

Settore III Lavori Pubblici AREA VIABILITA'



Provincia di Ancona

2^a Contratto Applicativo	Oggetto: 2 ^a Adesione all'ACCORDO QUADRO - LOTTO 4 RO di Fabriano. <i>Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 15 "di Genga" dal km. 15+400 al km 22+298 e dal km 24+100 al km 32+000, a tratti – Comuni di Genga e Fabriano.</i> <u>ANNI 2027-2028</u> Cod. Int. (99.01/4B)	
	QUADRO ECONOMICO	D
	Data Red.: AGO 2026	
1° Agg.		

IL PROGETTISTA Geom. Maurizio Tisba	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Ing. Monica Ulissi
---	---

Documento informatico firmato digitalmente
Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Provincia di Ancona
Settore III Lavori Pubblici
Area Viabilità

QUADRO ECONOMICO 2° contratto applicativo ANNI 2027-2028			Anno 2027	Anno 2028
	Euro			
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo (2027-2028)	596 768,69		306 249,42	290 519,27
2) Importo attuazione piani di sicurezza come da cme allegato al PSC	1 879,42		939,71	939,71
3) Importo lavori	598 648,11		307 189,13	291 458,98
3) Importo netto al ribasso del 15,63% [1*(1-0,1563)]	503 493,74		258 382,64	245 111,11
4) Importo attuazione piani di sicurezza	1 879,42		939,71	939,71
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)	505 373,16		259 322,35	246 050,82
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	Euro			
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	41 054,07		16 760,73	24 293,34
c4) Imprevisti	100 000,00		55 000,00	45 000,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	11 972,96		6 143,78	5 829,18
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	9 400,00		5 200,00	4 200,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]	111 182,10		57 050,92	54 131,18
IRAP	1 017,70		522,22	495,48
<i>Totale B)</i>	274 626,83		140 677,65	133 949,18
C) TOTALE PROGETTO (A+B)	780 000,00		400 000,00	380 000,00