

Settore III Lavori Pubblici

AREA VIABILITA'



Provincia di Ancona

2° Contratto Applicativo	Oggetto: 2° Adesione all' ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 - RO DI ANCONA
	Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la S.P. n. 4 "del Vallone" a tratti dal km 2+500 al km 9+000 circa Comune di Ancona, dal km 19+000 al km 19+500 circa nel Comune di Polverigi, dal km 25+000 al km 26+085 nel Comune di Santa Maria Nuova e S.P. n. 26 "di Castelfidardo" dal km 0+000 al km 04+321 nel Comune di Castelfidardo - RO di Ancona.
	<u>ANNI 2027-2028</u> Cod. Int. (99.01/3B)
Data Red.:Agosto 2026	
1° Agg.	

QUADRO ECONOMICO	D
-------------------------	----------

IL PROGETTISTA Geom. Anna Barucca	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Dott. Ing. Monica Ulissi
--	--

Documento informatico firmato digitalmente
Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Provincia di Ancona
Settore III Lavori Pubblici
Area Viabilità

QUADRO ECONOMICO 2^ contratto applicativo ANNI 2027-2028					Anno 2027	Anno 2028
Euro						
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo		956 828,24			382 617,11	574 211,13
2) Importo attuazione piani di sicurezza come da cme allegato al PSC		1 650,97			677,75	973,22
3) Importo lavori		958 479,21			383 294,86	575 184,35
3) Importo netto al ribasso del 25,150% [1*(1-0,25150)]		716 185,94			286 388,91	429 797,03
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti		1 650,97			677,75	973,22
A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)		717 836,91			287 066,66	430 770,25
Euro						
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:						
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto		173 839,97			70 661,18	103 178,79
c4) Imprevisti		165 000,00			65 000,00	100 000,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		19 169,58			7 665,90	11 503,69
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		14 600,00			5 800,00	8 800,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]		157 924,12			63 154,66	94 769,46
IRAP		1 629,41			651,60	977,81
<i>Totale B)</i>		532 163,09			212 933,34	319 229,75
C) TOTALE PROGETTO (A+B)		1 250 000,00			500 000,00	750 000,00