

## Settore III Lavori Pubblici AREA VIABILITA'



Provincia di Ancona

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>2<sup>a</sup> Contratto</b><br><b>Applicativo</b> | <b>Oggetto:</b><br><b>2<sup>a</sup> Adesione all'ACCORDO QUADRO - LOTTO 1 RO di Jesi.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|                                                      | <i>Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la S.P. n. 21/1 "Braccio della Chiusa" dal km 0+000 al km 3+511 circa, comuni di Agugliano e Monsano e S.P. 11"dei Castelli" dal km 24+100 al km 37+000 circa a tratti Comuni di Castelbellino, Maiolati Spontini, Poggio San Marcello, Montecarotto e Serra de Conti.</i> |                             |
|                                                      | <b><u>ANNI 2027-2028</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Cod. Int. (99.01/1B)</b> |
| Data Red.:<br>AGO 2026                               | <b>QUADRO ECONOMICO E QUADRO DI RAFFRONTO DEI<br/>QUADRI ECONOMICI DELL'ACCORDO QUADRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| 1° Agg.                                              | <b>D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |

|                                                   |                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IL PROGETTISTA<br><br><b>Geom. Maurizio Tisba</b> | IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO<br><br><b>Dott. Ing. Monica Ulissi</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Documento informatico firmato digitalmente  
Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Provincia di Ancona  
Settore III Lavori Pubblici  
Area Viabilità

| QUADRO ECONOMICO 2° contratto applicativo ANNI 2027-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |  | Anno 2027         | Anno 2028         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Euro                |  |                   |                   |
| 1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo (2027-2028)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 148 039,77        |  | 563 548,71        | 584 491,06        |
| 2) Importo attuazione piani di sicurezza come da cme allegato al PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 470,36            |  | 1 235,18          | 1 235,18          |
| 3) Importo lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 150 510,13        |  | 564 783,89        | 585 726,24        |
| 3) Importo netto al ribasso del 24,611% [1*(1-0,24611)]                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 865 495,70          |  | 424 853,74        | 440 641,97        |
| 4) Importo attuazione piani di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 470,36            |  | 1 235,18          | 1 235,18          |
| <b>A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>867 966,06</b>   |  | <b>426 088,92</b> | <b>441 877,15</b> |
| <b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Euro                |  |                   |                   |
| c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto                                                                                                                                                                                                                                                           | 167 351,26          |  | 92 351,26         | 75 000,00         |
| c4) Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195 000,00          |  | 100 000,00        | 95 000,00         |
| c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | 23 010,20           |  | 11 295,68         | 11 714,52         |
| c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                             | 17 300,00           |  | 8 500,00          | 8 800,00          |
| c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190 952,53          |  | 93 739,56         | 97 212,97         |
| IRAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 955,87            |  | 960,13            | 995,73            |
| <i>Totale B)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 595 569,86          |  | 306 846,63        | 288 723,23        |
| <b>C) TOTALE PROGETTO (A+B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 463 535,93</b> |  | <b>732 935,55</b> | <b>730 600,38</b> |

| ACCORDO QUADRO CONTRATTO REP. N. 1184 DEL 17/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |              | ACCORDO QUADRO IN VARIANTE               |            |                               |            |              |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |              | Primo contratto applicativo con variante |            | Secondo contratto applicativo |            |              |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANNO 2025  | ANNO 2026  | ANNO 2027  | ANNO 2028  | TOTALE       | ANNO 2025                                | ANNO 2026  | ANNO 2027                     | ANNO 2028  | TOTALE       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro         | Euro                                     | Euro       | Euro                          | Euro       | Euro         |  |  |  |  |  |
| a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |              |                                          |            |                               |            |              |  |  |  |  |  |
| A misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 322 075,94 | 288 598,52 | 417 276,25 | 432 897,77 | 1 460 848,49 | 366 358,51                               | 295 162,64 | 424 853,74                    | 440 641,97 | 1 527 016,85 |  |  |  |  |  |
| A corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         |  |  |  |  |  |
| Totale a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 322 075,94 | 288 598,52 | 417 276,25 | 432 897,77 | 1 460 848,49 | 366 358,51                               | 295 162,64 | 424 853,74                    | 440 641,97 | 1 527 016,85 |  |  |  |  |  |
| b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro         | Euro                                     | Euro       | Euro                          | Euro       | Euro         |  |  |  |  |  |
| A misura (2,00 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 718,75   | 7 812,50   | 11 295,87  | 11 718,75  | 39 545,87    | 711,26                                   | 449,30     | 1 235,18                      | 1 235,18   | 3 630,92     |  |  |  |  |  |
| A corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         |  |  |  |  |  |
| Totale b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 718,75   | 7 812,50   | 11 295,87  | 11 718,75  | 39 545,87    | 711,26                                   | 449,30     | 1 235,18                      | 1 235,18   | 3 630,92     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            |              |                                          |            |                               |            |              |  |  |  |  |  |
| 1) TOTALE ACCORDO QUADRO (a+b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330 794,69 | 296 411,02 | 428 572,12 | 444 616,52 | 1 500 394,36 | 367 069,77                               | 295 611,94 | 426 088,92                    | 441 877,15 | 1 530 647,77 |  |  |  |  |  |
| c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro         | Euro                                     | Euro       | Euro                          | Euro       | Euro         |  |  |  |  |  |
| c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto                                                                                                                                                                                                                                                          | 69 211,72  | 64 766,06  | 90 281,69  | 92 049,09  | 316 308,56   | 20 261,54                                | 16 577,62  | 82 351,26                     | 94 399,62  | 213 590,04   |  |  |  |  |  |
| c2) Rilievi accertamenti e indagini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         |  |  |  |  |  |
| c3) Allacciamenti a pubblici servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         |  |  |  |  |  |
| c4) Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 000,00  | 60 000,00  | 90 000,00  | 95 000,00  | 315 000,00   | 74 129,50                                | 108 659,29 | 100 000,00                    | 95 000,00  | 377 788,79   |  |  |  |  |  |
| c5) Acquisizione aree o immobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         |  |  |  |  |  |
| c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         |  |  |  |  |  |
| c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità assicurazione dei dipendenti | 8 718,75   | 7 812,50   | 11 295,87  | 11 718,75  | 39 545,87    | 8 556,54                                 | 7 665,00   | 11 295,68                     | 11 714,52  | 39 231,74    |  |  |  |  |  |
| c8) Spese per attività di consulenza o di supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         |  |  |  |  |  |
| c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         |  |  |  |  |  |
| c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     | 0,00       | 0,00                          | 0,00       | 0,00         |  |  |  |  |  |
| c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                            | 6 500,00   | 5 800,00   | 8 500,00   | 8 800,00   | 29 600,00    | 6 500,00                                 | 5 800,00   | 8 500,00                      | 8 800,00   | 29 600,00    |  |  |  |  |  |
| c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 774,83  | 65 210,42  | 94 285,87  | 97 815,64  | 330 086,76   | 80 755,35                                | 65 034,63  | 93 739,56                     | 97 212,97  | 336 742,51   |  |  |  |  |  |
| IRAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 727,31                                   | 651,53     | 960,13                        | 995,73     | 3 334,70     |  |  |  |  |  |
| Totale c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 227 205,30 | 203 588,98 | 294 363,42 | 305 383,48 | 1 030 541,19 | 190 930,23                               | 204 388,06 | 296 846,63                    | 308 122,85 | 1 000 287,78 |  |  |  |  |  |
| 2) TOTALE INTERVENTO (1+c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 558 000,00 | 500 000,00 | 722 935,55 | 750 000,00 | 2 530 935,55 | 558 000,00                               | 500 000,00 | 722 935,55                    | 750 000,00 | 2 530 935,55 |  |  |  |  |  |

DIFFERENZA

euro

30 253,41

2,02%

A seguito della variante al Primo contratto applicativo (Atto di sottomissione n. 1 rep. n.1215 del 06/08/2026) in fase di predisposizione del secondo applicativo si deve apportare una variante al contratto dell'Accordo Quadro con una percentuale in aumento pari al 2,02% reintrante nel quinto d'obbligo, così come previsto dall'art. 9 dello "Schema di Accordo Quadro"