

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 17/04/2023 n. 517

Settore III
3.5 - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti
3.5.1 - UO Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade. Supporto Area Viabilità -
Gestione e Sviluppo

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" - COMUNE DI CHIARAVALLE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 93.02. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 – Piano Annuale 2022, adottato con Decreto del Presidente n. 26 del 3/03/2022 così come modificato con Delibera di Consiglio n. 96/2022 e con Delibera di Consiglio n. 133/2022, risultano previsti, tra gli altri, i lavori denominati “*Lavori di ripristino della struttura in cemento armato e sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Esino (Opera n. 23) al km 34+242 della S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” – Comune di Chiaravalle – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (93.02)”* nell’importo complessivo di € 575.000,00;

TENUTO CONTO che il finanziamento dei suddetti lavori è previsto con i Fondi statali (Ponti e viadotti) stanziati dalla L. n. 126/2020 e ripartiti con D.M. n. 225 del 7/05/2021 disponibili al Cap. 20210050004 dell’esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1252 del 4.10.2022 veniva assunto l’accertamento di entrata n. 523/2022 di € 4.191.867,01 al Cap. 40201009/0 dell’esercizio finanziario 2022, relativo ai fondi sopradetti – annualità 2022;

VISTA la nota prot. n. 10755 del 6.04.2023 mediante la quale il Responsabile del Procedimento – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmetteva il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto, nell’ammontare complessivo di € 575.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)	Euro
A misura	434.267,19
B1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	19.070,47
Importo Computo Metrico	453.337,66



B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi		
A misura		2.829,66
TOTALE APPALTO		456.167,32
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	8.808,69
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8.667,18
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B1+B2)	100.356,81
Totale C)		118.832,68
TOTALE PROGETTO		575.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

DATO ATTO che le lavorazioni di cui si compone l'opera, individuate all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, sono riconducibili alla categoria prevalente OG3 "Lavori stradali";

ATTESO che il relativo Capitolato speciale d'appalto prevede la **Procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 61 del 15/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025;
- n. 67 del 20/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2023-2025;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 09/01/2023, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

VISTO il "Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività contrattuale dell'Ente" approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 2.10.2020;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile";

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022 con il quale è stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III già conferito con Decreto del Presidente n. 57 del 31/10/2018, a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del

Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 299 del 08/03/2023 e n. 378 del 20/03/2023, con le quali il Dirigente, tra l'altro, rispettivamente, stabiliva di procedere alla copertura della vacanza nella titolarità di Posizione Organizzativa dell'Area Viabilità - Gestione e Sviluppo, con decorrenza dal 22/03/2023 e sino al 30/06/2023, conferendo al Dott. Ing. Monica Ulissi la Posizione Organizzativa dell'Area "Viabilità, Gestione e Sviluppo" con contestuale interim di Titolarità di Posizione Organizzativa dell' "Area Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti" del Settore III della Provincia di Ancona, nonché al conferimento della delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per quanto citato nelle premesse e che si intende qui integralmente riportato, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori denominati "*Lavori di ripristino della struttura in cemento armato e sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Esino (Opera n. 23) al km 34+242 della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" – Comune di Chiaravalle – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (93.02)*" nell'ammontare complessivo di € 575.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
	A misura	434.267,19
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	19.070,47
	Importo Computo Metrico	453.337,66
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi		
	A misura	2.829,66
	TOTALE APPALTO	456.167,32
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	8.808,69
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8.667,18
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B1+B2)	100.356,81
	Totale C)	118.832,68
	TOTALE PROGETTO	575.000,00



Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

3) di dare atto che il suddetto progetto è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- A. Relazione Generale;
- B. Elaborati grafici:
 - B01 – Inquadramento territoriale;
 - B02 – Documentazione fotografica;
 - B03 – Stato di fatto;
 - B04 – Stato di degrado;
 - B05 – Stato di progetto;
- C. Elenco prezzi unitari;
- D. Computo metrico estimativo;
- E. Quadro economico;
- F. Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di contratto;
- G. Piano di sicurezza e coordinamento;
- H. Fascicolo dell'opera;
- I. Fac simile del verbale di cantierabilità;
- J. Verifica e validazione del progetto;
- K. Gruppo di lavoro;

4) di dare atto che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:

- a) **Sistema di aggiudicazione** *Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi.*
- b) **Categorie dei lavori** *Categoria prevalente: OG3 "Lavori stradali"*
- c) **Criterio di selezione delle offerte** *Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smei, viene individuato quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.*
- d) **Sistema di realizzazione** *Contratto a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smei.*
- e) **Esclusioni** *E' prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e smei.*

- f) Subappalto** *Conforme all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e smei, fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente OG3.
Le lavorazioni oggetto di subappalto devono essere identificate ed esplicitate mediante un computo metrico dettagliato e confrontabile con i computi metrici di progetto o di variante, inoltre si deve indicare l'incidenza degli oneri della sicurezza in merito alle lavorazioni concesse in subappalto. **Tale allegato si deve presentare in concomitanza del contratto di subappalto e deve essere parte integrante dello stesso.***
- g) Responsabile del Procedimento** *Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento designato è il **Dott. Ing. Monica Ulissi** Responsabile dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture – Catasto strade e trasporti" del Settore III;*
- h) Soccorso Istruttorio** *Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;*
- i) Indizione ed espletamento del contratto** *Ai fini dell'indizione e dell'espletamento del contratto viene individuata l'**Area Appalti e Contratti del Settore I**;*
- l) Costo della manodopera** *Il costo della manodopera riferito all'importo totale dei lavori di appalto è pari ad **€ 141.807,19**;*

5) di dare atto che il gruppo di lavoro è costituito dal personale tecnico ed amministrativo individuato nell'apposita scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

6) di dare ulteriormente atto che:

- la spesa complessiva di € 575.000,00 risulta finanziata con i Fondi statali (Ponti e viadotti) L. n. 126/2020 ripartiti con D.M. n. 225 del 7/05/2021, e disponibili al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023;
- la spesa complessiva di € 8.613,41 relativa agli incentivi di cui all'allegata scheda (Allegato K) risulta finanziata nell'ambito della somma sopra menzionata, alla voce C07 del quadro economico sopra dettagliato;
- l'obbligazione diventerà esigibile nell'annualità 2023, come da relativo cronoprogramma;

7) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000, per far fronte alle spese derivanti dal presente atto:

- una prenotazione di impegno di spesa di € 575.000,00 al Capitolo 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023;
- un sub-impegno di spesa di € 8.613,41 sulla prenotazione di impegno di spesa di cui sopra, al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023;

7) di pubblicare la presente Determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

8) di dare atto che:

- il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile ad interim dell'Area "*Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti*";
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H67H21006430001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9737431E40.

Ancona, 17/04/2023

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ULISSI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06
Fascicolo 2023/47

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 517 DEL 17/04/2023

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" - COMUNE DI CHIARAVALLE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 93.02. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 517 del 17/04/2023

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
s	Impegno 876/2023	20210050004 /0		LAVORI DI RIPRISTINO- PONTE SUL FIUME ESINO - S.P. N. 2 - u.o. di Jesi-COD. INT. 93.02. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	-	€ 575.000,00
s	Sub-Impegno 271/2023	20210050004 /0		INCENTIVI - LAVORI DI RIPRISTINO- PONTE SUL FIUME ESINO - S.P. N. 2 - u.o. di Jesi-COD. INT. 93.02. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	-	€ 8.613,41

Note:

Ancona, 17/04/2023

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)