

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### Del 28/06/2023 n. 844

#### Settore III

#### 3.5 - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti

##### 3.5.1 - UO Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade. Supporto Area Viabilità - Gestione e Sviluppo

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" - COMUNE DI CHIARAVALLE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 93.02. AGGIUDICAZIONE, COSTITUZIONE UFFICIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

#### IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 517 del 17/04/2023 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di ripristino della struttura in cemento armato e sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Esino (Opera n. 23) al km 34+242 della S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia" – Comune di Chiaravalle – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (93.02)" nell'ammontare complessivo di € 575.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
	A misura	434.267,19
B1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	19.070,47
	Importo Computo Metrico	453.337,66
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi		
	A misura	2.829,66
<b>TOTALE APPALTO</b>		<b>456.167,32</b>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	8.808,69
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8.667,18
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00



Provincia  
di Ancona

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B1+B2)	100.356,81
	Totale C)	118.832,68
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>575.000,00</b>

**Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia**

ATTESO che con lo stesso atto n. 517/2023:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente *OG3 "Lavori stradali"*) mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 575.000,00 risulta finanziata con i Fondi statali (Ponti e viadotti) L. n. 126/2020 ripartiti con D.M. n. 225 del 7/05/2021, e disponibili al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023, prenotazione di impegno di spesa n. 876/2023;

VISTO il verbale di gara del 25/05/2023 depositato agli atti dell'ente e contenente la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto in favore dell'impresa **ALPHA STRADE S.R.L.S.** con sede legale in Via Don Luigi Sturzo n. 29 – Benevento (BN) – cap 82100, C.F. e P.IVA 01573370622, con l'offerta del -21,101% e per l'importo contrattuale di € 364.532,60 (comprensivi di € 19.070,47 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.829,66 quali oneri per la sicurezza aggiuntivi) oltre IVA al 22%, per un totale di € 444.729,77 (iva compresa);

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:

- l'articolo 33, comma 1, ai sensi del quale la proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall'organo competente;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

CONSIDERATO che la verifica in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - come comunicato dal Responsabile dell'ufficio gare con parere prot. n. 20415 del 16.06.2023 - ha fornito esiti positivi;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa Appaltatrice verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INAIL\_38438133 del 9/05/2023 (scadenza validità 06/09/2023);

RITENUTO pertanto di:

- poter procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa **ALPHA STRADE S.R.L.S.** sopra menzionata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 25/05/2023;

- aggiudicare l'appalto per i lavori sopradetti all'impresa **ALPHA STRADE S.R.L.S.** con sede legale in Via Don Luigi Sturzo n. 29 – Benevento (BN) – cap 82100, C.F. e P.IVA 01573370622, con l'offerta del -21,101% e per l'importo contrattuale di € 364.532,60 (comprensivi di € 19.070,47 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.829,66 quali oneri per la sicurezza aggiuntivi) oltre IVA al 22%, per un totale di € 444.729,77 (iva compresa);
- poter rilevare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore dell'impresa **ALPHA STRADE S.R.L.S.** (C.F. e P.IVA 01573370622);

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 61 del 15/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025;
- n. 67 del 20/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2023– 2025;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 09/01/2023, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022 con il quale è stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III già conferito con Decreto del Presidente n. 57 del 31/10/2018, a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 299 del 08/03/2023 e n. 378 del 20/03/2023, con le quali, tra l'altro, rispettivamente, si stabiliva di procedere alla copertura della vacanza nella titolarità di Posizione Organizzativa dell'Area Viabilità - Gestione e Sviluppo, con decorrenza dal 22/03/2023 e sino al 30/06/2023, conferendo al Dott. Ing. Monica Ulissi la Posizione Organizzativa dell'Area “Viabilità, Gestione e Sviluppo” con contestuale interim di Titolare di Posizione Organizzativa dell' “Area Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti” del Settore III della Provincia di Ancona, nonché al conferimento della delega di parte delle funzioni dirigenziali, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento;

## DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e smi, così come formulata nel verbale di gara del 25/05/2023;

3) di aggiudicare l'appalto per i “*Lavori di ripristino della struttura in cemento armato e sostituzione dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Esino (Opera n. 23) al km 34+242 della S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” – Comune di Chiaravalle – Reparto Operativo di Jesi – Cod. Int. (93.02)*” all'impresa **ALPHA STRADE S.R.L.S.** con sede legale in Via Don Luigi Sturzo n. 29 –



Provincia  
di Ancona

Benevento (BN) – cap 82100, C.F. e P.IVA 01573370622, con l’offerta del -21,101% e per l’importo contrattuale di € 364.532,60 (comprensivi di € 19.070,47 per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 2.829,66 quali oneri per la sicurezza aggiuntivi) oltre IVA al 22%, per un totale di € 444.729,77 (iva compresa);

4) di ritenere efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione in favore dell’impresa ALPHA STRADE S.R.L.S.;

5) di dare atto che l’aggiudicatario ha dichiarato l’intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;

6) di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell’ammontare complessivo di € 575.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta viene destinato ad incrementare la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto” e la voce C04 “Imprevisti”:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura (ribasso del -21,101%)	342.632,47
B1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	19.070,47
Importo Computo Metrico	361.702,94
B2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi	
A misura	2.829,66
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>364.532,60</b>
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.603,05
C04 Imprevisti	100.000,00
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	8.667,18
C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B1+B2)	80.197,17
Totale C)	210.467,40
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>575.000,00</b>
<b>Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia</b>	

7) di autorizzare l’esecuzione in economia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla L. 11/09/2020 n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), del D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in L. n. 108 del 29/07/2021, nonché del vigente Regolamento Provinciale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia -



Provincia  
di Ancona

approvato con Atto del Consiglio Provinciale n. 174 del 25/11/2002 e successivamente modificato con Atto del Consiglio Provinciale n. 41 del 20/03/2012 - della somma di € 20.603,05 inserita nel suddetto quadro economico alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" per i seguenti interventi:

- Movimenti terra e opere per la sistemazione delle ripe e scarpate sulle strade interessate;
- Pulizia delle banchine e pertinenze stradali;
- Lavori/forniture e servizi inerenti interventi riguardanti la sede stradale e le pertinenze delle strade interessate;
- Segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza;
- Pulizia dei fossi laterali e dei tombini stradali;
- Eliminazione delle interferenze;

8) di dare atto che la spesa di € 444.729,77 (iva compresa) pari all'importo contrattuale della ditta appaltatrice risulta finanziata con i Fondi statali (Ponti e viadotti) L. n. 126/2020 ripartiti con D.M. n. 225 del 7/05/2021, e disponibili al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023, impegno di spesa n. 876/2023;

9) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, come di seguito indicato:

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile ad interim dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti";

Ufficio di Direzione Lavori:

- Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Alessia Montucchiari – Area "Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto strade e trasporti";
- Direttore Operativo: Dott. Ing. Alessandro Berluti – Area "Progettazione e lavori";
- Assistente Contabile: Geom. Daniele Donati – Area "Progettazione e lavori";
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Alessia Montucchiari – Area "Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto strade e trasporti";
- Ispettore di cantiere: da nominare;

10) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, un sub-impegno di spesa di € 444.729,77 sull'impegno n. 876/2023 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023, in favore dell'impresa **ALPHA STRADE S.R.L.S.** (C.F. e P.IVA 01573370622);

11) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

12) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

13) di dare atto che:

- l'obbligazione diventerà esigibile nell'annualità 2023 come da relativo cronoprogramma;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H67H21006430001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 9737431E40.

Ancona, 28/06/2023

IL TITOLARE DI INCARICO  
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ULISSI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.06  
Fascicolo 2023/47

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Provincia  
di Ancona

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 844 DEL 28/06/2023

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ESINO (OPERA N. 23) AL KM 34+242 DELLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" - COMUNE DI CHIARAVALLE - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 93.02. AGGIUDICAZIONE, COSTITUZIONE UFFICIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.**

### SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

### IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 844 del 28/06/2023

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

### Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Sub-Impegno 328/2023	20210050004 /0		ALPHA STRADE SRLS - LAVORI APPALTATI	255145-ALPHA STRADE S.R.L.S.	€ 444.729,77

Note:

Ancona, 29/06/2023

IL DIRIGENTE  
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)