

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 18/11/2021 n. 1569

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO - COD. INT. (88.02). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, adottato con Decreto del Presidente n. 166 del 23/12/2020 e modificato con Delibera di Consiglio n. 24 del 29.07.2021, risultano previsti i “Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 “Dell’Acquasanta” al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 “Senigallia-Albacina” al km 17+300 circa (Villa Cesarini) – Comune di Corinaldo. Cod. Int. (88.02)” per un importo complessivo di € 800.000,00;

TENUTO CONTO che il finanziamento dei suddetti lavori è così previsto:

- per € 450.000,00 con i fondi statali di cui all’art. 1, comma 62, della L. 160/2019, ripartiti con D.M. 123/2020, e disponibili al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2021, già accertati con D.D. n. 1145/2021 (accertamento n. 511/2021 al Cap. 4208/9);
- per € 350.000,00 con i fondi statali di cui all’art. 1, comma 889, della L. n. 145/2018 disponibili al Cap. 20161002510 dell’esercizio finanziario 2021 (accertamento n. 142/2021 al Cap. 4208/9);

VISTA la nota prot. n. 41256 del 11.11.2021 con la quale il progettista esterno – Dott. Ing. Marco Marcosignori – trasmette il progetto relativo ai lavori indicati in oggetto, ricompreso nel programma triennale di cui sopra, nell’ammontare complessivo di € 800.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)	Euro
A misura	599.328,28
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza	
B1) Oneri inclusi nei prezzi unitari per l’attuazione dei piani di sicurezza	11.099,99
B2) Oneri speciali non inclusi nei prezzi unitari per l’attuazione dei	8.464,45



	piani di sicurezza	
	Totale sicurezza	19.564,44
	Totale Appalto (A+B)	618.892,72
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2.500,00
C05	Occupazioni temporanee e servitù	4.512,92
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	23.937,96
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	136.156,40
	Totale C)	181.107,28
	TOTALE PROGETTO	800.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C05, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

DATO ATTO che le lavorazioni di cui si compone l'opera, individuate all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, sono riconducibili alla categoria prevalente OS21 "Palificazioni, tiranti, opere in c.a." e categoria ulteriore OG3 "Lavori stradali";

ATTESO che lo il relativo Capitolato speciale d'appalto prevede la **Procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 18/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 18/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario triennale 2021/2023;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 4/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023;

VISTO il "Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività contrattuale dell'Ente" approvato con deliberazione consiliare n. 21 in data 2.10.2020;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile";

RICHIAMATI:



- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 in data 31/10/2018 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III a decorrere dall'01.11.2018 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la determinazione n. 405 del 28/04/2020 con la quale il Dirigente conferisce, a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2021, al Dott. Ing. Giacomo Dolciotti, titolare dell'Area "Viabilità Gestione e Sviluppo" del Settore III dell'Ente, la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di approvare, per quanto citato nelle premesse e che si intende qui integralmente riportato, i "Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 "Senigallia-Albacina" al km 17+300 circa (Villa Cesarini) – Comune di Corinaldo. Cod. Int. (88.02)" nell'ammontare complessivo di € 800.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
	A misura	599.328,28
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	B1) Oneri inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.099,99
	B2) Oneri speciali non inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.464,45
Totale sicurezza		19.564,44
Totale Appalto (A+B)		618.892,72
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2.500,00
C05	Occupazioni temporanee e servitù	4.512,92
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	23.937,96
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	136.156,40
Totale C)		181.107,28
TOTALE PROGETTO		800.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C05, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

2) di dare atto che il suddetto progetto è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- A. Relazione generale;
- B1. Relazione Idrologica Idraulica;
- B2. Relazione geologica;
- B3. Relazione geotecnica;
- C1.1 Inquadramento territoriale Scala 1:10000;
- C1.2 Inquadramento territoriale Scala 1:2000;
- C2. Rilievo planimetria scala 1:500;
- C3.1 Rilievo sezione Viale Dante;
- C3.2 Rilievo sezioni Via Fonti;
- C4.1 Planimetria progetto scala 1:500;
- C4.2 Planimetria progetto scala 1:200;
- C5.1 Progetto Sezioni Viale Dante;
- C5.2 Progetto Sezioni Via Fonti;
- C6. Prospetto;
- C7. Particolari cemento armato;
- C8. Censimento delle interferenze;
- D1. Relazione tecnica illustrativa;
- D2. Calcoli esecutivi delle strutture;
- D3. Relazione sui materiali impiegati;
- E. Piano di manutenzione dell'opera;
- F1. Piano di sicurezza e coordinamento;
- F2. Fascicolo dell'opera;
- G1. Computo metrico estimativo;
- G2. Quadro economico;
- H. Cronoprogramma;
- I1. Elenco dei prezzi unitari;
- I2. Analisi dei prezzi unitari;
- L. Schema di contratto e Capitolare speciale d'appalto;
- M. Validazione del progetto;
- N. Verbale di cantierabilità;
- O. Gruppo di lavoro;

3) di dare atto che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti:

- a) Sistema di aggiudicazione** *Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi.*
- b) Categorie dei lavori** *Categoria prevalente: OS21 "Palificazioni, tiranti, opere in c.a." Categoria ulteriore: OG3 "Lavori stradali".*
- c) Criterio di selezione delle offerte** *Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e smei, viene individuato quale criterio di aggiudicazione*



Provincia
di Ancona

il prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

- d) **Sistema di realizzazione** **Contratto a misura** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smei.
- e) **Esclusioni** *E' prevista l'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e smei.*
- f) **Subappalto** *Come previsto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub 1), della L. n. 108/2021, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della categoria prevalente di cui al punto b (cat. OS21).
Le lavorazioni oggetto di subappalto devono essere identificate ed esplicitate mediante un computo metrico dettagliato e confrontabile con i computi metrici di progetto o di variante, inoltre si deve indicare l'incidenza degli oneri della sicurezza in merito alle lavorazioni concesse in subappalto. **Tale allegato si deve presentare in concomitanza del contratto di subappalto e deve essere parte integrante dello stesso;***
- g) **Responsabile del Procedimento** *Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento designato è il **Dott. Ing. Giacomo Dolciotti** Responsabile dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo" del Settore III;*
- h) **Soccorso Istruttorio** *Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;*
- i) **Indizione ed espletamento del contratto** *Ai fini dell'indizione e dell'espletamento del contratto viene individuata l'**Area Appalti e Contratti del Settore I;***
- l) **Costo della manodopera** *Il costo della manodopera riferito all'importo totale dell'accordo quadro è pari ad **€ 175.115,70;***

4) di dare atto che il gruppo di lavoro è costituito dal personale tecnico ed amministrativo individuato nell'apposita scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

5) di dare ulteriormente atto che:

- la spesa complessiva di € 800.000,00 risulta così finanziata:
 - per € 450.000,00 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. 160/2019, ripartiti con D.M. 123/2020, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2021 (accertamento di entrata n. 511/2021 sulla risorsa 4208/9), previa assunzione di apposita prenotazione di impegno di spesa;
 - per € 350.000,00 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 889, della L. n. 145/2018 disponibili al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2021 (accertamento di entrata n. 142/2021 sulla risorsa 4208/9), previa assunzione di apposita prenotazione di impegno di spesa;
- la spesa complessiva di € 9.902,28 relativa agli incentivi di cui all'allegata scheda (Allegato O) risulta finanziata nell'ambito della somma sopra menzionata, alla voce C07 del quadro economico sopra dettagliato, mediante assunzione di apposito sub-impegno di spesa sulla prenotazione di impegno di spesa di cui sopra, al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2021;
- l'obbligazione diventerà esigibile nell'annualità 2022, come da relativo cronoprogramma;

6) di pubblicare la presente Determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

7) di dare atto che:

- il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Giacomo Dolciotti;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H77H20001310001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 8983858227.

Ancona, 18/11/2021

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

DOLCIOTTI GIACOMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOLCIOTTI GIACOMO

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/350

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1569 DEL 18/11/2021

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO - COD. INT. (88.02). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1569 del 18/11/2021

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
s	Impegno 1886/2021	20161002500 /0		PARTE PROGETTO- LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI S.P. N. 17 "DELL'ACQUAS ANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E S.P. N. 14 " ECC.	-	€ 450.000,00
s	Impegno 1887/2021	20161002510 /0		SALDO PROGETTO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI S.P. N. 17 "DELL'ACQUAS ANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E S.P. N. 14 " ECC.	-	€ 350.000,00
s	Sub-Impegno 555/2021	20161002500 /0		INCENTIVI	-	€ 9.902,28

Note:

Ancona, 19/11/2021

**IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)