

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 24/05/2022 n. 659

Settore III
3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO - COD. INT. (88.02). AGGIUDICAZIONE, COSTITUZIONE UFFICIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1569 del 18/11/2021 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 "Senigallia-Albacina" al km 17+300 circa (Villa Cesarini) – Comune di Corinaldo. Cod. Int. (88.02)" nell'ammontare complessivo di € 800.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
	A misura	599.328,28
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	B1) Oneri inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.099,99
	B2) Oneri speciali non inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.464,45
	Totale sicurezza	19.564,44
	Totale Appalto (A+B)	618.892,72
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	2.500,00
C05	Occupazioni temporanee e servitù	4.512,92
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	23.937,96



Provincia
di Ancona

C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	136.156,40
	Totale C)	181.107,28
	TOTALE PROGETTO	800.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C05, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

ATTESO che con lo stesso atto n. 1569/2021:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OS21 "Palificazioni, tiranti, opere in c.a." e Categoria ulteriore OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 800.000,00 risulta così finanziata:
 - per € 450.000,00 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. 160/2019, ripartiti con D.M. 123/2020, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2021 (accertamento di entrata n. 511/2021 sulla risorsa 4208/9), impegno di spesa n. 1886/2021;
 - per € 350.000,00 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 889, della L. n. 145/2018 disponibili al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2021 (accertamento di entrata n. 142/2021 sulla risorsa 4208/9), impegno di spesa n. 1887/2021;

VISTI:

- il verbale di gara del 17/12/2021 depositato agli atti;
- il verbale di gara in seconda seduta del 28/03/2022 depositato agli atti e contenente la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto in favore della Ditta **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.** con sede legale in Via Monsignor Bologna n. 70 - 86100 Campobasso (CB), C.F. e P.IVA 01416260709, con l'offerta del -26,530% e per l'importo contrattuale di € 459.890,93 (comprensivi di € 19.564,44 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 561.066,93 (iva compresa);

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:

- l'articolo 33, comma 1, ai sensi del quale la proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall'organo competente;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

CONSIDERATO che la verifica in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - come comunicato dal Responsabile dell'ufficio gare con parere prot. n. 16130 del 16.05.2022 - ha fornito esiti positivi;

RITENUTO pertanto:

- di poter procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della ditta sopra menzionata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara in seconda seduta del 28/03/2022;
- di poter rilevare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della ditta **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.**;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INPS_30278241 del 8/03/2022 (scadenza validità 06/07/2022);

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 9 del 29/03/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2022-2024;
- n. 10 del 29/03/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2022 – 2024;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 01/04/2022, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Sezione finanziaria;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”;

TENUTO CONTO che in seguito al riaccertamento ordinario dei residui:

- l'imp. n. 1886/2021 è stato rinominato con il n. 217/2022 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022;
- l'imp. n. 1887/2021 è stato rinominato con il n. 219/2022 assunto al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2022;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022 con il quale è stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III già conferito con Decreto del Presidente n. 57 del 31/10/2018, a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la determinazione dirigenziale n. 1839 del 30/12/2021 con la quale il Dirigente proroga a far data dal 01/01/2022 e fino al 30/06/2022, al Dott. Ing. Giacomo Dolciotti, titolare dell'Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell'Ente, la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali già conferite con D.D. n. 405/2020, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA



Provincia
di Ancona

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, così come formulata nel verbale di gara in seconda seduta del 28/03/2022;

3) di aggiudicare l'appalto per i "Lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" al km 24+350 (Viale Dante) e sulla S.P. n. 14 "Senigallia-Albacina" al km 17+300 circa (Villa Cesarini) – Comune di Corinaldo. Cod. Int. (88.02)" alla Ditta **IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.** con sede legale in Via Monsignor Bologna n. 70 - 86100 Campobasso (CB), C.F. e P.IVA 01416260709, con l'offerta del -26,530% e per l'importo contrattuale di € 459.890,93 (comprensivi di € 19.564,44 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 561.066,93 (iva compresa);

4) di ritenere efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione in favore della ditta sopracitata;

5) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;

6) di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 800.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C04 "Imprevisti" nonché la voce C07 "Spese tecniche":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura ribassato del - 26,530%	440.326,49
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	B1) Oneri inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.099,99
	B2) Oneri speciali non inclusi nei prezzi unitari per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.464,45
	Totale sicurezza	19.564,44
	Totale Appalto (A+B)	459.890,93
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	30.000,00
C04	Imprevisti	162.792,57
C05	Occupazioni temporanee e servitù	4.512,92
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	27.627,58
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	101.176,00



Provincia
di Ancona

	Totale C)	340.109,07
TOTALE PROGETTO		800.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C04, C05, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

7) di autorizzare l'esecuzione in economia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla L. 11/09/2020 n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), del D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in L. n. 108 del 29/07/2021, nonché del vigente Regolamento Provinciale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia - approvato con Atto del Consiglio Provinciale n. 174 del 25/11/2002 e successivamente modificato con Atto del Consiglio Provinciale n. 41 del 20/03/2012 - della somma di € 30.000,00 inserita nel suddetto quadro economico alla voce C1 "*Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto*" per i seguenti interventi:

- Movimenti terra e opere per la sistemazione delle ripe e scarpate sulle strade interessate;
- Pulizia delle banchine e pertinenze stradali;
- Lavori/forniture e servizi inerenti interventi riguardanti la sede stradale e le pertinenze delle strade interessate;
- Segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza;
- Pulizia dei fossi laterali e dei tombini stradali;
- Eliminazione delle interferenze;

8) di precisare, riguardo al suddetto quadro economico, che le altre voci delle somme a disposizione sono state adeguate alle effettive necessità e che, in particolare, l'incremento della voce C07 "*Spese tecniche*" è determinato dalla necessità di incrementare la parcella del Dott. Ing. Marco Marcosignori – incaricato esterno a cui è stato affidato, con D.D. n. 683 del 26.05.2021, l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, direzione operativa, contabilizzazione dei lavori e predisposizione pratiche edilizie, dei lavori in oggetto (contratto rep. n. 789 del 8.06.2022) - in quanto il compenso individuato nella stessa D.D. 683/2021 era stato ricavato partendo dall'iniziale importo di finanziamento di € 450.000,00 in luogo dell'importo di finanziamento complessivo di € 800.000,00;

9) di dare atto che:

- la spesa di € 561.066,93 (iva compresa) pari all'importo contrattuale della ditta appaltatrice risulta così finanziata:
 - per € 440.097,72 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. 160/2019, ripartiti con D.M. 123/2020, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2022, impegno n. 217/2022, previa assunzione di apposito sub-impegno di spesa;
 - per € 120.969,21 con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 889, della L. n. 145/2018 disponibili al Cap. 20161002510 dell'esercizio finanziario 2022, impegno n. 219/2022, previa assunzione di apposito sub-impegno di spesa;
- l'obbligazione risulta esigibile nell'annualità 2022 come da relativo cronoprogramma;

10) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, come di seguito indicato:

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giacomo Dolciotti – Responsabile dell’Area “Viabilità – Gestione e sviluppo”;

Ufficio di Direzione Lavori:

- Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Marco Marcosignori - incarico esterno;
- Assistente Contabile e Direttore Operativo: Dott. Ing. Marco Marcosignori - incarico esterno;
- Assistente con funzioni di Ispettore Cantiere: da definire tra il personale del Reparto Operativo di Jesi;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Marco Marcosignori - incarico esterno;
- Collaudatore statico: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell’Area “Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto strade e trasporti”;

11) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

12) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

13) di dare atto che:

- l’obbligazione diventerà esigibile nell’annualità 2022 come da relativo cronoprogramma;
- il Codice Unico di Progetto (CUP): H77H20001310001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 8983858227.

Ancona, 24/05/2022

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

DOLCIOTTI GIACOMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOLCIOTTI GIACOMO

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2021/350

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 659 DEL 24/05/2022

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" AL KM 24+350 (VIALE DANTE) E SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" AL KM 17+300 CIRCA (VILLA CESARINI) - COMUNE DI CORINALDO - COD. INT. (88.02). AGGIUDICAZIONE, COSTITUZIONE UFFICIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 659 del 24/05/2022

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
s	Sub-Impegno 279/2022	20161002510 /0		LAVORI APPALTATI (SALDO)-VEDI S.I. 278/2022	232256-IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.	€ 120.969,21
s	Sub-Impegno 278/2022	20161002500 /0		LAVORI APPALTATI - (PARTE) (VEDI S.I. 279/2022)	232256-IMPRESA DI NIRO GIUSEPPE S.R.L.	€ 440.097,72

Note:

Ancona, 25/05/2022

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)