

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 12/03/2025 n. 330**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

#### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL GIORNO 18 SETTEMBRE 2024 - PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - RIPRISTINO FRANE, PULIZIA BANCHINE, ATTRAVERSAMENTI E FOSSI DI SCOLO, RIPROFILATURA SCARPATE RELATIVE A DIVERSE STRADE PROVINCIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 140, COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA INDIVIDUALE CAMILLETTI ANDREA.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che a partire dalla giornata del 18 settembre 2024, la zona costiera della Regione Marche e, in particolare, i territori della Provincia di Ancona, sono stati interessati da eventi meteorologici di elevata intensità, che hanno notevolmente compromesso la sicurezza e la percorribilità del reticolo stradale provinciale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche" con la quale nel richiamare le premesse contenute nel medesimo atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche;

TENUTO CONTO che con le note prot. n. 33895 e 33991 del 23/09/2024, la Regione Marche - Direzione protezione civile e sicurezza del territorio, ai fini della richiesta al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare ed al Dipartimento della Protezione Civile, della deliberazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile", a seguito degli eventi meteorologici del 19 settembre 2024, richiedeva alle Amministrazioni destinatarie delle

predette comunicazioni di trasmettere la documentazione per la ricognizione dei danni subiti, che veniva inviata dalla Provincia di Ancona con nota prot. 34760 del 27/09/2024; RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, OCDPC n. 1101 del 24 settembre 2024, relativa ai "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche";

TENUTO CONTO che nelle date del 30 settembre e del 1° ottobre 2024, sono stati redatti, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, con sottoscrizione da parte del Dirigente del Settore III "Edilizia e Lavori Pubblici" della Provincia di Ancona, del Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità Gestione e Sviluppo" del medesimo Settore III, con qualifica di R.U.P., nonché dai Tecnici incaricati della predetta Area e dalle rispettive Ditte esecutrici, i Verbali di attestazione della Somma Urgenza relativi ai "Lavori di somma urgenza sulle Strade Provinciali a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 – pulizia e messa in sicurezza delle Strade Provinciali", acquisiti agli atti dell'Ente con i protocolli n. 35486, n. 35487, n. 35489, n. 35491, n. 35492, n. 35494 e n. 35496 del 03/10/2024;

DATO ATTO che con i Verbali sopra citati:

- venivano richiamati gli eventi meteorologici di elevata intensità che a partire dalla giornata del 18 settembre 2024, avevano colpito la zona costiera della Regione Marche e, in particolare, i territori della Provincia di Ancona, causando così la notevole compromissione della sicurezza e della percorribilità del reticolo stradale provinciale;
- veniva specificato che nel corso della giornata del 18 settembre 2024 il personale Tecnico e Cantoniere dei Reparti Operativi dell'Area Viabilità del Settore III della Provincia di Ancona, era intervenuto per i sopralluoghi del caso e per le prime operazioni di messa in sicurezza dei piani viabili provinciali e delle rispettive pertinenze;
- veniva indicato che le predette condizioni meteorologiche avevano causato la tracimazione dei corsi d'acqua e l'innescò di numerosi movimenti franosi, dando luogo alla conseguente grave compromissione della funzionalità della rete viaria provinciale invasa da fango, detriti e alberature;
- venivano elencate le cause per le quali il personale sopra citato si era rivolto a Ditte qualificate, in grado di svolgere con mezzi e attrezzature specializzate operazioni di sgombero delle sedi stradali, sistemazione degli smottamenti, pulizia dei piani viabili e delle relative opere accessorie, nonché tutte le azioni ritenute necessarie per i ripristini emergenziali, a completamento degli interventi già effettuati nella prima fase di criticità;
- veniva richiamato l'art. 140, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, relativo alla definizione delle circostanze di somma urgenza;
- veniva dato atto che quanto sopra descritto era volto anche a consentire e agevolare il transito dei mezzi di soccorso e/o emergenziali;
- veniva altresì specificato che in tale momento non si era in grado di quantificare il fabbisogno economico necessario alla copertura di questi primi interventi di ripristino delle sedi stradali, tenuto conto che le suddette operazioni erano ancora in corso di svolgimento e che, pertanto, tale quantificazione sarebbe stata possibile in sede di

redazione della perizia giustificativa della spesa, da redigersi, ai sensi dell'art. 140, comma 12, lettera b) del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATO, tra i Verbali relativi ai Reparti Operativi di Ancona e di Jesi inerenti alle operazioni di pulizia e messa in sicurezza delle Strade Provinciali, il Verbale di attestazione della Somma Urgenza prot. n. 35489 del 03/10/2024, mediante il quale in relazione a quanto sopra riepilogato, in riferimento al Reparto Operativo di Ancona, le lavorazioni o somministrazioni dei materiali necessari sono state affidate all'impresa individuale CAMILLETTI ANDREA (P.I. 01394810426 e C.F.: omissis), con sede legale in Via Mirano Vittoria n. 13, Cap 60022 Castelfidardo (AN), in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nell'esecuzione di interventi riconducibili a tale fattispecie e che, nel richiamare il comma 3, primo periodo dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023, le opere dallo stesso eseguite saranno contabilizzate a misura sulla scorta dei prezzi unitari di cui al vigente prezzario in materia di lavori pubblici - edizione 2024 della Regione Marche, adottato con delibera di Giunta Regionale n. 288 del 04/03/2024, ridotti del 20%, ovvero, per le lavorazioni non contemplate nel suddetto prezzario, facendo ricorso alle procedure di concordamento di nuovi prezzi stabilite dalla legge;

TENUTO CONTO che con il predetto verbale:

- si autorizzava altresì la ditta esecutrice all'allestimento del cantiere ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed alla disposizione del traffico veicolare, durante il periodo effettivo dell'esecuzione dei lavori in questione, mediante senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico;
- veniva specificato che la ditta esecutrice doveva inoltre apporre, mantenere e custodire la segnaletica stradale da cantiere, sia diurna che notturna, in conformità alle vigenti normative del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e del D.M. del 10/07/02 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento - Dott. Ing. Monica Ulissi - e il Tecnico incaricato trasmettevano, in particolare, la perizia tecnica giustificativa della spesa relativa all'intervento sopra indicato, acquisita agli atti dell'Ente con il prot. n. 42485 del 28/11/2024;

RICHIAMATA la perizia tecnica sopra citata, assunta agli atti dell'Ente con il prot. n. 42485 del 28/11/2024, avente ad oggetto "Lavori di somma urgenza sulle Strade Provinciali a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 - pulizia e messa in sicurezza delle Strade Provinciali - R.O di Ancona - Ripristino frane, pulizia banchine, attraversamenti e fossi di scolo, riprofilatura scarpate relative a diverse strade provinciali - CUP: H37H2400200001", costituita dai seguenti allegati:

A. Relazione generale con planimetria e documentazione fotografica;

B. Computo metrico estimativo e quadro economico;

e riferita al "Verbale di attestazione della somma urgenza" del 30/09/2024, acquisito agli atti con il prot. n. 35489 del 03/10/2024, con la quale veniva dato atto che:

- a seguito di gravi e imprevisti eventi calamitosi nei territori della Provincia di Ancona verificatisi a partire dalla giornata del 18 settembre 2024, sono state compromesse gravemente la sicurezza e la percorribilità di alcuni tratti del reticolo stradale provinciale;

- i danni maggiormente riscontrati consistevano in frane sia a monte che a valle che hanno occluso in parte o totalmente la sede stradale, gli attraversamenti stradali, le fognature di raccolta delle acque bianche, le banchine e i fossi di scolo;
- le strade maggiormente colpite sono le seguenti:
  - S.P. 01 “del Conero” dal km 1+000 al km 15+400;
  - S.P. 3 “della Val Musone” dal km 3+100 al km 23+700;
  - S.P. 3/5 “Variante Acquaviva” dal km 0+000 al km 0+890;
  - S.P. 10 Camerano-Loreto” dal km 0+000 al km 10+200;
  - S.P. 23 “degli Svarchi” dal km 0+000 al km 2+700  
oggetto della predetta perizia;
- i lavori di somma urgenza riguardavano principalmente la rimozione della terra e delle piante dalla sede stradale ed il rifacimento di attraversamenti danneggiati o completamente otturati, la pulizia di banchine e fossi;
- i lavori da eseguire sono stati affidati alla Ditta CAMILLETTI ANDREA (P.I. 01394810426 e C.F.: omissis), con sede legale in Via Mirano Vittoria n. 13, Cap 60022 Castelfidardo (AN), come da verbale di attestazione somma urgenza del 30/09/2024, assunto agli atti dell’Ente con il prot. n. 35489 del 03/10/2024;
- per la realizzazione delle opere è stato redatto il computo metrico di spesa (Allegato B) dell’importo di € 48.145,31, al quale è stato applicato il ribasso concordato - come da verbale di somma urgenza già richiamato - del -20%, dal quale ne deriva l’importo di € 38.516,25, oltre spese tecniche (pari al 2%) e iva ai sensi di legge (pari al 22%), per un totale di € 47.760,16, come meglio evidenziato nel Quadro Economico allegato alla perizia sopra citata;

#### RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Provinciale n. 39 del 30/10/2024, con la quale è stata approvata la Variazione n. 8 al bilancio di previsione 2024/2026 e, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000, in cui, tra l’altro, si prevedono specifici capitoli Entrata e di Spesa correlati per gestire contabilmente le spese relative alle opere di ripristino, predisposti per accogliere i trasferimenti regionali che deriveranno a seguito dell’approvazione del Piano degli interventi da realizzare;
- il Decreto del Presidente n. 155 del 04/11/2024 relativo all’ Aggiornamento del P.E.G. 2024/2026 dopo l’approvazione della variazione di bilancio n. 8 approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 39 del 30/10/2024. Modifiche agli stanziamenti di competenza e di cassa del PEG ai sensi dell’art 175 TUEL;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 176 del 28/11/2024 ad oggetto “Bilancio di Previsione 2024/2026: Variazione di Bilancio n. 10 adottata in via d’urgenza ai sensi art. 175, comma 4, D.lgs. 267/2000”, con la quale è stata integrata la variazione di bilancio n. 8, approvata con deliberazione del Consiglio n. 39 del 30/10/2024, prevedendo nei capitoli di Entrata e di Spesa un incremento dello stanziamento iniziale relativo agli interventi urgenti di ripristino per gli eventi alluvionali di settembre 2024;

DATO ATTO che la Provincia di Ancona, con Decreto del Presidente n. 180 del 05/12/2024, immediatamente eseguibile, procedeva a:

- prendere atto dei Verbali di attestazione della Somma Urgenza, relativi ai Reparti Operativi di Ancona e Jesi, aventi ad oggetto “Lavori di somma urgenza sulle Strade

Provinciali a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 – pulizia e messa in sicurezza delle Strade Provinciali” acquisiti agli atti con i protocolli n. 35486, n. 35487, n. 35489, n. 35491, n. 35492, n. 35494 e n. 35496 del 03/10/2024;

- prendere atto, in ragione dei Verbali sopra citati, degli avvenuti affidamenti, ai sensi dell’art. 140, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, tra le altre, alla ditta CAMILLETTI ANDREA (P.I. 01394810426 e C.F.: omissis), con sede legale in Via Mirano Vittoria n. 13, Cap 60022 Castelfidardo (AN) – Riferimento al Verbale di attestazione della Somma Urgenza prot. n. 35489 del 03/10/2024;
- prendere altresì atto e approvare le perizie giustificative delle spese relative ai Verbali di attestazione della Somma urgenza sopra citati, tra gli altri e per ciò che qui interessa, per gli importi di seguito evidenziati:
  - Perizia prot. n. 42485 del 28/11/2024, avente ad oggetto “Lavori di somma urgenza sulle Strade Provinciali a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 – pulizia e messa in sicurezza delle Strade Provinciali – R.O di Ancona - Ripristino frane, pulizia banchine, attraversamenti e fossi di scolo, riprofilatura scarpate relative a diverse strade provinciali - CUP: H37H24002000001” per gli interventi su:
    - S.P. 01 “del Conero” dal km 1+000 al km 15+400;
    - S.P. 3 “della Val Musone” dal km 3+100 al km 23+700;
    - S.P. 3/5 “Variante Acquaviva” dal km 0+000 al km 0+890;
    - S.P. 10 Camerano-Loreto” dal km 0+000 al km 10+200;
    - S.P. 23 “degli Svarchi” dal km 0+000 al km 2+700;per l’importo di € 48.145,31, al quale è stato applicato il ribasso del -20%, dal quale ne deriva l’importo di € 38.516,25, oltre spese tecniche (pari al 2%) e iva ai sensi di legge (pari al 22%), per un totale di € 47.760,16 - riferimento al Verbale di attestazione della somma urgenza prot. n. 35489 del 03/10/2024;

ACCERTATO che la suddetta procedura è volta a finanziare effettivi interventi di somma urgenza necessari per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, nonché il ripristino delle reti strategiche;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 53 del 13/12/2024 relativa ai “Lavori di somma urgenza sulle strade provinciali a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 - Pulizia e messa in sicurezza delle Strade Provinciali - Reparti Operativi di Ancona e Jesi - Ripristino frane, pulizia banchine, attraversamenti e fossi di scolo, riprofilatura scarpate relative a diverse Strade Provinciali - Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 194, comma 1, lett.e), TUEL).”;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1646 del 20/12/2024:

- si prendeva atto e si dava esecuzione al già citato Decreto del Presidente della Provincia n. 180 del 05/12/2024;
- veniva dato atto che l’ammontare della spesa complessiva pari a € 529.603,96, relativa ai lavori di somma urgenza sopra citati, riguardanti i Reparti Operativi di Ancona e Jesi, trovavano copertura nei fondi stanziati relativamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, assegnati al capitolo di spesa n. 10310050009/0 “Manutenzione ordinaria strade a seguito eventi alluvionali 2024 (cap. e. 20101017)”, previsti con Delibera di

- Consiglio Provinciale n. 39 del 30/10/2024 e Decreto del Presidente della Provincia n. 155 del 04/11/2024, nonché integrati con Decreto del Presidente n. 176 del 28/11/2024;
- veniva assunto il relativo impegno di spesa n. 2002/2024 al capitolo n. 10310050009/0 in favore della ditta individuale CAMILLETTI ANDREA (P.I. 01394810426 e C.F.: omissis), con sede legale in Via Mirano Vittoria n. 13, Cap 60022 Castelfidardo (AN) - per l'importo di € 38.516,25, oltre iva ai sensi di legge, pari al 22%, per un totale di € 46.989,83;
  - si rinviava ad apposito ulteriore atto l'approvazione del gruppo di lavoro e la ripartizione della quota relativa agli incentivi tecnici;
  - venivano accertate al capitolo di entrata 20101017 del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, le rispettive somme nei confronti della Regione Marche relative agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 settembre 2024, in particolare per l'intervento in oggetto si procedeva all'accertamento dell'entrata n. 599/2024;

DATO ATTO che con la nota prot. n. 45627 del 20/12/2024, nel richiamare l'O.C.D.P.C. n. 1105 del 18 ottobre 2024 nella stessa citata:

- il Vice Commissario delegato eventi meteorologici settembre 2022 "Eventi Meteorologici Settembre 2024", comunicava agli Enti coinvolti che il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ai fini dell'estensione dello stato di emergenza ai comuni interessati oltre a quelli della fascia costiera inizialmente individuati, chiedeva di ricevere ulteriori notizie sugli interventi effettuati, sui danni subiti e sulle relative quantificazioni, al fine di integrare le informazioni necessarie per avviare le istruttorie di propria competenza;
- la medesima struttura vice commissariale domandava agli Enti interessati, al fine di accelerare l'attività di ricognizione dei danni subiti e di stimare il relativo fabbisogno economico, di inserire le segnalazioni già inviate a suo tempo a mezzo pec, utilizzando la piattaforma Cohesion Work Alluvione 2024;

TENUTO CONTO che:

- il Settore III - "Area Viabilità - Gestione e Sviluppo" della Provincia di Ancona ha provveduto alla compilazione nonché alla successiva trasmissione dei modelli B0 e D0, con i quali sono state inserite le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, ai sensi dell'OCDPC 1105 art. 1, c. 2, mediante l'utilizzo della piattaforma Cohesion Work Alluvione 2024;
- relativamente all'intervento in oggetto occorre richiamare il modello di tipologia B0, identificato con il n. 283203 del 07/01/2025 e trasmesso in pari data;

DATO ATTO che per l'affidamento dell'intervento in oggetto si è fatto ricorso all'utilizzo di apposita piattaforma elettronica, ovvero Acquistinretepa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante trattativa diretta, RDO 4933164;

TENUTO CONTO della seguente documentazione, ovvero del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e della dichiarazione resa in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., presentata dalla predetta ditta e trasmessa attraverso la piattaforma MEPA;

RILEVATO che sono state inviate agli Enti competenti le richieste per le verifiche dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023 in capo all'operatore economico sopra

indicato e che le stesse hanno fornito esiti positivi - regolari;

VERIFICATE per la ditta CAMILLETTI ANDREA (P.I. 01394810426 e C.F.: omissis):

- la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC online prot. INAIL\_46580424 (scadenza validità 15/03/2025);
- l'iscrizione della predetta ditta presso la C.C.I.A.A. delle Marche al n. REA AN-129154, come da visura estratta dal registro delle imprese;
- l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

DATO ATTO di poter procedere alla stipula del relativo contratto, richiamando l'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il quale, in particolare, tra l'altro, prevede che "il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014";

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027.

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità - Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

## DETERMINA

1. che quanto specificato nelle premesse è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui interamente richiamato, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. che il presente atto relativo ai “Lavori di somma urgenza sulle strade provinciali a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 - Pulizia e messa in sicurezza delle strade provinciali - Reparto Operativo di Ancona - Ripristino frane, pulizia banchine, attraversamenti e fossi di scolo, riprofilatura scarpate relative a diverse strade provinciali”, affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 140 comma 2 D.lgs. 36/2023 alla ditta CAMILLETTI ANDREA (P.I. 01394810426 e C.F.: omissis), con sede legale in Via Mirano Vittoria n. 13, Cap 60022 Castelfidardo (AN), per l'importo di € 38.516,25, oltre iva ai sensi di legge, pari al 22%, per un totale di € 46.989,83, è da intendersi come contratto e che lo stesso sarà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta, per sua natura, impegno di spesa, in quanto, come meglio specificato in narrativa, con la Determinazione Dirigenziale n. 1646 del 20/12/2024 è stato assunto l'impegno di spesa n. 2002/2024 al capitolo n. 10310050009/0 del bilancio di previsione 2024-2026, in favore della ditta CAMILLETTI ANDREA (P.I. 01394810426 e C.F.: omissis), per l'importo di € 46.989,83;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Monica Ulissi – Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'”Area Viabilità Gestione e sviluppo” del Settore III della Provincia di Ancona;
5. di pubblicare la presente Determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
6. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che:
  - l'obbligazione risulta esigibile entro l'anno 2025
  - il Codice Unico di Progetto (CUP): H37H24002000001;
  - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4E0F26F45.

Ancona, 12/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: GIORGETTI GIORGIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.01  
Fascicolo 2024/181