

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 01/04/2025 n. 432

Settore III 3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 14 "SENIGALLIA-ALBACINA" TRATTO S. GIOVANNI-VIGNE-POGGIO S. ROMUALDO - COMUNE DI FABRIANO - REPARTO OPERATIVO DI JESI - COD. INT. 86.02. AGGIUDICAZIONE, COSTITUZIONE UFFICIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1363 del 12/11/2024 veniva approvato il nuovo progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 14 "Senigallia – Albacina" tratto S. Giovanni – Vigne – Poggio S. Romualdo. Comune di Fabriano - Cod. Int. (86.02)" nell'ammontare complessivo di € 450.000,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)		Euro
	A misura	359.476,48
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		360.120,72
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	463,19
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.991,89 (di cui € 7.202,41 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	1.197,64

	specialistici	
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	79.226,56
	Totale C)	89.879,28
	TOTALE PROGETTO	450.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

TENUTO CONTO che la somma di € 1.789,48 – quota parte degli incentivi tecnici relativi ai lavori in oggetto il cui progetto è stato approvato con D.D. n. 460/2021 – prima fase – era stata liquidata ai dipendenti beneficiari, ai sensi del Regolamento Provinciale D.P. n. 58 del 10/05/2018, nel corso dell'annualità 2021, e pertanto non è più disponibile;

ATTESO che con lo stesso atto n. 1363/2024:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 450.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1732/2024 di € 448.210,52 (€ 450.000,00 - € 1.789,48) al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunto il sub-impegno n. 437/2024 di € 7.202,41 sulla prenotazione sopradetta n. 1732/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 460 del 13/04/2021 mediante la quale veniva assunto l'accertamento di entrata n. 264/2021 di € 450.000,00 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2021 (ordinativo di incasso n. 4771 del 2/07/2021), relativo al progetto in oggetto;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 17, comma 5, il quale stabilisce che "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

VISTO il verbale di gara del 15/01/2025 - depositato agli atti dell'ente - attraverso il quale viene individuata la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto in favore della ditta COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE

con sede legale in Frazione Scapriano snc – Teramo (TE) – cap 64100, (C.F./ P.IVA 01562720670), con l’offerta del -22,011 % e per l’importo contrattuale di € 280.996,35 (comprensivi di € 644,24 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 342.815,55 (iva compresa);

TENUTO CONTO che, come comunicato dal Responsabile dell’ufficio gare con parere prot. n. 4533 del 5.02.2025, la verifica in capo alla ditta sopradetta dei requisiti previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e autodichiarati in sede di gara, ha fornito esiti positivi;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INAIL_47620061 del 31/01/2025 (scadenza validità 31/05/2025);

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto:

- di poter aggiudicare l’appalto in oggetto in favore dell’impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Frazione Scapriano snc – Teramo (TE) – cap 64100, (C.F./ P.IVA 01562720670), con l’offerta del -22,011 % e per l’importo contrattuale di € 280.996,35 (comprensivi di € 644,24 per l’attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 342.815,55 (iva compresa);
- di poter rilevare, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l’immediata efficacia dell’aggiudicazione in favore dell’impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670);
- di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell’ammontare complessivo di € 450.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d’asta viene destinato ad incrementare la voce C01 “Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto” e la voce C04 “Imprevisti”:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	280.352,11
B) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		280.996,35
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	40.000,00
C04	Imprevisti	56.994,92
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.991,89 (di cui € 7.202,41 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)



Provincia
di Ancona

C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.197,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	61.819,20
	Totale C)	169.003,65
	TOTALE PROGETTO	450.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

TENUTO CONTO che l'aggiudicatario ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, in seguito al riaccertamento dei residui, l'impegno n. 1732/2024 è stato rinominato con il n. 306/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere un sub-impegno di spesa di € 342.815,55 sull'impegno di spesa n. 306/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 in favore dell'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di aggiudicare l'appalto per i "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 14 "Senigallia – Albacina" tratto S. Giovanni – Vigne – Poggio S. Romualdo. Comune di Fabriano - Cod. Int. (86.02)" all'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670) con sede legale in Frazione Scapriano snc – Teramo (TE) – cap 64100, con l'offerta del -22,011 % e per l'importo contrattuale di € 280.996,35 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 342.815,55 (iva compresa);
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicazione in favore dell'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670) è immediatamente efficace;
- 4) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;
- 5) di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 450.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A misura	280.352,11
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE	
	280.996,35
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	40.000,00
C04 Imprevisti	56.994,92



Provincia
di Ancona

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.991,89 (di cui € 7.202,41 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.197,64
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	61.819,20
	Totale C)	169.003,65
	TOTALE PROGETTO	450.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

6) di autorizzare l'esecuzione in economia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, nonché del vigente Regolamento Provinciale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia - approvato con Atto del Consiglio Provinciale n. 174 del 25/11/2002 e successivamente modificato con Atto del Consiglio Provinciale n. 41 del 20/03/2012 - della somma di € 40.000,00 inserita nel suddetto quadro economico alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" per i seguenti interventi:

- Movimenti terra e opere per la sistemazione delle ripe e scarpate sulla strada interessata;
- Pulizia delle banchine e pertinenze stradali;
- Lavori/forniture e servizi inerenti interventi riguardanti la sede stradale e le pertinenze della strada interessata;
- Segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza;
- Eliminazione delle interferenze;

7) di dare atto che la spesa di € 342.815,55 (iva compresa) pari all'importo contrattuale della ditta appaltatrice risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 306/2025

8) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, come di seguito indicato:

Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs 36/2023: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo";

Ufficio di Direzione Lavori:

- Direttore dei Lavori: Geom. Matteo Pallotta – Area Viabilità – Gestione e sviluppo;

- Direttore Operativo e Assistente Contabile: Geom. Simone Paoletti – Area Progettazione e lavori;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Alessia Montucchiari – Area Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti;
- Ispettore di Cantiere: da nominare nell’ambito del personale dell’Area Viabilità – Gestione e sviluppo;

9) di assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, un sub-impegno di spesa di € 342.815,55 sull’impegno n. 306/2025 al Cap. 20161002500 dell’esercizio finanziario 2025, in favore dell’impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L. UNIPERSONALE (C.F./ P.IVA 01562720670);

10) di dichiarare che la documentazione relativa all’istruttoria è conservata agli atti dell’Ente;

11) di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

12) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

13) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

14) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell’Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- l’obbligazione diventerà esigibile nella annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001660001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4515E6F19.

Ancona, 01/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04

Determinazione n. 432 del 01/04/2025

Fascicolo 2021/337