

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 07/04/2025 n. 463

Settore III 3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" DAL KM 42+132 AL KM 48+042 A TRATTI E S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 21+646 AL KM 29+592 A TRATTI - COMUNI DI BARBARA E CORINALDO - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 94.03. AGGIUDICAZIONE, COSTITUZIONE UFFICIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1235 del 15/10/2024 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 11 "Dei Castelli" dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (94.03)" nell'ammontare complessivo di € 455.550,00 così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	Euro	
A misura	365.422,99	
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura	644,24	
TOTALE APPALTO (A+B)		366.067,23
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	626,64	
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.671,34 (di cui € 7.321,34 per incentivi 2% art. 45 D.Lgs 36/2023)	



C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	650,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	80.534,79
	Totale C)	89.482,77
	TOTALE PROGETTO	455.550,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

ATTESO che con lo stesso atto n. 1235/2024:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 455.550,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1608/2024 di € 455.550,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunto il sub-impegno n. 416/2024 di € 7.321,34 sulla prenotazione sopradetta n. 1608/2024 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024, relativamente agli incentivi tecnici;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 908 del 12/07/2023 mediante la quale veniva assunto l'accertamento di entrata n. 505/2023 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2023 (ordinativo di incasso n. 7387 del 11/07/2023) nel quale rientra l'importo relativo al progetto in oggetto;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 17, comma 5, il quale stabilisce che "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

VISTO il verbale di gara del 21/01/2025 - depositato agli atti dell'ente - attraverso il quale viene individuata la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto in favore della ditta I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555) con sede legale in Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR) – cap 05018, con l'offerta del -22,268

% e per l'importo contrattuale di € 284.694,84 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 347.327,70 (iva compresa);

TENUTO CONTO che, come comunicato dal Responsabile dell'ufficio gare con parere prot. n. 12403 del 2.04.2025, la verifica in capo alla ditta sopradetta dei requisiti previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e autodichiarati in sede di gara, ha fornito esiti positivi;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555) verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INAIL_47004688 del 10/12/2024 (scadenza validità 09/04/2025);

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto:

- di poter aggiudicare l'appalto in oggetto in favore dell'impresa I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555) con sede legale in Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR) – cap 05018, con l'offerta del -22,268 % e per l'importo contrattuale di € 284.694,84 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 347.327,70 (iva compresa);
- di poter rilevare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'immediata efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'impresa I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555);
- di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 455.550,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C04 "Imprevisti" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	284.050,60
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
TOTALE APPALTO (A+B)		284.694,84
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	35.550,96
C04	Imprevisti	60.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.671,34 (di cui € 7.321,34 per incentivi 2% art. 45 D.Lgs 36/2023)
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00



Provincia
di Ancona

C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	62.632,86
	Totale C)	170.855,16
	TOTALE PROGETTO	455.550,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

TENUTO CONTO che l'aggiudicatario ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, in seguito al riaccertamento dei residui, l'impegno n. 1608/2024 è stato rinominato con il n. 302/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere un sub-impegno di spesa di € 347.327,70 sull'impegno di spesa n. 302/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 in favore dell'impresa I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata

Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di aggiudicare l'appalto per i "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 11 "Dei Castelli" dal km 42+132 al km 48+042 a tratti e della S.P. n. 17 "Dell'Acquasanta" dal km 21+646 al km 29+592 a tratti - Comuni di Barbara e Corinaldo – Reparto Operativo di Senigallia – Cod. Int. (94.03)" all'impresa I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./ P.IVA 00052630555) con sede legale in Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR) – cap 05018, con l'offerta del -22,268 % e per l'importo contrattuale di € 284.694,84 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 347.327,70 (iva compresa);

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicazione in favore dell'impresa I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00052630555) è immediatamente efficace;

4) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;

5) di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 455.550,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto", la voce C04 "Imprevisti" e la voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	284.050,60
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
TOTALE APPALTO (A+B)		284.694,84
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	35.550,96
C04	Imprevisti	60.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	7.671,34 (di cui € 7.321,34 per incentivi 2% art. 45 D.Lgs 36/2023)



Provincia
di Ancona

C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	62.632,86
	Totale C)	170.855,16
	TOTALE PROGETTO	455.550,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

6) di autorizzare l'esecuzione in economia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, nonché del vigente Regolamento Provinciale per le forniture e i servizi da eseguirsi in economia - approvato con Atto del Consiglio Provinciale n. 174 del 25/11/2002 e successivamente modificato con Atto del Consiglio Provinciale n. 41 del 20/03/2012 - della somma di € 35.550,96 inserita nel suddetto quadro economico alla voce C1 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" per i seguenti interventi:

- Movimenti terra e opere per la sistemazione delle ripe e scarpate sulla strada interessata;
- Pulizia delle banchine e pertinenze stradali;
- Lavori/forniture e servizi inerenti interventi riguardanti la sede stradale e le pertinenze della strada interessata;
- Segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza;
- Eliminazione delle interferenze;

7) di dare atto che la spesa di € 347.327,70 (iva compresa) pari all'importo contrattuale della ditta appaltatrice risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, impegno di spesa n. 302/2025

8) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, come di seguito indicato:

Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs 36/2023: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo";

Ufficio di Direzione Lavori:

- Direttore dei Lavori: Geom. Stefano Belardinelli – Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- Direttore Operativo e Assistente Contabile: Geom. Simone Paoletti – Area Progettazione e lavori;
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Alessia Montucchiari – Area Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti;
- Ispettore di Cantiere: da nominare nell'ambito del personale dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;

9) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, un sub-impegno di spesa di € 347.327,70 sull'impegno n. 302/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00052630555);

10) di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;

11) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

12) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

13) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

14) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- l'obbligazione diventerà esigibile nella annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H37H18001270001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4362FB742.

Ancona, 07/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2024/380