

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 18/04/2025 n. 533

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DELL' I.I.S. "MEUCCI" DI CASTELFIDARDO (AN) (INTERVENTO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU") - M4C1I3.3 - CUP H25E22000080006 - ACQUISTO E POSA IN OPERA RECINZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C. S.N.C. - CIG B68E1FF2FC

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

ATTESO

- che, in attuazione del D.M. n. 343/2021, il Ministero dell'Istruzione ha emesso l'avviso pubblico n. 48040 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei



servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: *“Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”*, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

- il decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 15/02/2022 il quale, in attuazione dell’avviso pubblico prot. 48040 del 02/12/2021 emesso dal Ministero dell’Istruzione, ha approvato la candidatura, per la Provincia di Ancona, del progetto denominato *“Lavori di costruzione della nuova palestra dell’IIS “Meucci” di Castelfidardo (AN)”*;
- che, nel termine previsto dal bando ministeriale – 28/02/2022 – l’Ente ha trasmesso, mediante apposito sistema informatico, la proposta progettuale relativa alla costruzione della nuova palestra dell’I.I.S. Meucci per un importo complessivo di € 1.575.000,00;
- che con Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito in data 7 dicembre 2022, n. 320 sono state destinate ulteriori risorse per il finanziamento di progetti relativi alla messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche candidati dalle Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale, non finanziati nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021;
- che con nota ns. prot. 2474 del 26/01/2023 il Ministero dell’Istruzione comunicava, per effetto dello scorrimento delle graduatorie di cui al predetto Avviso pubblico n. 48040/2021, l’ammissione al finanziamento del progetto relativo ai lavori di costruzione della nuova palestra dell’IIS “Meucci” di Castelfidardo (AN) per l’importo di € 1.575.000,00;
- che l’intervento si inserisce nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”*;

TENUTO conto che, come ricordato nella citata nota ministeriale ns. prot. 2474/2023, a decorrere dalla data di adozione del Decreto n. 320 del 07/12/2022, l’Amministrazione è autorizzata ad avviare tutte le procedure necessarie per l’attuazione e realizzazione del progetto finanziato secondo il seguente cronoprogramma delle scadenze, oggetto di successivo accordo di concessione da sottoscrivere con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di Missione PNRR:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| • Aggiudicazione dei lavori: | Entro il 15 settembre 2023 |
| • Avvio dei lavori: | Entro il 30 novembre 2023 |
| • Conclusione dei lavori: | Entro il 31 marzo 2026 |
| • Collaudo dei lavori: | Entro il 30 giugno 2026 |

DATO ATTO che in data 11/04/2023 veniva sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori ove vengono definiti i termini e le modalità di attuazione dell’opera progettuale nonché stabiliti obblighi, procedure di rendicontazione della spesa, sanzioni, target e milestone – termini di attuazione del progetto come segue

- entro il 15 settembre 2023 – Determina di aggiudicazione lavori;
- entro il 30 novembre 2023 – Verbale di consegna lavori;
- entro il 31 marzo 2026 – Verbale di ultimazione dei lavori;
- entro il 30 giugno 2026 – Certificato di collaudo dei lavori;

VISTO che con decreto MEF-RGS-RR n. 187 del 11/08/2023, in attuazione dell'articolo 1 comma 369 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla procedura ordinaria del secondo semestre - *Fondo per l'avvio delle opere indifferibili*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvedeva, per il presente progetto, all'assegnazione della somma "rimodulata" di € 744.504,93;

RICHIAMATA la determinazione n. 1065 del 22/08/2023, successivamente rettificata con atto n. 1069 in pari data, da intendersi qui integralmente richiamate, con le quali, tra l'altro, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" di Castelfidardo (AN) 1° Stralcio funzionale (Palestra e spogliatoi) ed avviata una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti pubblici, con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori dell'importo complessivo di € 2.319.504,93 di cui € 1.709.227,09 per lavori, € 12.105,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 10% su lavori e Iva 22% su spese tecniche ed € 598.172,31, per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da quadro economico sotto riportato

A) Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
A corpo	1.709.227,09
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A corpo	12.105,53
A+B) Totale Appalto	1.721.332,62
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	2.500,00
C03 Imprevisti	29.122,36
C04 Oneri tecnico/amministrativi per la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico con potenza compresa tra 50 e 100kWp, comprendenti: progettazione dell'impianto, domanda di connessione e fine lavori presso il gestore della rete; certificato Gaudì presso Terna; pratica c/o Agenzia delle Entrate; ritiro energia non autoconsumata (RID o SSP) presso il GSE; attivazione e collaudo dell'impianto dopo l'installazione del misuratore di energia elettrica prodotta; prova d'interfaccia con apposita strumentazione approvata; taratura contatore a carico reale. Il tutto compreso quanto altro necessario per rendere l'impianto funzionante e in grado di connettersi alla rete del gestore per l'immissione di energia elettrica prodotta	3.500,00
C05 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022	0
C06 Spese tecniche relative	292.026,80
- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva € 119.747,00	
- Direzione Lavori, Sicurezza e Contabilità € 123.996,00	
- Verifica della progettazione esecutiva € 22.652,00	

	- Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 14.400,00 CNPAIA/CAP/EPAP per spese tecniche (4%) € 11.231,80 - Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva € 4.789,88 - Direzione Lavori, Sicurezza e Contabilità € 4.959,84 - Verifica della progettazione esecutiva € 906,08 - Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 576,00	
C07	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	30.983,99
C08	Spese per commissioni giudicatrici e spese di pubblicazione	3.000,00
C09	IVA 10% su A+B lavori € 172.133,26 IVA 22% su spese tecniche € 64.245,90	236.379,16
C10	Contributo ANAC	660,00
C)	Totale	598.172,31
	TOTALE PROGETTO	2.319.504,93

VISTO il bando di gara prot. n. 29343 del 24/08/2023;

VISTO il verbale relativo alla seduta di gara del 11/09/2023 contenente la proposta di aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" di Castelfidardo (AN) in favore della società **CONSORZIO ARTEK** con sede legale a Roma, Via G. Scarabelli n. 6 (CF/P. IVA 11533421001) con il ribasso percentuale del -21,463% sull'importo a base di gara (€ 1.422.822,01) e per l'importo contrattuale di € 1.415.952,33, di cui € 286.405,08 per costi della manodopera ed € 12.105,53 per oneri di sicurezza, oltre Iva 10% e, quindi, complessivamente € 1.557.547,56;

RICHIAMATA la determinazione n. 1177 del 15/09/2023 con la quale, tra l'altro:

- veniva approvata, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" di Castelfidardo (AN) intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - M4C1I3.3 – BAN 273L, formulata dall'organo di gara con verbale in data 11/09/2023;
- i lavori venivano aggiudicati al CONSORZIO ARTEK con sede legale a Roma, Via G. Scarabelli n. 6 (CF/P. IVA 11533421001) con il ribasso percentuale del -21,463% sull'importo a base di gara (€ 1.422.822,10) e per l'importo contrattuale di € 1.415.952,33, di cui € 286.405,08 per costi della manodopera ed € 12.105,53 per oneri di sicurezza, oltre Iva 10% e, quindi, complessivamente € 1.557.547,56;
- veniva rinviata, alla conclusione, con esito positivo, della verifica dei requisiti di ordine morale autocertificati in sede di gara, l'adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace nei confronti dell'operatore economico sopraindicato;
- si prendeva atto che il Consorzio Artek ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori la DOMA S.r.l. con sede in S. Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8 (C.F. e P. IVA 02510120419);

- si dava atto che l'aggiudicatario ha dichiarato il subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;
- si dava atto, altresì, che in forza di quanto previsto dall'art. 225, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto PNRR, la Provincia di Ancona si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto e nelle more della stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) e ss.mm.ii.;
- si dava atto che il contratto di appalto potrà subire variazioni senza dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;

ATTESO che la proposta di aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" in favore del Consorzio Artek veniva formulata, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, scorporando dall'importo a base di gara tanto i costi della sicurezza quanto i costi della manodopera, come indicato nella sopra citata determinazione n. 1177/2023;

VALUTATO invero opportuno recepire l'interpretazione fornita dal MIMS con il parere n. 2154/2023 sull'articolo 41, comma 14, del nuovo Codice Appalti e, per l'effetto, modificare la proposta di aggiudicazione non efficace adottata con atto n. 1177/2023 per i seguenti motivi

- l'art. 82 del Codice recita "*Costituiscono documenti di gara, in particolare: il bando, l'avviso di gara o la lettera d'invito, il disciplinare di gara, il capitolato speciale, le condizioni contrattuali proposte. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara*"; poiché nel disciplinare di gara – prot. 29343 del 24/08/2023 – veniva indicato quale "importo dei lavori soggetto a ribasso" € 1.709.227,09 ovvero l'importo dei lavori comprensivo del costo della manodopera, si ritiene di rideterminare l'importo contrattuale in € 1.354.481,21 (€ 1.709.227,09 - € 366.851,41 (ribasso) + € 12.105,53 (oneri della sicurezza);
- l'offerta dell'operatore economico è stata formulata sull'importo indicato nel disciplinare di gara e, quindi, su un valore comprensivo della manodopera;

RICHIAMATA, pertanto, la determinazione n. 1453 del 14/11/2023 con la quale:

- veniva modificata, in linea con il parere n. 2154/2023 espresso dal MIMS, la determinazione n. 1177 del 15/09/2023 e, per l'effetto, rilevata, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" di Castelfidardo (AN) in favore del CONSORZIO ARTEK con sede legale a Roma, Via Circonvallazione Nomentana n. 182 (CF/P. IVA 11533421001) con il ribasso percentuale del -21,463% sull'importo a base di gara (€ 1.709.227,09 comprensivo del costo della manodopera di € 286.405,08) e per l'importo contrattuale di € 1.354.481,21, di cui € 12.105,53 per oneri di sicurezza, oltre Iva 10% e, quindi, complessivamente € 1.489.929,33;



- si prendeva atto che il Consorzio Stabile Artek ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori la DOMA S.r.l. con sede in S. Angelo in Vado (PU) Via Circonvallazione n. 8 (C.F. e P. IVA 02510120419);
- si dava atto che, come previsto dalla documentazione di gara, l'aggiudicatario dovrà eseguire gli interventi oggetto di appalto in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e nel rispetto delle scadenze del PNRR;
- si dava atto altresì che, in forza di quanto previsto dall'art. 225, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di appalto PNRR, la Provincia di Ancona si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto e nelle more della stipula del contratto di appalto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120) e ss.mm.ii;
- si dava atto che l'aggiudicatario ha dichiarato il subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;
- si dava atto che il contratto di appalto potrà subire variazioni senza dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- si dava atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'accordo di concessione sottoscritto con il MIM in data 11/04/2023, le economie di gara rimangono nella disponibilità dell'Ente locale, previa specifica autorizzazione da parte dell'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito.
- veniva approvato, conseguentemente, il nuovo quadro economico di aggiudicazione per l'intervento in oggetto in cui il ribasso d'asta pari ad € 403.536,55 iva inclusa viene inserito:
 - Per € 2.500,00 alla voce C02 Rilievi accertamenti e indagini
 - Per € 328.506,55 alla voce C03 Imprevisti
 - Per € 2.500,00 alla voce C04 Oneri
 - Per € 70.000,00 alla voce C05 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022
 - Per € 30,00 alla voce C10 Contributo ANAC

A) Importo esecuzione delle lavorazioni – ribasso d'asta 21,463%	Euro
A corpo	1.342.375,68
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
A corpo	12.105,53
A+B) Totale Appalto	1.354.481,21
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione	
C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa)	5.000,00
- Tecnosondaggi – Prove e sondaggi geognostici - € 2.713,28	
- SaciArkeo – relazione archeologica - € 1.037,00	
- Tecnosondaggi – Indagine Sismica - € 427,00	
C03 Imprevisti (€ 29.122,36 + € 328.506,55 da ribasso d'asta)	357.628,91



Provincia
di Ancona

C04	Oneri tecnico/amministrativi per la messa in funzione dell'impianto fotovoltaico con potenza compresa tra 50 e 100kWp, comprendenti: progettazione dell'impianto, domanda di connessione e fine lavori presso il gestore della rete; certificato Gaudi presso Terna; pratica c/o Agenzia delle Entrate; ritiro energia non autoconsumata (RID o SSP) presso il GSE; attivazione e collaudo dell'impianto dopo l'installazione del misuratore di energia elettrica prodotta; prova d'interfaccia con apposita strumentazione approvata; taratura contatore a carico reale. Il tutto compreso quanto altro necessario per rendere l'impianto funzionante e in grado di connettersi alla rete del gestore per l'immissione di energia elettrica prodotta (€ 3.500,00) - SCIA Comune Castelfidardo € 100,00 - Parere Coni € 300,00 - Polizze assicurative € 1.877,71 (DD Settore I 1117 del 07/09/203)	6.000,00
C05	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 (da ribasso d'asta)	70.000,00
C06	Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali 4% ed esclusa Iva 22%) - Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva FIMA + Fiumani Euro 107.454,46	292.026,80
C07	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	30.983,99
C08	Spese per commissioni giudicatrici e spese di pubblicazione	3.000,00
C09	IVA 10% su A+B € 135.448,12 IVA 22% su spese tecniche € 64.245,90	199.694,02
C10	Contributo ANAC	690,00
C)	Totale	965.023,72
	TOTALE PROGETTO	2.319.504,93

RICORDATO che l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 11/04/2023 prevede la scadenza del 30/11/2023 per la consegna dei lavori;

DATO ATTO che il 27/11/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori all'appaltatore in via d'urgenza, come da verbale prot. 40766 in pari data (termine di conclusione appalto 26/11/2024);

TENUTO CONTO che

- il ruolo di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 114 e dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 è ricoperto dal Tecnico provinciale Ing. Giacomo Tittarelli;
- il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato all'Ing. Andrea Catena con studio in Osimo (AN) giusta determinazione n. 1476 del 21/11/2023;
- il ruolo di Collaudatore è stato affidato all'Ing. Diego Cesaretti con studio in Chiaravalle (AN) giusta determinazione n. 1493 del 23/11/2023;

Pag. 7

Determinazione n. 533 del 18/04/2025



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- il ruolo di Direttore Operativo è stato affidato all'Ing. Enrico Maria Germano con studio in Chiaravalle (AN) giusta determinazione n. 1543 del 30/11/2023;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- la determinazione n. 949 del 18/07/2023 relativa al versamento della somma di € 100,00 al competente Sportello Edilizia del **Comune di Castelfidardo** per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);
- la determinazione n. 47 del 16/01/2024 con la quale è stata versata al **Comando dei Vigili del Fuoco di Ancona** la somma di € 200,00 per il rilascio del parere prevenzione incendi sul progetto dei lavori in appalto;
- la determinazione n. 104 del 30/01/2024 con la quale è stata versata alla **APM – Azienda Pluriservizi Macerata Spa**, con sede a Macerata la somma di € 91,48 relativa al versamento degli oneri per il rilascio del parere preventivo sullo schema fognario di acque reflue in pubblica fognatura presso l'area interessata dai lavori in oggetto;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di affidamento:

- la determinazione n. 464 del 04/04/2023 di affidamento alla ditta **TECNOSONDAGGI di Brugliapaglia Claudio** (P.I. 01511970426) con sede ad Osimo (AN), Via Abbazia n. 39, del servizio relativo all'espletamento di prove e sondaggi geognostici presso la citata palestra, per l'importo offerto di **€ 2.713,28**, Iva 22% compresa – CIG 97492653FD (con imputazione della spesa alla Voce C02 "*Rilievi, accertamenti, indagini*") del quadro economico di aggiudicazione);
- la determinazione n. 755 del 13/06/2023 di affidamento alla ditta **SACI ARKEO Servizi di Archeologia del Centro Italia S.r.l.** (C.F./P.IVA 02561830429), con sede ad Ancona, Corso G. Mazzini 156, dell'incarico per la valutazione di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di costruzione della nuova palestra, per l'importo offerto di **€ 1.037,00**, Iva 22% compresa – CIG ZF43B7DCF4 (con imputazione della spesa alla Voce C02 "*Rilievi, accertamenti, indagini*") del quadro economico di aggiudicazione);
- la determinazione n. 1131 del 11/09/2023 di affidamento alla ditta **TECNOSONDAGGI di Brugliapaglia Claudio** (P.I. 01511970426) del servizio di indagine sismica "MASW", presso la citata palestra, per l'importo offerto di **€ 427,00**, Iva 22% compresa – CIG Z943C4F7BC (con imputazione della spesa alla Voce C02 "*Rilievi, accertamenti, indagini*") del quadro economico di aggiudicazione);
- la determinazione n. 1507 del 27/11/2023 di affidamento alla ditta **SACI ARKEO Servizi di Archeologia del Centro Italia - S.r.l.** (C.F./P.IVA 02561830429) del servizio di assistenza e sorveglianza archeologica nell'area interessata dai lavori di costruzione della nuova palestra, per l'importo offerto di **€ 8.174,00**, Iva 22% compresa – CIG A02F8790AB (con imputazione della spesa alla Voce C02 "*Rilievi, accertamenti, indagini*") del quadro economico di aggiudicazione adeguatamente incrementata con la Voce C03 "*Imprevisti*");

VISTA la determinazione n. 216 del 22/02/2024 di concessione al **CONSORZIO ARTEK** dell'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023



nell'importo di 270.896,24 (20% di € 1.354.481,21), oltre iva 10%, per un totale di € **297.985,86**;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni di affidamento:

- determinazione n. 188 del 16/02/2024 di affidamento alla ditta **SIDLAB S.r.l.** (C.F./P.IVA 02660180429) con sede in Osimo (AN) Via Montefanese n. 13, del servizio relativo alle prove di carico sui pali e prove di laboratorio sui materiali da costruzione necessario all'avvio dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'IIS "Meucci" di Castelfidardo, per l'importo di € **8.230,71**, Iva 22% compresa – CIG B04F87E9A5 (con imputazione della spesa alla Voce C03 "Imprevisti" del quadro economico di aggiudicazione);
- determinazione n. 910 del 29/07/2024 di affidamento alla ditta **FIBERCOP S.P.A.** (C.F./P.I. 11459900962) con sede legale in Milano (MI), Via Marco Aurelio n. 24, dei lavori di spostamento della rete telefonica situata in Via Maria Montessori a Castelfidardo (AN) al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'I.I.S. "Meucci" di Castelfidardo, per l'importo di € **9.150,92**, Iva 22% compresa – CIG B293EFCE52 (con imputazione della spesa alla Voce C03 "Imprevisti" del quadro economico di aggiudicazione);
- determinazione n. 981 del 09/08/2024 di affidamento al Fornitore di energia elettrica **A2A ENERGIA S.P.A.** (C.F./P.I. 12883420155), con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4 – 20122 Milano (MI), nell'ambito dell'ODA 7785593 di adesione alla convezione CONSIP "Energia Elettrica 21 - Lotto 9 - CIG 98525938F2 - CIG derivato B15391463A", dei lavori di modifica della rete elettrica di bassa tensione necessari all'allacciamento della nuova palestra dell'I.I.S. "Meucci" di Castelfidardo, per l'importo di € **9.705,25**, Iva 22% compresa (con imputazione della spesa alla Voce C03 "Imprevisti" del quadro economico di aggiudicazione);
- determinazione n. 1148 del 26/09/2024 di affidamento alla società **Biotechnica di Magagnini Mattia e Malatini Silvia s.n.c. STP** - laboratorio accreditato ACCREDIA (LAB N° 2010 L) per le attività di prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - con sede in Castelfidardo, via Pio La Torre n. 33 (C.F./P.I. 02534560426), del servizio di analisi chimiche sui rifiuti abbandonati rinvenuti nell'area di cantiere dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'I.I.S. "Meucci" di Castelfidardo, per l'importo di € **635,62**, Iva 22% compresa, come da preventivo n. 1920924 del 17/09/2024 - CIG B323FF2B7E (con imputazione della spesa alla Voce C03 "Imprevisti" del quadro economico di aggiudicazione);
- determinazione n. 1274 del 22/10/2024 successivamente rettificata con determinazione n. 1299 del 28/10/2024 di affidamento alla ditta **Climatec s.r.l.** (P.IVA/C.F. 01442240428) con sede in Osimo, via Marco Polo n. 3, dei lavori di riparazione del tubo antincendio e di adduzione dell'acqua di cantiere dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'I.I.S. "Meucci" di Castelfidardo, per l'importo di € **363,56** Iva 22% compresa, come da preventivo n. 1121/24 del 08/10/2025 - CIG B3647A6EE8 (con imputazione della spesa alla Voce C03 "Imprevisti" del quadro economico di aggiudicazione);
- determinazione n. 1661 del 23/12/2024 di affidamento all'**Avv. Francesco Barchielli** (C.F.BRCFNC73R12H901H) con sede in Corso Giacomo Matteotti 21, 50063 Figline e Incisa Valdarno – località Figline Valdarno (FI) dell'importo di € **32.559,49** cassa forense



4% ed IVA 22% incluse, come da preventivo ricevuto in data 10/12/2024 – CIG B4F2C8917B (con imputazione alla Voce C03 “Imprevisti” del quadro economico di aggiudicazione);

VISTA la determinazione n. 1490 del 03/12/2024 di autorizzazione al subappalto per i lavori di “Rimontaggio di n. 2 lampioni esistenti della Linea A precedentemente rimossi, rimessa in funzione della Linea modificata – Lavorazioni riguardanti la parte dell’impianto elettrico (Rif. Voce CM NP_ODS N. 4_01)” in favore della ditta **BUSSOLOTTI S.R.L.** (C.F./P.I. 02989400425) con sede in Via L. Albertini n. 13 – 60131 Ancona per un importo lordo di € 4.551,95 (pari al 1,73% della Cat. scorporabile OS30), corrispondente ad un importo netto contrattuale per il subappaltatore di € 1.500,00 (di cui € 250,00 per oneri della sicurezza), come indicato nel contratto di subappalto in data 10/10/2024 inviato in allegato all’istanza prot. 37627 e prot. 37628 del 17/10/2024;

VISTA la determinazione n. 343 del 13/03/2025 avente ad oggetto la **risoluzione ai sensi dell’art. 122 comma 4** del D.lgs. 36/2023 del contratto di appalto sottoscritto in data 11 dicembre 2023, rep. n. 1409, rettificato in data 5 marzo 2024, rep. 1419, tra la Provincia di Ancona ed il **Consorzio Stabile Artek** con sede legale in Roma, via Circonvallazione Nomentana n. 182. C.F. e P.I. 11533421001 avente ad oggetto i “*lavori di costruzione della nuova palestra dell’I.I.S. Meucci di Castelfidardo (AN) Intervento finanziato dall’Unione Europea NEXTGENERATIONEU – M4C1I3.3. STRALCIO 1 (BAN273L) – CUP H25E22000080006 – CIG A00635AD9C*”;

VISTA la comunicazione inviata in data 15/04/2025 al Consorzio Artek con la quale in ragione della risoluzione contrattuale e del conseguente smobilizzo del cantiere questa Amministrazione proponeva alla ditta l’acquisto delle recinzioni di cantiere e di quelle a protezione dello scavo archeologico applicando i prezzi medi di mercato;

VISTO il riscontro a tale comunicazione, pervenuto in data 16/04/2025 ed assunto al nostro protocollo con n. 15577, con il quale il Consorzio Artek comunicava di poter accettare la proposta a condizione che il relativo pagamento avvenisse entro e non oltre il 18/04/2025, con le modalità di acquisto diretto del materiale, come se fosse effettuato presso un magazzino edile e senza inserimento nella contabilità lavori, restando inteso che la verifica e la quantificazione del materiale avrebbero dovuto essere effettuate prima della data indicata, così da consentire la formalizzazione e la liquidazione dell’importo prima dello smobilizzo del cantiere;

VISTA la comunicazione inviata in data 16/04/2025 con prot. 15697, con la quale si rappresentava che, allo stato attuale, non è possibile procedere al pagamento di quanto richiesto in merito alle recinzioni di cantiere, in quanto le stesse rientrano nella quantificazione dello stato di consistenza, non potendo pertanto procedere secondo quanto da richiesto dalla ditta, ricordando infine che l’area dovrà essere completamente sgomberata entro e non oltre le ore 12:00 del 22/04/2025, al fine di consentire la tempestiva installazione delle nuove recinzioni a cura della Stazione Appaltante;



PRESO ATTO che con successiva comunicazione prot. 15755 del 17/04/2025 il Consorzio Artek comunicava che le operazioni di smontaggio delle recinzioni avverranno alle ore 9:00 del 22/04/2025;

RITENUTO PERTANTO di dover procedere alla urgente sostituzione delle recinzioni di cantiere e di quelle a protezione dello scavo archeologico tramite affidamento diretto della fornitura e posa in opera delle stesse;

PRESO ATTO del preventivo ricevuto in data 17/04/2025 assunto agli atti con prot. 15794 relativo alla suddetta fornitura e posa in opera, a seguito di richiesta del Direttore Operativo Geom. Aldo Rocco Marino, dalla ditta **PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C. SNC** (P.I./C.F. 02046630428) con sede ad Ancona, via Monte Marino n. 32, per un importo di **€ 3.380,70**, Iva 22% esclusa;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai sensi delle quali le stazioni appaltanti procedono, rispettivamente, all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, l'atto di decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è stabilita all'art. 48 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto del presente atto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in considerazione del modesto importo, inferiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) del Codice e della sede del cantiere (non in prossimità dei confini nazionali);



ATTESO che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le stazioni appaltanti sono tenute all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (es. MePA) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26; le suddette piattaforme digitali interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 23 per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici;

RICHIAMATO il Comunicato emesso dal Presidente dell'ANAC del 10/01/2024, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale consente fino al 30/09/2024, termine prorogato fino al 31/12/2024 con Comunicato del Presidente 28/06/2024 e ulteriormente prorogato fino al 30/06/2025 con Comunicato del Presidente 18/12/2024, per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, di acquisire il CIG direttamente dalla piattaforma PCP di ANAC anziché dalle piattaforme di approvvigionamento digitale;

DATO ATTO che per l'affidamento in parola è stato acquisito sulla piattaforma PCP di ANAC, così come consentito fino al 30/06/2025 per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, il CIG B68E1FF2FC;

PRECISATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 è stata acquisita con protocollo n. 15794 del 17/04/2025 dall'operatore economico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per la ditta in questione:

- è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC prot. INAIL_48043038 del 28/02/2025 con scadenza validità 28/06/2025
- è stata verificata l'assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;
- è stata acquisita visura camerale;

VISTO il documento di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 inviato dalla ditta;

VISTA la disponibilità del suddetto importo complessivo di € 4.124,45, Iva 22% inclusa, al Capitolo 20204020022/0 – impegno n. 136/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, con imputazione alla Voce C01 "*Lavori, servizi e forniture in economia*" del quadro economico dell'Accordo Quadro riportato in premessa;

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. in considerazione del modesto importo dell'intervento;

VISTI:

- gli artt. 48 e 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (Contratti sottosoglia);

- disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.- Nuovo Codice dei contratti - D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati, in particolare gli artt. 225 e 226 del D. Lgs. 36/2023 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;
- disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
- D.M. LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 (per quanto ancora vigente);
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII «dell'appalto», artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della L. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021;
- decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e allegati;
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
- il D.L. 4/2022 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” per quanto ancora vigente;
- la circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 33 13/12/2022, aggiornata con Circolare MEF n. 22 del 14/05/2024, “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente – DNSH”;
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- il vigente “*Regolamento interno disciplinante l’attività contrattuale dell’Ente*”;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;



DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/07/2024 e fino al 30/06/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta **PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C. SNC** (P.I./C.F. 02046630428) con sede ad Ancona, via Monte Marino n. 32, la fornitura e posa in opera di recinzione a delimitazione dell'area di cantiere dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'I.I.S. "Meucci" di Castelfidardo (AN) - finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU - M4C1I3 - per un importo di **€ 4.124,45**, Iva 22% inclusa, come da preventivo acquisito con prot. 15794 del 17/04/2024 (CIG B68E1FF2FC);
- 3) di dare atto che la spesa relativa all'intervento in questione si inserisce all'interno del quadro economico dei lavori di costruzione della nuova palestra dell'I.I.S. "Meucci" di Castelfidardo (AN) - finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU - M4C1I3.3 – con imputazione alla Voce C03 "Imprevisti" come di seguito indicato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni – ribasso d’asta 21,463%		Euro
	A corpo	1.342.375,68
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza		
	A corpo	12.105,53
A+B) Totale Appalto		1.354.481,21
C - Somme a disposizione dell’Amministrazione		
C01	Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa)	0,00
C02	Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa) - Tecnosondaggi – prove e sondaggi geognostici - € 2.713,28 - SaciArkeo – relazione archeologica - € 1.037,00 - Tecnosondaggi – indagine sismica - € 427,00 - SaciArkeo – sorveglianza archeologica - € 8.174,00	€ 13.174,00
C03	Imprevisti (€ 29.122,36 + € 328.506,55 da ribasso d’asta) - Sidlab srl – prove di carico su pali e prove sui materiali € 8.230,71 - Fibercop spa – spostamento rete telefonica € 9.150,92 - A2A Energia spa – modifica rete elettrica € 9.705,25 - Biotecnica snc STP – analisi rifiuti € 635,62 - Climatec srl – riparazione tubo antincendio e tubo adduzione acqua € 298,00+Iva 22%= € 363,56 - Incarico di supporto al RUP – Avv. Francesco Barchielli €32.529,49 - Pitture Edili F.lli papa di Papa Gianluca & c. Snc - fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere €4.124,45	349.454,91
C04	Oneri tecnico/amministrativi per la messa in funzione dell’impianto fotovoltaico con potenza compresa tra 50 e 100kWp, comprendenti: progettazione dell’impianto, domanda di connessione e fine lavori presso il gestore della rete; certificato Gaudì presso Terna; pratica c/o Agenzia delle Entrate; ritiro energia non autoconsumata (RID o SSP) presso il GSE; attivazione e collaudo dell’impianto dopo l’installazione del misuratore di energia elettrica prodotta; prova d’interfaccia con apposita strumentazione approvata; taratura contatore a carico reale. Il tutto compreso quanto altro necessario per rendere l’impianto funzionante e in grado di connettersi alla rete del gestore per l’immissione di energia elettrica prodotta (€ 3.500,00) - SCIA Comune Castelfidardo € 100,00 - Parere Coni € 300,00 - Polizze assicurative € 1.877,71 (DD Settore I 1117 del 07/09/203) - Parere preventivo fognature – APM - € 91,48	6.000,00
C05	Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e DL 50/2022 (da ribasso d’asta)	70.000,00
C06	Spese tecniche (inclusi oneri previdenziali 4% ed esclusa Iva 22%)	292.026,80

	- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva FIMA + Fiumani Euro 107.454,46	
	- C.S.E. – Ing. Andrea Catena - € 26.415,58	
	- Collaudatore – Ing. Diego Cesaretti - € 23.139,49	
	- Direttore Operativo – Ing. Enrico Maria Germano - € 5.946,78	
C07	Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	30.983,99
C08	Spese per commissioni giudicatrici e spese di pubblicazione	3.000,00
C09	IVA 10% su A+B € 135.448,12 IVA 22% su spese tecniche € 64.245,90	199.694,02
C10	Contributo ANAC	690,00
C)	Totale	965.023,72
	TOTALE PROGETTO	2.319.504,93

- 4) dare atto che, ai sensi dell'articolo 179 del TUEL e del punto 5 par. 5.3.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, la somma di **€ 2.319.504,93** è stata così accertata al Capitolo di Entrata n. 40201020/0 del Bilancio:
- **€ 1.575.000,00** stanziati dal Ministero dell'Istruzione in attuazione dell'avviso pubblico n. 48040 del 02/12/2021 e del D.M. n. 320 del 07/12/2022
 - **€ 138.239,44** accertamento n. 181/2023;
 - **€ 334.260,56** accertamento n. 85/2024;
 - **€ 1.102.500,00** accertamento n. 22/2025;
 - **€ 744.504,93** stanziati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto MEF-RGS-RR n. 187 del 11/08/2023 in attuazione dell'articolo 1 comma 369 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla procedura ordinaria - secondo semestre - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili
 - **€ 744.504,93** accertamento n. 23/2025;
- 5) di dare atto che, ai sensi del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di **€ 2.319.504,93** è stata imputata al Capitolo 20204020022/0 del Bilancio nel modo seguente:
- **€ 138.239,43** all'impegno n. 541/2023;
 - **€ 297.985,86** all'impegno n. 308/2024
 - **€ 9.289,91** all'impegno n. 309/2024;
 - **€ 800.000,00** all'impegno n. 135/2025;
 - **€ 736.215,02** all'impegno n. 136/2025;
 - **€ 29.894,79** all'impegno n. 389/2025;
 - **€ 311.789,91** all'impegno n. 390/2025
- 6) di assumere, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, e del punto 5 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, a copertura degli oneri conseguenti al presente atto, il subimpegno di spesa di **€ 4.124,45** IVA 22% inclusa in favore della società



PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C. SNC (P.I./C.F. 02046630428)
con sede ad Ancona, via Monte Marino n. 32, al Capitolo 20204020022/0 – impegno n.
136/2025 del Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della
spesa;

- 7) di dare atto che i lavori di costruzione della nuova palestra dell'I.I.S. “Meucci” di Castelfidardo (AN) sono finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU - M4C113.3;
- 8) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 9) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 10) di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani.
 - il codice CUP è: H25E22000080006
 - il codice CUI è: L00369930425202300005
 - il codice CIG per i lavori appaltati è: A00635AD9C
 - il codice CIG acquisito per la PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C SNC è: B68E1FF2FC

Ancona, 18/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): PORRELLO ELENA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2023/133