

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO (AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 1, PERIODO 4 DEL D.LGS. 50/2016) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'OPERA D'ARTE (PONTE N. 178) SULLA S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 SUL TORRENTE NEVOLA - COD. INT. 80.02. ADEGUAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN FAVORE DELL'ING. NICOLETTA ALBANI - CUP: H61B19000370003 - CIG: 85379191A6 - DISCIPLINARE

TRA

“PROVINCIA DI ANCONA” (codice fiscale: 00369930425), con sede legale in Strada di Passo Varano n. 19/A, nella persona del Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, in qualità di Dirigente del Settore III “Edilizia e Lavori Pubblici”, Area “Viabilità - Gestione e Sviluppo”, di seguito nel presente atto denominata “Ente”; -----

E

“Ing. Nicoletta Albani” (P.I. 02616510422) con sede legale in Viale Leopardi n. 193 - 60019 – Senigallia (AN), nel presente atto denominata “Professionista”. -----

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Dirigente n. **1273** del **12.11.2020** si aggiudicavano definitivamente all’Impresa **Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.** (C.F./P.I. 03811731201) con sede legale Zola Predosa (BO)-Via Michelangelo Buonarroti 56, l’appalto in oggetto a seguito di ribasso d’asta pari al **-24,879%** (meno ventiquattrovirgolaottocentosestantanove);
- con contratto n. **873** di repertorio in data **20.12.2021** stipulato mediante scrittura privata, l’Impresa **Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.** ha assunto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di **Euro 835.853,39** (euro ottocentotrentacinquemilaottocentocinquantatre/39) di cui **Euro 16.088,33** (euro sedicimilaottantotto/33) per oneri diretti della sicurezza ed **Euro 17.469.39** (euro diciassettemilaquattrocentosessantanove/39) per la progettazione esecutiva (a corpo), oltre ad **Euro 184.740,25** (euro centoottantaquattromilasettecentoquaranta/25) per IVA (compresa Inarcassa sul corrispettivo della progettazione esecutiva);
- l’evento alluvionale del 15-16 settembre 2022 ha fortemente danneggiato il ponte, oggetto dell’appalto integrato in epigrafe, già sottoposto a limitazione di massa, tanto da renderne necessaria la chiusura totale al transito veicolare e pedonale, non potendo più essere garantite le condizioni di sicurezza;
- il ponte è stato inserito nella Ricognizione dei danni ai fini della redazione del piano degli interventi urgenti - OCDPC 922 art. 4, comma 1 - INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO di cui all'art. 25, comma 2, lettera d) del D.lgs. n.1/2018 mediante la trasmissione della scheda D0 codice 264501;

- a seguito di tale evento si è ritenuto necessario, sia in un’ottica di prevenzione e di buon senso, sia al fine del rilascio del nulla osta idraulico, viste le esplicite richieste formulate dal Settore Genio Civile della Regione Marche, di modificare l’intervento, eliminando le pile in alveo, alzando la quota d’imposta dell’impalcato e arretrando le spalle, così da garantire un adeguato franco idraulico non solo per le portate richieste dalla normativa vigente ma anche per quelle registrate durante l’ultimo evento alluvionale;
- si è reso, pertanto, necessario e opportuno modificare la progettazione esecutiva, rientrando nella fattispecie dell’art. 106, comma 1, lettere a) e c) del D.lgs. 50/16 e s.m.e i., per modifiche previste nei documenti di gara e per circostanze impreviste ed imprevedibili (ALL. 1 – Confronto computi metrici);
- la predisposizione degli elaborati progettuali è stata eseguita sulla base del prezzario regionale aggiornato, quale obbligo previsto in via generale dal D.lgs. 163/2006 e dal D.lgs. 50/2016, e ribadito dal D.L. 50/2022 (ALL. 2 – Confronto Quadri economici),
- l’appalto, inoltre, è stato caratterizzato da un notevole dilattamento dei tempi tra la stipula del contratto di appalto (dicembre 2021) e l’avvio della fase di progettazione (novembre 2023) a causa, prima, della crisi pandemica da covid-19 e, successivamente, dell’evento alluvionale del settembre 2022 che ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, tutt’ora in atto;
- con **determina dirigenziale n. 834 del 27/06/2025**:
 - è stato approvato l’**atto aggiuntivo del 10.06.2025** mediante il quale viene stabilito che il nuovo importo contrattuale della Acreide Consorzio Stabile Società Consortile Arl ammonta ad € 1.879.537,53 - oltre oneri ai sensi di legge (IVA e Inarcassa) - per un totale di € 2.296.695,02;
 - è stato approvato il **progetto esecutivo** dei “Lavori di adeguamento dell’opera d’arte (ponte n. 178) sulla S.P. n. 18 “Jesi – Monterado” al km 24+225 sul Torrente Nevola – Comune di Trecastelli loc. Passo Ripe – R.O. di Senigallia – Cod. Int. 80.02” in variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) e c), del D.lgs. 50/2016, nell’importo complessivo di **€ 2.680.000,00**;
- il nuovo importo dei lavori è di **€ 2.301.109,59** e, pertanto, si rende necessario procedere all’adeguamento dei compensi affidati all’Ing. Nicoletta Albani per l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e, conseguentemente, sottoscrivere il disciplinare di seguito riportato che modifica e sostituisce integralmente il precedente disciplinare già sottoscritto tra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente;

TUTTO CIO’ PREMESSO

l’anno **Duemilaventicinque** (2025) il giorno ____ (__) del mese di **Agosto** (08) con il presente atto si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

La Provincia di Ancona affida al Dott. Ing. Nicoletta Albani (P.I. 02616510422), l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del D.lgs. 81/2008) dell’“Appalto integrato (ai sensi dell’art. 59, comma 1, periodo 4 del D.

Lgs. 50/2016) per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'opera d'arte (ponte n. 178) sulla S.P. 18 "Jesi – Monterado" al km 24+225 sul Torrente Nevola - cod. int. 80.02".

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni professionali relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sono quelle previste dal D.lgs. n. 81/2008.

Le prestazioni professionali dovranno essere svolte dal Professionista in collaborazione con la Direzione Lavori.

ARTICOLO 3 - COMPENSO DELLA PRESTAZIONE

Il compenso da corrispondere al Professionista, per l'incarico di cui trattasi, è fissato in netti € 26.001,94, oltre cassa previdenziale 4% e iva ai sensi di legge da calcolare solo sull'onorario, per un totale di € 32.991,26. Il compenso così stabilito è fisso e invariabile e non subirà variazioni in dipendenza di variazioni dell'importo dei lavori.

ARTICOLO 4 – GARANZIE

Il Professionista è responsabile dei compiti assegnati di cui al presente disciplinare ed è chiamato a risponderne per le eventuali maggiorazioni dei costi derivanti da suoi errori, omissioni o incompetenze. La Provincia è da intendersi sollevata da eventuali richieste di danni subiti da persone e/o cose a seguito del servizio espletato dall'incaricato. Condizione necessaria per l'affidamento dell'incarico è il possesso di idonea polizza professionale per Responsabilità Civile in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

ARTICOLO 5 - CESSIONE DELLA PRESTAZIONE - SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare dovranno essere svolte dal Professionista sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Non è consentita la cessione del presente Contratto ad altro soggetto, pena la nullità dell'atto stesso.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'INCARICO

Le prestazioni avranno decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto; questo verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Le prestazioni si intendono concluse solo a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La liquidazione del compenso sarà effettuata al Professionista, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, con le seguenti modalità:

- 20% alla consegna dei lavori;
- 60% con l'avanzamento dei lavori;
- 20% al momento dell'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo ed emissione del collaudo statico.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia di Ancona potrà disporre la risoluzione del contratto in oggetto nel caso in cui il Professionista non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione stessa per il suo espletamento. In tal caso spetteranno al Professionista compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere a causa dell'inadempimento dell'incarico.

ARTICOLO 9 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dipendente dal conferimento del presente incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, le parti concordano di deferirle all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ancona. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale.

ARTICOLO 10 - INCOMPATIBILITA'

Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna condizione d'incompatibilità ai sensi di legge e contrattuali.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 12 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D.lgs. n. 81/2008 ed al D.lgs. n. 36/2023, nonché alle Norme del Codice Civile che il Professionista accetta e si impegna a rispettare. Il presente contratto è impegnativo fin dal momento della sottoscrizione sia per il Professionista che per la Provincia di Ancona.

ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese inerenti la stipula del contratto e conseguenti sono a carico del Professionista incaricato. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Provincia di Ancona, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/163, informa il Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici su pagine 5, viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

Firmato digitalmente:

Per la Provincia di Ancona (*Dott. Ing. Roberto Vagnozzi*)

Per il Professionista (*Ing. Nicoletta Albani*)