



SETTORE III

Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale

Patrimonio ed Espropri

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

CONTRATTO APPLICATIVO n.2 RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA

Oggetto :

**LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
OPERE EDILI ANNO 2025**

ZONA 1: ANCONA -CASTELFIDARDO – OSIMO – LORETO

Determina aggiudicazione efficace n. 253 del 28/02/2025

**Impresa esecutrice:
COLOR EDIL S.R.L.
Via SACRIPANTI n.40b – ANCONA**

Interventi presso:

1 – IIS "VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI" – Via Trevi - Ancona

2 – IIS "CORRIDONI" – Via Molino Mensa – OSIMO

3 – Liceo di Stato "RINALDINI" – Via Canale – ANCONA

4 – IIS "Einstein-Nebbia" – Via Abruzzo – Loreto

5 – Liceo Scientifico "Campana" – Via Aldo Moro - Osimo

1 – IIS “VANVITELLI-STRACCA-ANGELINI” – Via Trevi – Ancona

lavori sistemazione canale di gronda plesso di monte; Sistemazione e risanamento chiusini su strada di accesso e tinteggiature su aule laboratorio professori e laboratorio pc plesso di monte

Importo preventivato: 7963,52 + iva = 9715,49

2 – IIS “Corridoni” – Via Molino mensa - Osimo

Realizzazione nuove aule al piano terra, e piano interrato mediante realizzazione nuove pareti in cartongesso, installazione nuove porte, battiscopa e tinteggiature. Lavori di risanamento porzione copertura sopra la presidenza

Importo preventivato: 13104,36 + iva = 15987,3192

3 – Liceo di Stato “Rinaldini” – Via Canale - ANCONA

Interventi vari di riparazione in copertura di entrambi i plessi e risanamento pareti interne ammalorato in corrispondenza dei pianerottoli del vano scala plesso scienze umane

Importo preventivato: 2262,83 + iva = 2760,6526

4 – IIS “Einstein-Nebbia” – Via Abruzzo - Loreto

Interventi vari di sistemazione su copertura alberghiero e rinforzo perno canestro su parete perimetrale presso locale palestra del tecnico.

Importo preventivato: 937,02 + iva = 1143,1644

5 – Liceo “Campana” – Via Aldo Moro – OSIMO

realizzazione nuova guaina impermeabilizzante su tratto copertura sopra gli spogliatoi della palestra

Importo preventivato: 4.187,69 + iva = 5108,9818

Totale da impegnare: euro 28455,42 + iva = 34.715,61 (iva e somme a disposizione comprese)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Polverini

(Documento informatico firmato digitalmente ex
DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)