



## Settore III VIABILITA' Gestione e Sviluppo

### 1° Contratto Applicativo

#### Oggetto:

1° Adesione all'ACCORDO QUADRO (art. 59 D.Lgs. n. 36/2023) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA.

#### LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE:

- S.P. n. 8 "di Filottrano" dal km 14+950 circa al km 16+500 circa a tratti;
- S.P. n. 4 "del Vallone" dal km 14+930 circa al km 17+550 circa a tratti;
- S.P. n. 35 "di San Paolo" dal km 00+000 circa al km 06+250 circa a tratti.  
Comuni Vari - RR.OO. di Ancona, Jesi.

Cod. Int. (96.01/A)

Data Red.: OTT. 25

### QUADRO ECONOMICO

**D**

1° Agg.

#### I PROGETTISTI

Geom. Anna Barucca  
Geom. Matteo Pallotta

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

**QUADRO ECONOMICO 1^ contratto applicativo**

	Euro
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	715 697,82
2) Importo attuazione piani di sicurezza	2 576,96
3) Importo lavori	718 274,78
3) Importo netto al ribasso del 22,315% [2*(1-0,22315)]	555 989,85
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti	2 576,96
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)</b>	<b>558 566,81</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	<b>Euro</b>
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	42 377,15
c4) Imprevisti	105 000,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	11 171,34
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10 000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]	122 884,70
<i>Total B)</i>	291 433,19
<b>C) TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>850 000,00</b>