

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 20/12/2024 n. 1632

Settore III

3.5 - Area Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade e Trasporti

3.5.1 - UO Controllo ponti e infrastrutture, Catasto strade. Supporto Area Viabilità - Gestione e Sviluppo

OGGETTO: LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE CESOLA (OPERA N. 293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N. 502 "DI CINGOLI" - COMUNE DI JESI - REPARTO OPERATIVO DI JESI. COD. INT. (93.03). AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIORI COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSOFERRATO (AN).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 – Elenco Annuale 2023, adottato con Decreto del Presidente della Provincia n. 177 del 30/11/2022 e approvato con Delibera di Consiglio n. 61 del 15.12.2022, così come modificato con Delibera di Consiglio n. 4/2023, con Delibera di Consiglio n. 16/2023, con Delibera di Consiglio n. 26/2023 e con Delibera di Consiglio 43/2023, risultano previsti, tra gli altri, i lavori denominati “Lavori di rinforzo delle fondazioni delle pile del ponte sul torrente Cesola (Opera n. 293) al km 01+317 della S.P. n. 502 “di Cingoli – Comune di Jesi – R.O. di Jesi. cod. int. 93.03” nell’importo complessivo di € 240.000,00;

TENUTO CONTO che il finanziamento dei suddetti lavori è previsto con i fondi statali in virtù del D.M. n. 225 del 7.05.2021 ad oggetto “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall’art. 49 del D.L. 14/08/2000, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13/10/2020 n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città Metropolitane” e disponibili al Cap. 20210050004;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1252 del 04/10/2022 attraverso la quale veniva assunto, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000, l’accertamento di entrata n. 523/2022 al Capitolo di entrata 40201009 dell’esercizio finanziario 2022 - Trasferimenti Statali ponti D.M. 225/2021 – nell’importo di € 4.191.867,01 incassato con ordinativo n. 12018 del 04/10/2022, nel quale rientra la somma di € 240.000,00 riferita ai lavori in oggetto;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1681 del 20.12.2023:

- veniva conferito, alla società IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. (C.F. e P.I. 02403470418) con sede legale in Via Bedosti, n. 21 – cap 61122 – Pesaro (PU), in persona del legale rappresentante Ing. Giacomo Furlani, l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in argomento, per un importo netto pari ad € 10.740,34 oltre contributo INARCASSA 4% e IVA al 22%, per un importo totale di € 13.627,34, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 2137/2023 di € 240.000,00 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023, pari all'importo complessivo dei lavori;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 518/2023 di € 13.627,34 sulla prenotazione di impegno di spesa n. 2137/2023 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2023 in favore della società IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. (C.F. e P.I. 02403470418);

DATO ATTO che la prenotazione di impegno di spesa n. 2137/2023 è stato rinominata con il n. 323/2024 assunto al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 985 del 12.08.2024 attraverso la quale:

- veniva approvato, il progetto di fattibilità tecnica-economica dei lavori in argomento, trasmesso dalla società incaricata e acquisito al protocollo dell'ente con il n. 27578/2024, per un importo complessivo di € 240.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		Euro
a.1.	Importo dei lavori a misura	142.010,87
a.1.1.	di cui lavori soggetto a ribasso	134.341,39
a.1.2.	di cui Oneri per la Sicurezza Specifici	7.669,48
TOTALE LAVORI a.1)		142.010,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:		
b.1.1.	Lavori in economia, smaltimenti e gestione dei rifiuti, TRS, ecc.	13.000,00
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
b.3	Adeguamenti pubblici servizi	0,00
b.4	Imprevisti ed arrotondamenti e somme accantonate ai sensi della Legge 36/2023, Art. 120. Art. 158 e art. 189	12.585,78
b.5	Indennizzi e frutti pendenti	5.000,00
b.6.1	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, frazionamenti comprensivi del contributo 4% ed IVA vigente pari al 20% dell'importo dei lavori	27.129,25
b.6.2	Spese per ottenimento concessioni ed autorizzazioni	0,00
b.6.3	Spese per indagini ed assistenza archeologica	1.500,00
b.7	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
b.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00

b.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
b.10	Spese per accertamenti di laboratorio ed indagini geognostiche (IVA incluse)	4.671,71
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	63.886,74
	TOTALE A+B	205.897,61
C	IVA ed eventuali altre imposte relative a:	
c.1	lavori a misura, a corpo, in economia (A)	34.102,39
	TOTALE IVA	34.102,39
D.	IMPORTO COMPLESSIVO	
	Totale (A+B+C)	240.000,00

- veniva dato atto che la somma complessiva di € 240.000,00 risulta finanziata con le risorse disponibili al Capitolo 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, derivanti da fondi statali in virtù del D.M. n. 225/2021 – prenotazione di impegno di spesa n. 323/2024;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 1310 del 29/10/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nell'ammontare complessivo di € 240.000,00 così ripartito:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	Euro
	A misura	134.895,79
B)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura	9.791,48
	TOTALE APPALTO (A+B)	144.687,27
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	13.000,00
C04	Imprevisti	12.180,57
C05	Acquisizione aree o immobili	5.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	27.129,25 (di cui € 2.893,74 per 2% incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023)
C08	Spese per attività di consulenza o di supporto	1.500,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.671,71
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	31.831,20
	Totale C)	95.312,73
	TOTALE PROGETTO	240.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG8 "Opere idrauliche") mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 36/2023 su piattaforma elettronica MePa (contratto a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 240.000,00 risulta finanziata con le risorse disponibili al Capitolo 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, derivanti da fondi statali in virtù del D.M. n. 225/2021 – prenotazione di impegno di spesa n. 323/2024;
- veniva assunto il sub-impegno di spesa n. 427/2024 sulla prenotazione di impegno n. 323/2024 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, relativo agli incentivi tecnici;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che l'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTA la RDO n. 4784646 – Trattativa Diretta – predisposta sul portale Acquisti in rete PA mediante la quale è stata invitata a presentare un'offerta, entro la scadenza del 08/11/2024, ore 12:00, la ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426 - con sede legale a Sassoferrato (AN), Zona Artigianale Fornaci n. 2 – cap 60047, in possesso di adeguata esperienza professionale;

CONSIDERATO che la ditta sopra specificata ha presentato la propria offerta di ribasso del – 1,500 % per lo svolgimento dei lavori in oggetto, per un importo di € 132.872,35 - calcolato sull'importo a base d'asta di € 134.895,79 - a cui va aggiunto l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 9.791,48, per un importo contrattuale di € 142.663,83 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 174.049,87;

VERIFICATA:

- l'iscrizione della predetta ditta presso la C.C.I.A.A. delle Marche al n. REA AN-167747 come da visura estratta dal registro delle imprese in data 12/11/2024;
- la regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INAIL_46384064 del 5/11/2024 (scadenza validità 05/03/2024);

VISTO che la ditta in questione ha presentato, attraverso il portale Acquisti in rete PA, la seguente documentazione:

- DGUE aggiornato al nuovo Codice dei Contratti (D.lgs 36/2023);

- Dichiarazione contenente gli estremi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalto/commesse pubbliche, a sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;

CONSIDERATO che la verifica in capo alla ditta affidataria del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e autocertificati in sede di gara, ha prodotto esito positivo;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in favore della ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426 - con sede legale a Sassoferrato (AN), Zona Artigianale Fornaci n. 2 – cap 60047, e alla stipula del relativo contratto nella forma della scrittura privata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'aggiudicatario ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;

DATO ATTO che relativamente alla trattativa diretta sopradetta (Rdo n. 4784646) è stato acquisito il CIG B4D21A50B7;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 27/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 11/01/2024 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 16/01/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 3 del 18/01/2024, di approvazione del PEG 2024-2026;

RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di far fronte alla spesa derivante dal presente atto, di assumere un sub-impegno di spesa di € 174.049,87 sulla prenotazione di impegno n. 323/2024 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 760 del 25/06/2024 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Alessandro Berluti, fino alla data del 30/06/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, Catasto strade e trasporti" del Settore III già conferito con D.D. n. 36 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs 36/2023, l'appalto per i "Lavori di rinforzo delle fondazioni delle pile del ponte sul torrente Cesola (Opera n. 293) al km 01+317 della S.P. n. 502 "di Cingoli – Comune di Jesi – Reparto Operativo di Jesi. cod. int. 93.03", alla ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426 - con sede legale a Sassoferrato (AN), Zona Artigianale Fornaci n. 2 – C.A.P. 60047, con l'offerta del - 1,500% sull'importo a base d'asta e per un importo contrattuale di € 142.663,83 (comprensivo di € 9.791,48 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 174.049,87 (iva compresa);
- 3) di dare atto altresì che l'affidatario ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto;
- 4) di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori, nell'ammontare complessivo di € 240.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	132.872,35
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	9.791,48
IMPORTO CONTRATTUALE (A+B)		142.663,83
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	15.468,60
C04	Imprevisti	12.180,57
C05	Acquisizione aree o immobili	5.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e	27.129,25 (di cui € 2.893,74 per 2% incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023)

	contabilità, assicurazione dei dipendenti	
C08	Spese per attività di consulenza o di supporto	1.500,00
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	4.671,71
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	31.386,04
	Totale C)	97.336,17
	TOTALE PROGETTO	240.000,00

- 5) di dare atto che la stipula del relativo contratto avverrà nella forma della scrittura privata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- 6) di dare atto altresì che la somma complessiva di € 174.049,87 - pari all'importo contrattuale della ditta affidataria dei lavori in oggetto - viene finanziata con fondi statali in virtù del D.M. n. 225/2021 disponibili al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, prenotazione di impegno di spesa n. 323/2024;
- 7) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, come di seguito indicato:

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Alessandro Berluti – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti";

Ufficio di Direzione Lavori:

- Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Alessandro Berluti – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti";
- Direttore Operativo: Geom. Simone Paoletti – Area "Progettazione e lavori";
- Assistente Contabile: Geom. Daniele Donati – Area "Progettazione e lavori";
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Alessia Montucchiari – Area "Controllo Ponti e Infrastrutture, Catasto strade e trasporti";
- Ispettore di cantiere: da nominare;

- 8) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto un sub-impegno di spesa di € 174.049,87 sulla prenotazione di impegno n. 323/2024 al Cap. 20210050004 dell'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426;
- 9) di trasmettere copia del presente atto alla ditta appaltatrice FIORI COSTRUZIONI S.R.L. – C.F. e P.IVA 02187800426;
- 10) di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;
- 11) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e

7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

- 12) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- 13) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- 14) di dare atto che:
 - l'obbligazione diventerà esigibile nell'annualità 2024;
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H21003930001;
 - il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: B4D21A50B7.

Ancona, 20/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BERLUTI ALESSANDRO

Classificazione 21.02.06

Fascicolo 2023/49

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1632 DEL 20/12/2024

OGGETTO: LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE CESOLA (OPERA N. 293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N. 502 "DI CINGOLI" - COMUNE DI JESI - REPARTO OPERATIVO DI JESI. COD. INT. (93.03). AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIORI COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSOFERRATO (AN).

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1632 del 20/12/2024

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Sub-Impegno 490/2024	2021005000 4/0		FIORI COSTRUZIONI SRL- LAVORI DI RINFORZO DELLE FONDAZIONI DELLE PLE DEL PONTE SUL TORRENTE CESOLA (OPERA N. 293) AL KM 01+317 DELLA S.P. N. 502 DI CINGOLI - COMUNE DI JESI - REPARTO OPERATIVO DI JESI. COD. INT. (93.03).	215893-FIORI COSTRUZIONI S.R.L.	€ 174.049,87

Note:

Ancona, 23/12/2024

**IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO**



Provincia
di Ancona

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)