

**OGGETTO** LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOVRAPPASSO PEDONALE SULLA S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 10+150 A SERVIZIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO INRCA E INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE SULLA STESSA S.P. NEI TRATTI LIMITROFI - COMUNE DI CAMERANO - R.O. DI ANCONA (COD. 98.07). - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- CUP: H71B22001640001 - SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno 2025 (duemilaventicinque) del mese di \_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) con la presente scrittura privata

TRA

“PROVINCIA DI ANCONA” (codice fiscale: 00369930425), con sede legale in Strada di Passo Varano n. 19/A, nella persona del Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, in qualità di Dirigente del Settore III “Edilizia e Lavori Pubblici”, Area “Viabilità - Gestione e Sviluppo”, di seguito nel presente atto denominata “Ente”;

E

la Società F&M Ingegneria (P.I. 02916640275) con sede legale in Via Belvedere n. 8/10 - 30035 - Mirano (VE), nella persona del legale rappresentante, Tommaso Tassi nato a Milano il 27/04/1971 e residente a Mirano provincia di Venezia in via Villafranca 5/A cod. fiscale TSSTMS71D27F205K;

**premesso inoltre che**

a) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;

b) la Società di ingegneria si dichiara interessata ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;

c) la Società di ingegneria dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;

#### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia di Ancona affida alla Società di Ingegneria F&M Ingegneria (P.I. 02916640275) Via Belvedere n. 8/10 - 30035 - Mirano (VE), l'espletamento della prestazioni di progettazione esecutiva, Direzione lavori, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Certificato di regolare esecuzione relativamente ai *“Lavori per la realizzazione di un sovrappasso pedonale sulla S.P. n. 2 “Sirolo-Senigallia” al km 10+150 a servizio del complesso ospedaliero INRCA e interventi vari di sistemazione del piano viabile sulla stessa S.P. nei tratti limitrofi - Comune di Camerano - R.O. di Ancona (cod. 98.07) - CUP: H71B22001640001”*.

#### ARTICOLO 2 - NORME GENERALI

La Società di Ingegnere F&M Ingegneria (P.I. 02916640275) si obbliga alla rigorosa osservanza della norma in materia di progettazione per le opere pubbliche, con riferimento all'art. 41 e nell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e alla normativa in materia di opere pubbliche vigenti al momento della redazione, anche di livello regionale; a fornire un progetto elaborato in forma completa, dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale, impiantistica; tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante.

L'attività della società di Ingegneria dovrà essere informata: alla realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici e i costi globali di costruzione e nel rispetto della normativa tecnica specifica; al rispetto degli standard dimensionali e di costo in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento; alla verifica del contesto in cui si colloca l'intervento in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi.

La società d'ingegneria dovrà svolgere l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione Provinciale. Lo stesso dovrà rapportarsi con il responsabile unico del progetto, il quale provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni e informazioni specifiche così come riportate nel Documento di

Indirizzo alla progettazione.

Nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto del presente incarico per progettazione e sicurezza.

La progettazione dovrà risultare conforme, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, strutturale, urbanistica, impiantistica e prevenzione incendi ecc

La società di ingegneria in qualità di direttore dei lavori deve ottemperare agli obblighi richiamati all'art. 114 e l'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., mentre i compiti riferiti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sono previsti all'art. 91 e 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

### ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Gli obblighi ed i compiti cui la Società di Ingegneria deve ottemperare in qualità di progettista esecutivo, direttore lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e collaudo, sono riportati nell'art. 41, 114 e nell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. e all'art. 91 e 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

L'operatore economico si impegna a produrre gli elaborati progettuali in formato PDF nonché in formato editabile (WORD+DWG).

Il progetto resterà di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione Provinciale.

### ARTICOLO 5 - IMPEGNI DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA

La società di Ingegneria riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico e nel rispetto del documento preliminare alla progettazione.

La società di Ingegneria si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora invece fossero richieste dal Committente modifiche agli elaborati progettuali già consegnati e validati o, in corso d'opera, perizie modificative o suppletive (Varianti) al progetto approvato, queste saranno redatte dalla Società di Ingegneria e saranno oggetto di atto integrativo al presente disciplinare. Se tali modifiche comportano una variazione degli importi lavori in +/- del 20%, il compenso professionale rimarrà invariato, altrimenti servirà una determinazione dei relativi compensi in accordo tra le parti.

Sono a carico della Società di Ingegneria gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

La società di Ingegneria è infine obbligata a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

La società di Ingegneria è tenuta ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

#### ARTICOLO 6 - COMPENSO DELLE PRESTAZIONI

Il compenso da corrispondere alla Società per il pieno e perfetto adempimento del presente disciplinare è fissato in € -----, oltre Inarcassa 4% e IVA al 22%.

Nel caso in cui, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, non si possa dare avvio alla fase di esecuzione dei lavori relativi all'incarico di progettazione, la Società di Ingegneria riconosce sin d'ora di non poter vantare alcun diritto al corrispettivo riferito alla fase di esecuzione dei lavori, rinunciando espressamente a qualsivoglia pretesa in merito.

## ARTICOLO 5 - GARANZIE

La società di Ingegneria è responsabile dei compiti assegnati di cui al presente disciplinare ed è chiamato a risponderne per le eventuali maggiorazioni dei costi derivanti da suoi errori, omissioni o incompetenze. L'Ente è da intendersi sollevato da eventuali richieste di danni subiti da persone e/o cose a seguito del servizio espletato dalla Società di Ingegneria. Condizione necessaria per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare è il possesso di idonea polizza professionale per Responsabilità Civile in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

## ARTICOLO 6 - CESSIONE DELLA PRESTAZIONE - SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare dovranno essere svolte dal Professionista sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Non è consentita la cessione del presente disciplinare ad altro soggetto, pena la nullità dell'atto stesso.

## ARTICOLO 7 - TEMPI CONTRATTUALI E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto; questo verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e terminerà a seguito del pagamento della rata di saldo.

Il termine stabilito per la consegna degli elaborati progettuali è così fissato a decorrere dalla comunicazione del Responsabile Unico del Progetto di **quarantacinque (45) giorni naturali e consecutivi**, come riportato nel Documento di Indirizzo alla progettazione.

Le prestazioni di progettazione si intendono concluse solo a seguito dell'approvazione e della validazione del progetto esecutivo.

Le prestazioni di Direzione lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, prevedono l'emissione tempestiva dei documenti dei singoli S.A.L. e del Conto finale, entro i termini specificati nel C.S.A. e dalla vigente legislazione e l'emissione entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori del Certificato di regolare esecuzione. Tali prestazioni si intendono concluse solo a seguito dell'approvazione del Certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione

Appaltante.

#### ARTICOLO 8 - PROROGHE

Eventuali proroghe richieste dalla Società di Ingegneria incaricato per causa di forza maggiore e in ogni caso indipendenti dalla propria volontà, dovranno essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto.

#### ARTICOLO 6 - PENALI

E' prevista l'applicazione di una penale per ritardo nell'espletamento delle prestazioni professionali, oggetto di incarico, sulla base delle tempistiche definite contrattualmente nel Documento di Indirizzo della Progettazione pari all'uno per mille per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo del compenso per la progettazione di cui all'art. 6 del presente atto al netto di IVA e oneri di legge, che sarà trattenuta automaticamente sul compenso pattuito, senza avviso alcuno all'operatore economico.

Per qualunque dei termini suddetti, nel caso che il ritardo si protragga oltre 30 giorni, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e resterà libera da ogni impegno verso la Società di ingegneria inadempiente, senza che questo possa chiedere compenso o indennizzo alcuno.

#### ARTICOLO 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso per la progettazione e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, sarà corrisposto alla Società di Ingegneria all'approvazione del progetto esecutivo comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dall'acquisizione di regolare fattura e a seguito della verifica della regolarità contributiva.

La liquidazione del compenso per la Direzione dei lavori, Collaudo e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà effettuata dietro presentazione di fatture, compilate secondo le modalità indicate:

- Acconto pari al 20% dell'onorario dovuto alla consegna dei lavori;
- Ulteriore acconto del 30% dell'onorario dovuto al raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori così come registrato nella contabilità;
- Saldo dell'onorario ad avvenuta emissione del Certificato di Regolare

Esecuzione/Collaudo.

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura alla Stazione Appaltante.

#### ARTICOLO 8 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELL'INCARICO

La Provincia di Ancona potrà disporre la risoluzione del contratto in oggetto nel caso in cui il Professionista non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dall'Ente stesso per il suo espletamento. In tal caso spetteranno alla Società di Ingegneria compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere a causa dell'inadempimento dell'incarico.

#### ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, prima della stipula del contratto, la Società di Ingegneria dovrà produrre apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, che avrà efficacia dalla data d'inizio dell'incarico sino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 53 c.4 del D.Lgs. 36/2023, la società di Ingegneria, dovrà produrre garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dipendente dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, le parti concordano di deferirle all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ancona. È esclusa, pertanto, la clausola arbitrale.

#### ARTICOLO 11 - INCOMPATIBILITÀ

Ogni soggetto della Società di Ingegneria, dichiara di non trovarsi in alcuna condizione d'incompatibilità ai sensi di legge e contrattuali.

#### ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Società di Ingegneria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### ARTICOLO 13 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D.lgs. n. 81/2008, al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché alle Norme del Codice Civile che la Società di Ingegneria accetta e si impegna a rispettare. Il presente contratto è impegnativo fin dal momento della sottoscrizione sia per la Società di Ingegneria che per la Provincia di Ancona.

#### ARTICOLO 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese inerenti alla stipula del contratto e conseguenti sono a carico del Professionista. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

#### ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Provincia di Ancona, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/163, informa la Società di Ingegneria che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici su pagine 9, viene sottoscritto dalle parti mediante dispositivo di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 18 del D.Lgs. 36/2023 successive modificazioni ed integrazioni -----



Firmato digitalmente:

Per la Provincia di Ancona (*Dott. Ing. Roberto Vagnozzi*)

Il legale rappresentante della Società di Ingegneria (*Ing. -----*)