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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

Intervento S1  (SbCat 1)

1 / 594 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1

NUOVE TRAVI hea 200

NUOVE TRAVI hea 200
DDT MANNI SIPRE 204639 TRAVI del 11/04/2024 5484,000 5 4́84,00
DDT FG 472 PIASTRE del 10/04/2024 329,870 329,87

SOMMANO kg 5 8́13,87 5,04 29 3́01,90

2 / 595 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
1 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1

NUOVE TRAVI hea 200

NUOVE TRAVI hea 200

DDT MANNI SIPRE 204639 TRAVI del 11/04/2024

DDT MANNI SIPRE 204639 TRAVI del 11/04/2024 5484,000 5 4́84,00

DDT FG 472 PIASTRE del 10/04/2024

DDT FG 472 PIASTRE del 10/04/2024 329,870 329,87

SOMMANO kg 5 8́13,87 0,81 4 7́09,23

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

3 / 596 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,
esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari
o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 34 0́11,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34 0́11,13

SbCat 1 - Intervento S1

NUOVE TRAVI hea 200

NUOVE TRAVI hea 200
campata 8/5 6,00 0,30 0,300 0,030 0,02

15,80 0,300 0,030 0,14
campata 12/9 6,00 0,30 0,300 0,030 0,02

15,80 0,300 0,030 0,14
campata 16/13 6,00 0,30 0,300 0,030 0,02

15,80 0,300 0,030 0,14
campata 23/21 6,00 0,30 0,300 0,030 0,02

15,80 0,300 0,030 0,14
campata 38/36 6,00 0,30 0,300 0,030 0,02

15,80 0,300 0,030 0,14
campata 46/43 6,00 0,30 0,300 0,030 0,02

15,80 0,300 0,030 0,14
campata 50/47 6,00 0,30 0,300 0,030 0,02

15,80 0,300 0,030 0,14
campata 54/51 6,00 0,30 0,300 0,030 0,02

15,80 0,300 0,030 0,14
campata 24/25 2,00 0,30 0,300 0,030 0,01

5,80 0,300 0,030 0,05
campata 33/34 2,00 0,30 0,300 0,030 0,01

5,80 0,300 0,030 0,05

SOMMANO m³ 1,40 2 8́43,20 3 9́80,48

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

4 / 597 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1

NUOVE TRAVI hea 200

NUOVE TRAVI hea 200

campata 8/5 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 4,80
campata 12/9 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 4,80
campata 16/13 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 4,80
campata 23/21 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 4,80
campata 38/36 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 4,80
campata 46/43 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 4,80
campata 50/47 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 4,80
campata 54/51 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,20 4,80
campata 24/25 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,20 1,60
campata 33/34 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,20 1,60

SOMMANO m 41,60 68,44 2 8́47,10

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

5 / 598 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 40 8́38,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40 8́38,71

e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1

NUOVE TRAVI hea 200

NUOVE TRAVI hea 200
campata 8/5 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,30 7,20
campata 12/9 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,30 7,20
campata 16/13 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,30 7,20
campata 23/21 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,30 7,20
campata 38/36 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,30 7,20
campata 46/43 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,30 7,20
campata 50/47 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,30 7,20
campata 54/51 *(par.ug.=6*4) 24,00 0,30 7,20
campata 24/25 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,40
campata 33/34 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 2,40

SOMMANO m 62,40 23,00 1́ 435,20

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

6 / 720 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1
Ordine di Servizio 6
Vedi Disegno esecutivo
Travi calate 30x50 43-47; 47-51; 51-55;  *(larg.=0,50+0,30+
0,20) 3,00 3,80 1,000 11,40
Travi a spessore 40x30 43-47; 47-51; 51-55; 3,00 3,40 0,400 4,08
Trave calata 30x40 55-56 *(larg.=0,5+0,3+0,2) 6,50 1,000 6,50
Travi calate 30x40 52-56; 53-57; *(larg.=0,2+0,3+0,2) 2,00 1,15 0,700 1,61
Travi calate 30x40 9-13; 54-58; *(larg.=0,5+0,3+0,2) 2,00 3,40 1,000 6,80
Trave calata 20x90 29-32; *(larg.=0,90+0,20+0,60) 2,65 1,700 4,51
Travi a spessore 40x30 23-26; 32-35; 35-38; 38-42; 4,00 3,40 0,400 5,44

SOMMANO m² 40,34 67,80 2 7́35,05

7 / 721 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 45 0́08,96



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45 0́08,96

del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1
Ordine di Servizio 6
Vedi voce n° 720 [m² 40.34] 40,34

SOMMANO m² 40,34 30,56 1́ 232,79

8 / 722 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1
Ordine di Servizio 6
Vedi voce n° 720 [m² 40.34] 2,00 80,68

SOMMANO m² 80,68 67,90 5 4́78,17

9 / 723 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1
Ordini di Servizio 6
Vedi voce n° 720 [m² 40.34] 40,34

SOMMANO m² 40,34 156,47 6 3́12,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 58 0́31,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58 0́31,92

10 / 724 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1
Ordini di Servizio 6
Fissaggi per Intervento L su Pilastri 43-47; 47-51; 51-55; 1 fi14
*(par.ug.=6*2) 12,00 0,15 1,80
Fissaggi per Intervento L su Pilastri 43-47; 47-51; 51-55; 2 fi 10
*(par.ug.=4*2) 8,00 0,10 0,80
Trave 55-56  *(par.ug.=((6*2)/0,5)) 24,00 0,10 2,40
Travi 52-56; 53-57; *(par.ug.=((1,15*4)/0,50)) 9,20 0,10 0,92
Travi 9-13; 43-47; 47-51: 51-55; 54-58;  *(par.ug.=(((5*2)*
3,40)/0,50)) 68,00 0,10 6,80
Trave 29-32; *(par.ug.=((2*2,65)/0,50)) 10,60 0,10 1,06
Fissaggi per intervento H su Pilastri 43-47; 47-51; 51-55; 23-
26; 32-35; 35-38; 38-42; *(par.ug.=14*4) 56,00 0,20 11,20

SOMMANO m 24,98 68,44 1́ 709,63

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

11 / 725 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1
Ordine di servizio 6
Trattamento Ferri ammalorati Corpo B HEA 200 2340,000 2 3́40,00

SOMMANO kg 2 3́40,00 5,04 11 7́93,60

12 / 726 Sovrapprezzo alla Voce “n.11.01.001.004 Strutture in Acci
NV5_NP_OS ...  il lavoro a regola d'arte. Per ogni kg di acciaio posato.
_48 Sovrapprezzo alla Voce “n.11.01.001.004 Strutture in Acciaio

profilati semplici.”
Per difficoltà della posa in opera delle strutture in acciaio
(Seminterrato Corpo B) derivanti da altezze limitate e necessità
di posa esclusivamente a mano senza utilizzo di apparecchiature
meccaniche, compreso saldature sul posto e quant'altro
necessario a fornire il lavoro a regola d'arte. Per ogni kg di
acciaio posato.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 71 5́35,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71 5́35,15

Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1
Vedi voce n° 725 [kg 2 340.00] 2 3́40,00

SOMMANO kg 2 3́40,00 3,51 8 2́13,40

13 / 727 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antirugg ...
12.03.001.00 . Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.
4 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per

esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di
uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con
cromato di zinco in veicolo sintetico.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1
Intervento Ordini Di Servizio 6
Intervento risanamento travi Corpo B HEA 200 79,230 79,23

SOMMANO m² 79,23 7,89 625,12

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

14 / 855 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1
Inghisaggio per HEA  Corpo B per travi ammalorate 236,00 0,20 47,20

SOMMANO m 47,20 23,00 1́ 085,60

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

15 / 866 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72
10.01.001.00 per  ... pera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
2 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio;
tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate,
cancelli e simili.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 1 - Intervento S1
Come da ordine di servizio
Piatto 100x10 per rinforzo Travi ammalorate CORPO B  DDT
LF 184 del 02/12/2024 220,000 220,00

SOMMANO kg 220,00 9,01 1́ 982,20

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 83 4́41,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83 4́41,47

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 83 4́41,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83 4́41,47

Intervento S2  (SbCat 2)

16 / 538 TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN
04.04.008.00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO. T ... mbro con
1 detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato.

TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO. Taglio a forza di strutture in conglomerato
cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi
con l'ausilio del martello demolitore, la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Le misurazioni verranno
effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato
armato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 2 - Intervento S2

Vedi Disegno Contabile n.2/12
Travi a spessore CORPO B Piano Rialzato
Trave 40x30 17-18-19-20 *(lung.=5,95+2,92+6,20) 15,07 0,400 0,300 1,81
Trave 20x30 17-18-20 *(lung.=6,10+9,40) 15,50 0,200 0,300 0,93
Trave 40x30 39-40-41-42 *(lung.=5,95+2,92+6,20) 15,07 0,400 0,300 1,81
Trave 20x30 39-40-42 *(lung.=6,10+9,40) 15,50 0,200 0,300 0,93

SOMMANO m³ 5,48 493,32 2 7́03,39

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

17 / 542 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 2 - Intervento S2
Travi a spessore Corpo B 140x30
Travi 17-18-19-20; 39-40-41-42; 6 ancoraggi circa per ogni lato
del pilastro *(par.ug.=36*2) 72,00 0,20 14,40

SOMMANO m 14,40 68,44 985,54

18 / 544 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 87 1́30,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87 1́30,40

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 2 - Intervento S2
TRAVI A SPESSORE CORPO B Zona Rialzata
Travi 140x30 17-18-19-20; 39-40-41-42; *(lung.=6,50+3,30+
6,60) 2,00 16,40 1,400 45,92

SOMMANO m² 45,92 41,07 1́ 885,93

19 / 545 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona
03.03.002*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 2 - Intervento S2
Travi a spessore 140x30 17-18-19-20; 39-40-41-42 *
(lung.=6,50+3,30+6,60) 2,00 16,40 1,400 0,300 13,78

SOMMANO m³ 13,78 182,78 2 5́18,71

20 / 546 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 2 - Intervento S2
DDT 1565 del 04/07/2024 Travi a spessore Corpo B 1́ 862,21

SOMMANO kg 1́ 862,21 2,79 5 1́95,57

21 / 547 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 2 - Intervento S2
Travi a spessore 140x30 17-18-19-20; 39-40-41-42 *
(lung.=6,50+3,30+6,60) 2,00 16,40 1,400 0,300 13,78

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 13,78 96 7́30,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,78 96 7́30,61

SOMMANO m³ 13,78 23,90 329,34

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

22 / 978 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere prov
02.05.018*.0 ... rasporto del materiale di risulta. Con recupero di
02 legname

Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,
mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o
uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli,
sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto
del materiale di risulta. Con recupero di legname
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 2 - Intervento S2

PER UNIONE GIUNTI

PER UNIONE GIUNTI

CAMPATA 17/20
 
*(par.ug.=2*33)

CAMPATA 17/20

 
*(par.ug.=2*33) 66,00 1,50 0,100 0,100 0,99

CAMPATA 42/39
 
*(par.ug.=2*33)

CAMPATA 42/39

 
*(par.ug.=2*33) 66,00 1,50 0,100 0,100 0,99

SOMMANO m³ 1,98 788,22 1́ 560,68

23 / 979 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per pu ... del
02.05.017* puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.

Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per
puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici
regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per
puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o
appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto
di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e
regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno
nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi
tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio a lavoro ultimato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 2 - Intervento S2

PER UNIONE GIUNTI

PER UNIONE GIUNTI

CAMPATA 17/20
 
*(par.ug.=2*33*3)

CAMPATA 17/20

 
*(par.ug.=2*33*3) 198,00 198,00

CAMPATA 42/39
 
*(par.ug.=2*33*3)

CAMPATA 42/39

 
*(par.ug.=2*33*3) 198,00 198,00

SOMMANO cad 396,00 6,59 2 6́09,64

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 101́ 230,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101́ 230,27

Intervento S3  (SbCat 3)

24 / 581 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi  ...
24.10.003* nfissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e
sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi
forma, sezione e dimensione per formazione di elementi
strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di
ancoraggio tiranti, capochiave, fazzoletti, scatole e capriate;
compreso l'onere per fori, sagomature, piegature, filettature,
saldature, bulloneria di qualsiasi forma e tipo ed i vari
adattamenti necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte
le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e
finestre. Sono escluse le opere murarie.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 3 - Intervento S3
DDT 130 DEL 30/08/2024 1040,000 1́ 040,00

SOMMANO kg 1́ 040,00 9,76 10 1́50,40

25 / 582 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
2 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 3 - Intervento S3
Vedi voce n° 581 [kg 1 040.00] 1́ 040,00

SOMMANO kg 1́ 040,00 0,89 925,60

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

26 / 583 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,
esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari
o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 3 - Intervento S3

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 1 *(par.ug.=4*1) 4,00 1,50 0,300 0,030 0,05
piastra tipo 2 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 0,300 0,030 0,03
piastra tipo 3 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,50 0,300 0,030 0,04
PILASTRI 18-40
piastra tipo 4 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 0,400 0,030 0,02

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 0,14 112 3́06,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,14 112 3́06,27

piastra tipo 5 *(par.ug.=2*1) 2,00 0,80 0,400 0,030 0,02

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 1 *(par.ug.=4*1) 4,00 1,50 0,300 0,030 0,05
piastra tipo 2 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,40 0,300 0,030 0,03
piastra tipo 3 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,50 0,300 0,030 0,04
PILASTRI 18-40
piastra tipo 4 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 0,400 0,030 0,02
piastra tipo 5 *(par.ug.=2*1) 2,00 0,80 0,400 0,030 0,02

PIANO TERZO

PIANO TERZO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 3 *(par.ug.=4*1) 4,00 0,50 0,300 0,030 0,02
piastra tipo 6 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,30 0,300 0,030 0,02
piastra tipo 2 *(par.ug.=4*1) 4,00 0,40 0,300 0,030 0,01
PILASTRI 18-40
piastra tipo 7 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 0,300 0,030 0,02
piastra tipo 5 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 0,400 0,030 0,02

SOMMANO m³ 0,41 2 8́43,20 1́ 165,71

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

27 / 584 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 3 - Intervento S3

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 1-2 *(par.ug.=4*1*8) 32,00 0,30 9,60
piastra tipo 3 *(par.ug.=4*1*4) 16,00 0,70 11,20
PILASTRI 18-40
piastra tipo 4 *(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,50 4,00
piastra tipo 5 *(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,40 3,20

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 1-2 *(par.ug.=4*1*8) 32,00 0,30 9,60
piastra tipo 3 *(par.ug.=4*1*4) 16,00 0,70 11,20
PILASTRI 18-40
piastra tipo 4 *(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,50 4,00
piastra tipo 5 *(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,40 3,20

PIANO TERZO

PIANO TERZO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 3-2 *(par.ug.=4*1*4) 16,00 0,20 3,20
piastra tipo 6 *(par.ug.=4*2*1) 8,00 0,40 3,20
PILASTRI 18-40
piastra tipo 7-5 *(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,50 4,00
(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,40 3,20

SOMMANO m 69,60 68,44 4 7́63,42

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 118 2́35,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118 2́35,40

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

28 / 585 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 3 - Intervento S3

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 1-2 *(par.ug.=4*1*8) 32,00 0,50 16,00
piastra tipo 3 *(par.ug.=4*1*4) 16,00 0,90 14,40
PILASTRI 18-40
piastra tipo 4 *(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,70 5,60
piastra tipo 5 *(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,60 4,80

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 1-2 *(par.ug.=4*1*8) 32,00 0,50 16,00
piastra tipo 3 *(par.ug.=4*1*4) 16,00 0,90 14,40
PILASTRI 18-40
piastra tipo 4 *(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,70 5,60
piastra tipo 5 *(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,60 4,80

PIANO TERZO

PIANO TERZO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 3-2 *(par.ug.=4*1*4) 16,00 0,40 6,40
piastra tipo 6 *(par.ug.=4*2*1) 8,00 0,60 4,80
PILASTRI 18-40
piastra tipo 7-5 *(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,70 5,60
(par.ug.=2*1*4) 8,00 0,60 4,80

SOMMANO m 103,20 23,00 2 3́73,60

29 / 586 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finit ...
12.03.003.00 nitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
1 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per

interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e
successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o
sintetico.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 3 - Intervento S3

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 1 *(par.ug.=4*1) 4,00 1,00 4,00
piastra tipo 2 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 8,00
piastra tipo 3 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 8,00
irrigidimento 1 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 8,00
PILASTRI 18-40
piastra tipo 4 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 2,00
irrigidimento 2 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 2,00
piastra tipo 5 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 2,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 34,00 120 6́09,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,00 120 6́09,00

PIANO SECONDO

PIANO SECONDO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 1 *(par.ug.=4*1) 4,00 1,00 4,00
piastra tipo 2 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 8,00
piastra tipo 3 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 8,00
irrigidimento 1 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 8,00
PILASTRI 18-40
piastra tipo 4 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 2,00
irrigidimento 2 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 2,00
piastra tipo 5 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 2,00

PIANO TERZO

PIANO TERZO

PILASTRI 17-39-20-42
piastra tipo 3 *(par.ug.=4*1) 4,00 1,00 4,00
irrigidimento 3 *(par.ug.=4*1) 4,00 1,00 4,00
piastra tipo 6 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 8,00
piastra tipo 2 *(par.ug.=4*1) 4,00 1,00 4,00
PILASTRI 18-40
piastra tipo 7 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 2,00
irrigidimento 2 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 2,00
piastra tipo 5 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,00 2,00

SOMMANO m² 94,00 19,83 1́ 864,02

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 122 4́73,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 122 4́73,02

Intervento S4  (SbCat 4)

30 / 7 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA D

ZONA D

pil 1 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 2 0,90 0,800 2,600 1,87
a detrarre -0,40 0,600 1,600 -0,38

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 3 0,90 0,800 2,600 1,87
a detrarre -0,40 0,600 1,600 -0,38

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 4 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 5 0,90 0,800 2,600 1,87
a detrarre -0,40 0,600 1,600 -0,38

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 6 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 7 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 8 0,90 0,800 2,600 1,87
a detrarre -0,40 0,600 1,600 -0,38

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 9 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 18 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 17 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 16 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 15 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 14 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 13 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 29,73 122 4́73,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29,73 122 4́73,02

pil 12 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil S5 1,00 1,000 1,200 1,20
pil 11 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 10 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 19 0,90 0,900 2,600 2,11
a detrarre -0,40 0,650 1,600 -0,42

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 20 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 21 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 22 0,90 0,900 2,600 2,11
a detrarre -0,40 0,650 1,600 -0,42

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 23 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 24 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 25 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 26 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 27 1,10 1,500 2,800 4,62
a detrarre -0,20 1,030 1,800 -0,37

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 36 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 35 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,50 0,600 1,800 -0,54

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 34 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,50 0,600 1,800 -0,54

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 33 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 32 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 31 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 30 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 29 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 28 0,90 0,800 2,800 2,02
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 37 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 38 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 39 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 40 0,80 0,800 0,500 0,32

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 66,72 122 4́73,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,72 122 4́73,02

a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 41 0,90 0,900 0,700 0,57
a detrarre -0,40 0,600 0,700 -0,17
pil 42 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 43 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 44 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 45 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil S3 0,90 0,800 2,300 1,66

pil S4 0,90 0,800 2,300 1,66

Sommano positivi m³ 109,71
Sommano negativi m³ -38,59

SOMMANO m³ 71,12 183,13 13 0́24,21

31 / 8 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA D

ZONA D

pil 1 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 2 0,90 0,800 2,600 1,87
a detrarre -0,40 0,600 1,600 -0,38

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 3 0,90 0,800 2,600 1,87
a detrarre -0,40 0,600 1,600 -0,38

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 4 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 5 0,90 0,800 2,600 1,87
a detrarre -0,40 0,600 1,600 -0,38

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 6 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 7 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 8 0,90 0,800 2,600 1,87
a detrarre -0,40 0,600 1,600 -0,38

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 9 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 18 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 17 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 24,08 135 4́97,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,08 135 4́97,23

pil 16 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 15 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 14 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 13 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 12 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil S5 1,00 1,000 1,200 1,20
pil 11 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 10 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 19 0,90 0,900 2,600 2,11
a detrarre -0,40 0,650 1,600 -0,42

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 20 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 21 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 22 0,90 0,900 2,600 2,11
a detrarre -0,40 0,650 1,600 -0,42

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 23 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 24 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 25 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 26 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,600 1,800 -0,43

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 27 1,10 1,500 2,800 4,62
a detrarre -0,20 1,030 1,800 -0,37

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 36 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 35 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,50 0,600 1,800 -0,54

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 34 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,50 0,600 1,800 -0,54

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 33 0,90 2,200 2,600 5,15
a detrarre -0,40 1,900 1,600 -1,22

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 32 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 31 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 30 0,90 0,900 2,800 2,27
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 29 0,90 0,900 2,800 2,27

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 65,46 135 4́97,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65,46 135 4́97,23

a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36
-0,60 0,800 1,000 -0,48

pil 28 0,90 0,800 2,800 2,02
a detrarre -0,40 0,500 1,800 -0,36

-0,60 0,800 1,000 -0,48
pil 37 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 38 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 39 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 40 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 41 0,90 0,900 0,700 0,57
a detrarre -0,40 0,600 0,700 -0,17
pil 42 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 43 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 44 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil 45 0,80 0,800 0,500 0,32
a detrarre -0,40 0,600 0,500 -0,12
pil S3 0,90 0,800 2,300 1,66
a detrarre
pil S4 0,90 0,800 2,300 1,66

Sommano positivi m³ 109,71
Sommano negativi m³ -38,59

SOMMANO m³ 71,12 47,26 3 3́61,13

32 / 9 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi voce n° 7 [m³ 71.12] 71,12

SOMMANO m³ 71,12 23,90 1́ 699,77

Corpo C - zona C  (Cat 8)

33 / 10 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA C

ZONA C

pil 7-22 *(lung.=0,9+0,9+2,2+2,2) 2,00 6,20 2,400 29,76
pil 8-21 *(lung.=0,9+0,9+0,9+0,9) 2,00 3,60 2,600 18,72
pil 11-34 *(lung.=0,9+0,9+2,2+2,2) 2,00 6,20 2,600 32,24

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 80,72 140 5́58,13
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R I P O R T O 80,72 140 5́58,13

pil 12-33 *(lung.=0,9+0,9+0,9+0,9) 2,00 3,60 2,800 20,16

SOMMANO m² 100,88 41,07 4 1́43,14

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

34 / 11 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA D

ZONA D

pil 1-4-6-7-9-36-33 *(lung.=0,9+0,9+2,2+2,2) 7,00 6,20 2,600 112,84
pil 2-3-5-8 *(lung.=0,9+0,9+0,8+0,8) 4,00 3,40 2,600 35,36
pil 18-17-16-15-14-13-12-11-10-20-21-23-24-25-26-35-34-32-
31-30-29 *(lung.=0,9+0,9+0,9+0,9) 21,00 3,60 2,800 211,68
pil 55 *(lung.=1+1+1+1) 1,00 4,00 1,200 4,80
pil 19-22 *(lung.=0,9+0,9+0,9+0,9) 2,00 3,60 2,600 18,72
pil 27 *(lung.=1,1+1,1+1,5+1,5) 1,00 5,20 2,800 14,56
pil 28 *(lung.=0,9+0,9+0,8+0,8) 1,00 3,40 2,800 9,52
pil 37-38-39-40-42-43-44-45 *(lung.=0,8+0,8+0,8+0,8) 8,00 3,20 0,500 12,80
pil 41 *(lung.=0,9+0,9+0,9+0,9) 1,00 3,60 0,700 2,52
pil S3-S4 *(lung.=0,9+0,9+0,8+0,8) 2,00 3,40 2,300 15,64

SOMMANO m² 438,44 41,07 18 0́06,73

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

35 / 12 TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN
04.04.008.00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO. T ... mbro con
1 detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato.

TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO. Taglio a forza di strutture in conglomerato
cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi
con l'ausilio del martello demolitore, la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Le misurazioni verranno
effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato
armato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA D

ZONA D

pil 2-3-5-8-18-17-16-15-14-13-12-55-11-10-19-20-21-22-23-
24-25-26 22,00 1,50 1,500 0,100 4,95
pil 1-4-6-7-9-27 6,00 3,00 1,500 0,100 2,70

SOMMANO m³ 7,65 493,32 3 7́73,90

36 / 13 Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto  ...
NP_OS_07 i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onereper il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del 
pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 166 4́81,90



pag. 22

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 166 4́81,90

interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione 
del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela 
comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione 
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la 
demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, 
forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione 
per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onere
per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere 
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico 
su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di 
cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per 
pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente 
demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, 
forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; 
l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura 
finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i 
relativi oneri di discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4
ZONA D
pil 2-3-5-8-18-17-16-15-14-13-12-55-11-10-19-20-21-22-23-
24-25-26 22,00 1,50 1,500 0,100 4,95
pil 1-4-6-7-9-27 6,00 3,00 1,500 0,100 2,70

SOMMANO m2 7,65 112,13 857,79

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

37 / 14 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA D

ZONA D

pil 2-3-5-8-18-17-16-15-14-13-12-55-11-10-19-20-21-22-23-
24-25-26 *(H/peso=4,082*1,1) 22,00 1,50 1,500 4,490 222,26
pil 1-4-6-7-9-27 *(H/peso=4,082*1,1) 6,00 3,00 1,500 4,490 121,23

SOMMANO kg 343,49 2,64 906,81

38 / 15 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 168 2́46,50

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA D

ZONA D

pil 2-3-5-8-18-17-16-15-14-13-12-55-11-10-19-20-21-22-23-
24-25-26 22,00 1,50 1,500 0,100 4,95
pil 1-4-6-7-9-27 6,00 3,00 1,500 0,100 2,70

SOMMANO m³ 7,65 183,13 1́ 400,94

39 / 16 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA D

ZONA D

pil 2-3-5-8-18-17-16-15-14-13-12-55-11-10-19-20-21-22-23-
24-25-26 22,00 1,50 1,500 0,100 4,95
pil 1-4-6-7-9-27 6,00 3,00 1,500 0,100 2,70

SOMMANO m³ 7,65 47,26 361,54

40 / 25 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA D

ZONA D

PIL 1-4-6-7-9-36-33
vert *(par.ug.=40*7)*(H/peso=1,578*1,05) 280,00 2,80 1,657 1́ 299,09
staffe *(par.ug.=2*25*7)*(H/peso=0,395*1,05) 350,00 2,80 0,415 406,70
PIL 2-3-5-8
vert *(par.ug.=24*4)*(H/peso=1,578*1,05) 96,00 2,80 1,657 445,40
staffe *(par.ug.=2*25*4)*(H/peso=0,395*1,05) 200,00 3,00 0,415 249,00
PIL 18-17-16-15-14-13-12-11-10-20-21-23-24-25-26-35-34-
32-31-30-29-28-55-19-22
vert *(par.ug.=24*25)*(H/peso=1,578*1,05) 600,00 3,00 1,657 2 9́82,60
staffe *(par.ug.=2*26*25)*(H/peso=0,395*1,05) 1300,00 3,00 0,415 1́ 618,50
PIL 27
vert *(H/peso=1,578*1,05) 32,00 3,00 1,657 159,07
staffe *(par.ug.=2*26)*(H/peso=0,395*1,05) 52,00 4,00 0,415 86,32
PIL 37-38-39-40-42-43-44-45-41
vert *(par.ug.=24*9)*(H/peso=1,578*1,05) 216,00 0,80 1,657 286,33
staffe *(par.ug.=2*10)*(H/peso=0,395*1,05) 20,00 3,00 0,415 24,90
PIL 53-54
vert *(par.ug.=24*2)*(H/peso=1,578*1,05) 48,00 2,50 1,657 198,84
staffe *(par.ug.=2*24*2)*(H/peso=0,395*1,05) 96,00 3,00 0,415 119,52

SOMMANO kg 7 8́76,27 2,79 21 9́74,79

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 191́ 983,77

41 / 26 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA D

ZONA D

PIL 1-4-6-7-9-36-33
vert *(par.ug.=40*7) 280,00 0,20 56,00
staffe *(par.ug.=7*2*3) 42,00 0,20 8,40
PIL 2-3-5-8
vert *(par.ug.=24*4) 96,00 0,20 19,20
staffe *(par.ug.=4*2*3) 24,00 0,20 4,80
PIL 18-17-16-15-14-13-12-11-10-20-21-23-24-25-26-35-34-
32-31-30-29-28-55-19-22
vert *(par.ug.=24*25) 600,00 0,20 120,00
staffe *(par.ug.=25*2*3) 150,00 0,20 30,00
PIL 27
vert 32,00 0,20 6,40
staffe *(par.ug.=1*2*3) 6,00 0,20 1,20
PIL 37-38-39-40-42-43-44-45-41
vert *(par.ug.=24*9) 216,00 0,20 43,20
staffe *(par.ug.=9*4*3) 108,00 0,20 21,60
PIL 53-54
vert *(par.ug.=24*2) 48,00 0,20 9,60
staffe *(par.ug.=2*2*3) 12,00 0,20 2,40

SOMMANO m 322,80 68,44 22 0́92,43

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

42 / 355 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Bolla La Ferriera 430 del 28/02/2024
Corpo C ringrosso pilastri ed integrazione superiore mensole 778,270 778,27
Integrazione cavallotti 31,440 31,44
Integrazione barre fi 8 71,100 71,10

SOMMANO kg 880,81 2,79 2 4́57,46

43 / 363 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 216 5́33,66

03 resina tixotropica a base epossidica.
FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Blocco C 783,00 0,20 156,60

SOMMANO m 156,60 68,44 10 7́17,70

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

44 / 364 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
Blocco B 425,00 0,20 85,00

SOMMANO m 85,00 68,44 5 8́17,40

45 / 488 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
DDT 409 del 26/02/2024 Incamiciatura pilastri Corpo B 3 7́75,66

SOMMANO kg 3 7́75,66 2,79 10 5́34,09

Corpo C - comuni  (Cat 5)

46 / 491 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 243 6́02,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 243 6́02,85

barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 4 - Intervento S4
DDT 594 del 20/03/2024 Incamiciatura Pilastri Corpo C 1́ 234,96
DDT 594 del 20/03/2024 Incamiciatura Pilastri Corpo C 2 4́55,43
DDT 1680 del 16/04/2024 109,90

SOMMANO kg 3 8́00,29 2,79 10 6́02,81

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

47 / 496 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.2/15
BLOCCO C Zona A/B Ringrosso Pilastri *(par.ug.=19*24) 456,00 0,20 91,20
BLOCCO C Zona A/B Ringrosso Setti *(par.ug.=3*36) 108,00 0,20 21,60

SOMMANO m 112,80 68,44 7 7́20,03

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

48 / 497 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 261́ 925,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261́ 925,69

RINGROSSO PILASTRI

RINGROSSO PILASTRI

PILASTRI 1-55 2,00 0,90 0,900 0,600 0,97
a detrarre -2,00 0,40 0,600 0,600 -0,29
PILASTRI 5-51-8-54-9-47-12-50-13-43-16-46-17-39-20-42-
36-23-38-26-35 21,00 0,80 0,800 0,600 8,06
a detrarre -21,00 0,40 0,600 0,600 -3,02
PILASTRI 2-56-3-57 4,00 0,90 0,900 0,800 2,59
a detrarre -4,00 0,40 0,400 0,800 -0,51
PILASTRI 4-58 2,00 0,90 0,900 0,800 1,30
a detrarre -2,00 0,40 0,600 0,800 -0,38
PILASTRI 6-52-10-48-11-49-14-44-15-45 10,00 0,90 0,900 0,800 6,48
a detrarre -10,00 0,40 0,500 0,800 -1,60
PILASTRI 7-53-18-40 4,00 0,90 0,900 0,600 1,94
a detrarre -4,00 0,40 0,500 0,600 -0,48
PILASTRI 19-41 2,00 0,90 0,900 0,600 0,97
a detrarre -2,00 0,40 0,400 0,600 -0,19
PILASTRI 21-24-33 3,00 0,80 0,800 2,000 3,84
a detrarre -3,00 0,40 0,600 2,000 -1,44
PILASTRO 22 1,00 0,90 0,900 2,050 1,66
a detrarre -1,00 0,40 0,700 2,050 -0,57
PILASTRO 37 1,00 0,90 0,900 0,600 0,49
a detrarre -1,00 0,40 0,700 0,600 -0,17
PILASTRI 25-34 2,00 0,90 0,900 2,050 3,32
a detrarre -2,00 0,40 0,600 2,050 -0,98
PILASTRI 27-30 2,00 0,90 0,900 2,250 3,65
a detrarre -2,00 0,40 0,600 2,250 -1,08
PILASTRI 28-31 2,00 1,00 0,900 1,800 3,24
a detrarre -2,00 0,40 0,800 1,800 -1,15
PILASTRI 29-32 2,00 0,90 0,900 0,350 0,57
a detrarre -2,00 0,40 0,700 0,350 -0,20

Sommano positivi m³ 39,08
Sommano negativi m³ -12,06

SOMMANO m³ 27,02 183,13 4 9́48,17

49 / 498 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
PILASTRI 1-55 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,90 0,600 4,32
PILASTRI 5-51-8-54-9-47-12-50-13-43-16-46-17-39-20-42-
36-23-38-26-35 *(par.ug.=21*4) 84,00 0,80 0,600 40,32
PILASTRI 2-56-3-57 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,90 0,800 11,52
PILASTRI 4-58 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,90 0,800 5,76
PILASTRI 6-52-10-48-11-49-14-44-15-45 *(par.ug.=10*4) 40,00 0,90 0,800 28,80
PILASTRI 7-53-18-40 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,90 0,600 8,64
PILASTRI 19-41 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,90 0,600 4,32
PILASTRI 21-24-33 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,80 2,000 19,20
PILASTRO 22 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,90 2,050 7,38
PILASTRO 37 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,90 0,600 2,16
PILASTRI 25-34 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,90 2,050 14,76
PILASTRI 27-30 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,90 2,330 16,78
PILASTRI 28-31 *(lung.=0,9+0,9+1,0+1,0) 2,00 3,80 1,960 14,90
PILASTRI 29-32 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,90 0,350 2,52

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 181,38 266 8́73,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181,38 266 8́73,86

SOMMANO m² 181,38 41,07 7 4́49,28

50 / 499 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4

RINGROSSO PILASTRI

RINGROSSO PILASTRI

PILASTRI 1-55 2,00 0,90 0,900 0,600 0,97
a detrarre -2,00 0,40 0,600 0,600 -0,29
PILASTRI 5-51-8-54-9-47-12-50-13-43-16-46-17-39-20-42-
36-23-38-26-35 21,00 0,80 0,800 0,600 8,06
a detrarre -21,00 0,40 0,600 0,600 -3,02
PILASTRI 2-56-3-57 4,00 0,90 0,900 0,800 2,59
a detrarre -4,00 0,40 0,400 0,800 -0,51
PILASTRI 4-58 2,00 0,90 0,900 0,800 1,30
a detrarre -2,00 0,40 0,600 0,800 -0,38
PILASTRI 6-52-10-48-11-49-14-44-15-45 10,00 0,90 0,900 0,800 6,48
a detrarre -10,00 0,40 0,500 0,800 -1,60
PILASTRI 7-53-18-40 4,00 0,90 0,900 0,600 1,94
a detrarre -4,00 0,40 0,500 0,600 -0,48
PILASTRI 19-41 2,00 0,90 0,900 0,600 0,97
a detrarre -2,00 0,40 0,400 0,600 -0,19
PILASTRI 21-24-33 3,00 0,80 0,800 2,000 3,84
a detrarre -3,00 0,40 0,600 2,000 -1,44
PILASTRO 22 1,00 0,90 0,900 2,050 1,66
a detrarre -1,00 0,40 0,700 2,050 -0,57
PILASTRO 37 1,00 0,90 0,900 0,600 0,49
a detrarre -1,00 0,40 0,700 0,600 -0,17
PILASTRI 25-34 2,00 0,90 0,900 2,050 3,32
a detrarre -2,00 0,40 0,600 2,050 -0,98
PILASTRI 27-30 2,00 0,90 0,900 2,250 3,65
a detrarre -2,00 0,40 0,600 2,250 -1,08
PILASTRI 28-31 2,00 1,00 0,900 1,800 3,24
a detrarre -2,00 0,40 0,800 1,800 -1,15
PILASTRI 29-32 2,00 0,90 0,900 0,350 0,57
a detrarre -2,00 0,40 0,700 0,350 -0,20

Sommano positivi m³ 39,08
Sommano negativi m³ -12,06

SOMMANO m³ 27,02 47,26 1́ 276,97

51 / 500 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 275 6́00,11



pag. 29
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275 6́00,11

Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi disegno contabile n. 2/1
Blocco B Ringrosso pilastri
24 fi16 Inghisati per Pilastro *(par.ug.=58*24) 1392,00 0,20 278,40

SOMMANO m 278,40 68,44 19 0́53,70

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

52 / 501 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi disegno contabile n. 2/4
Blocco C Zona A/B
Slitte ISO 4 A8'/A6/B14/B12/A10/A9/A8/A7/B15/B16/B17 *
(H/peso=1,40+0,90) 11,00 0,90 0,900 2,300 20,49
Isolatori ISO 1 A1/A13 2,00 1,00 1,000 2,300 4,60
Isolatori ISO 1 A11/A12/A2/A3 4,00 0,90 1,000 2,300 8,28
Isolatori ISO 1  A4/B1/A14/A15/B28/B27 6,00 0,90 0,800 2,300 9,94
Isolatori ISO 1  A5/A16/A17 3,00 0,90 2,200 2,300 13,66
A detrarre ingombro pilastro interno 11,00 0,40 0,500 2,300 -5,06
A detrarre ingombro pilastro interno 2,00 0,80 0,400 2,300 -1,47
A detrarre ingombro pilastro interno 4,00 0,40 0,700 2,300 -2,58
A detrarre ingombro pilastro interno 6,00 0,40 0,600 2,300 -3,31
A detrarre ingombro pilastro interno 3,00 0,40 1,900 2,300 -5,24

Sommano positivi m³ 56,97
Sommano negativi m³ -17,66

SOMMANO m³ 39,31 183,13 7 1́98,84

53 / 502 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 301́ 852,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 301́ 852,65

Vedi disegno contabile n. 2/4
Blocco C Zona A/B
Slitte ISO 4 A8'/A6/B14/B12/A10/A9/A8/A7/B15/B16/B17 *
(lung.=4*0,90) 11,00 3,60 2,300 91,08
Isolatori ISO 1 A1/A13 *(lung.=4*1,00) 2,00 4,00 2,300 18,40
Isolatori ISO 1 A11/A12/A2/A3 *(lung.=0,90+0,90+1,00+
1,00) 4,00 3,80 2,300 34,96
Isolatori ISO 1  A2/A3/A4/B1/A14/A15/B28/B27 *
(lung.=0,90+0,90+0,80+0,80) 6,00 3,40 2,300 46,92
Isolatori ISO 1  A5/A16/A17 *(lung.=0,90+0,90+2,20+2,20) 3,00 6,20 2,300 42,78
Isolatori ISO 1  A5/A16/A17 *(lung.=0,90+0,90+2,20+2,20) 3,00 6,20 2,300 42,78

SOMMANO m² 276,92 41,07 11 3́73,10

54 / 503 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4

39,31

SOMMANO m³ 39,31 47,26 1́ 857,79

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

55 / 504 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
BLOCCO B PILASTRI PIANO SEMINTERRATO ZONA
MARE
Pilastro 21 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 1,60 1,100 1,76
Pilastro 17 *(lung.=0,40+0,60+0,40) 1,40 0,670 0,94
Pilastro 13 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 1,60 0,600 0,96
Pilastro 9 *(lung.=0,40+0,20+0,20) 0,80 0,650 0,52
Pilastro 5 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,650 1,04
Pilastro 1 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,620 0,99
Pilastro 2 *(lung.=0,40+0,40) 0,80 0,700 0,56
Pilastro 6-10-14-18-19-15-11-7
Pilastro 3 *(lung.=0,40+0,40+0,40) 1,20 0,700 0,84
Pilastro 4 *(lung.=0,60+0,60+0,40+0,40) 2,00 0,800 1,60
Pilastro 8 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,700 1,12

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 10,33 315 0́83,54
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R I P O R T O 10,33 315 0́83,54

Pilastro 12 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,650 1,04

SOMMANO m² 11,37 67,80 770,89

56 / 505 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
BLOCCO B PILASTRI PIANO SEMINTERRATO ZONA
MARE
Pilastro 21 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 1,60 1,100 1,76
Pilastro 17 *(lung.=0,40+0,60+0,40) 1,40 0,670 0,94
Pilastro 13 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 1,60 0,600 0,96
Pilastro 9 *(lung.=0,40+0,20+0,20) 0,80 0,650 0,52
Pilastro 5 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,650 1,04
Pilastro 1 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,620 0,99
Pilastro 2 *(lung.=0,40+0,40) 0,80 0,700 0,56
Pilastro 6-10-14-18-19-15-11-7
Pilastro 3 *(lung.=0,40+0,40+0,40) 1,20 0,700 0,84
Pilastro 4 *(lung.=0,60+0,60+0,40+0,40) 2,00 0,800 1,60
Pilastro 8 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,700 1,12
Pilastro 12 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,650 1,04

SOMMANO m² 11,37 30,56 347,47

57 / 506 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
BLOCCO B PILASTRI PIANO SEMINTERRATO ZONA
MARE
Pilastro 21 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 1,60 1,100 1,76
Pilastro 17 *(lung.=0,40+0,60+0,40) 1,40 0,670 0,94
Pilastro 13 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 1,60 0,600 0,96
Pilastro 9 *(lung.=0,40+0,20+0,20) 0,80 0,650 0,52
Pilastro 5 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,650 1,04
Pilastro 1 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,620 0,99

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6,21 316 2́01,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,21 316 2́01,90

Pilastro 2 *(lung.=0,40+0,40) 0,80 0,700 0,56
Pilastro 6-10-14-18-19-15-11-7
Pilastro 3 *(lung.=0,40+0,40+0,40) 1,20 0,700 0,84
Pilastro 4 *(lung.=0,60+0,60+0,40+0,40) 2,00 0,800 1,60
Pilastro 8 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,700 1,12
Pilastro 12 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 0,650 1,04

SOMMANO m² 11,37 156,47 1́ 779,06

58 / 507 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
BLOCCO B PILASTRI PIANO SEMINTERRATO ZONA
MARE
Pilastro 21 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 2,00 1,60 1,100 3,52
Pilastro 17 *(lung.=0,40+0,60+0,40) 2,00 1,40 0,670 1,88
Pilastro 13 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 2,00 1,60 0,600 1,92
Pilastro 9 *(lung.=0,40+0,20+0,20) 2,00 0,80 0,650 1,04
Pilastro 5 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 2,00 1,60 0,650 2,08
Pilastro 1 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 2,00 1,60 0,620 1,98
Pilastro 2 *(lung.=0,40+0,40) 2,00 0,80 0,700 1,12
Pilastro 6-10-14-18-19-15-11-7
Pilastro 3 *(lung.=0,40+0,40+0,40) 2,00 1,20 0,700 1,68
Pilastro 4 *(lung.=0,60+0,60+0,40+0,40) 2,00 2,00 0,800 3,20
Pilastro 8 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 2,00 1,60 0,700 2,24
Pilastro 12 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 2,00 1,60 0,650 2,08

SOMMANO m² 22,74 67,90 1́ 544,05

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

59 / 508 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 319 5́25,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 319 5́25,01

Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Pilastro B27 *(lung.=0,60+0,40) 2,00 1,00 1,000 2,00
Pilastro B28 *(lung.=0,60+0,40) 2,00 1,00 1,000 2,00
Pilastro A17 *(lung.=0,40+0,70+0,70+1,00) 2,80 1,000 2,80
Pilastro A16 *(lung.=0,50+0,40+0,50) 1,40 1,000 1,40
Pilastro A15 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 1,60 1,000 1,60
Pilastro A14 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 1,000 1,60
Pilastro A13/A1 *(lung.=(0,80+0,60)) 2,00 1,40 1,100 3,08
Pilastro A11/A12 *(lung.=2*(0,50+0,60)) 2,00 2,20 1,100 4,84
Pilastro A2 *(lung.=2*(0,40+0,80)) 2,40 1,100 2,64
Pilastro A3 *(lung.=0,40+0,80+0,80) 2,00 1,100 2,20
Pilastro A4 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 1,000 1,60
Pilastro A5 *(lung.=0,40+0,60+0,40) 1,40 1,000 1,40
Su slitte 1,00

SOMMANO m² 28,16 67,80 1́ 909,25

60 / 509 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Pilastro B27 *(lung.=0,60+0,40) 2,00 1,00 1,000 2,00
Pilastro B28 *(lung.=0,60+0,40) 2,00 1,00 1,000 2,00
Pilastro A17 *(lung.=0,40+0,70+0,70+1,00) 2,80 1,000 2,80
Pilastro A16 *(lung.=0,50+0,40+0,50) 1,40 1,000 1,40
Pilastro A15 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 1,60 1,000 1,60
Pilastro A14 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 1,000 1,60
Pilastro A13/A1 *(lung.=(0,80+0,60)) 2,00 1,40 1,100 3,08
Pilastro A11/A12 *(lung.=2*(0,50+0,60)) 2,00 2,20 1,100 4,84
Pilastro A2 *(lung.=2*(0,40+0,80)) 2,40 1,100 2,64
Pilastro A3 *(lung.=0,40+0,80+0,80) 2,00 1,100 2,20
Pilastro A4 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 1,000 1,60
Pilastro A5 *(lung.=0,40+0,60+0,40) 1,40 1,000 1,40
Su slitte 1,00

SOMMANO m² 28,16 30,56 860,57

61 / 510 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 322 2́94,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 322 2́94,83

cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Pilastro B27 *(lung.=0,60+0,40) 2,00 1,00 1,000 2,00
Pilastro B28 *(lung.=0,60+0,40) 2,00 1,00 1,000 2,00
Pilastro A17 *(lung.=0,40+0,70+0,70+1,00) 2,80 1,000 2,80
Pilastro A16 *(lung.=0,50+0,40+0,50) 1,40 1,000 1,40
Pilastro A15 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 1,60 1,000 1,60
Pilastro A14 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 1,000 1,60
Pilastro A13/A1 *(lung.=(0,80+0,60)) 2,00 1,40 1,100 3,08
Pilastro A11/A12 *(lung.=2*(0,50+0,60)) 2,00 2,20 1,100 4,84
Pilastro A2 *(lung.=2*(0,40+0,80)) 2,40 1,100 2,64
Pilastro A3 *(lung.=0,40+0,80+0,80) 2,00 1,100 2,20
Pilastro A4 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 1,60 1,000 1,60
Pilastro A5 *(lung.=0,40+0,60+0,40) 1,40 1,000 1,40
Su slitte 1,00

SOMMANO m² 28,16 156,47 4 4́06,20

62 / 511 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Pilastro B27 *(par.ug.=2*1,5)*(lung.=0,60+0,40) 3,00 1,00 1,000 3,00
Pilastro B28 *(par.ug.=2*1,5)*(lung.=0,60+0,40) 3,00 1,00 1,000 3,00
Pilastro A17 *(lung.=0,40+0,70+0,70+1,00) 2,00 2,80 1,000 5,60
Pilastro A16 *(lung.=0,50+0,40+0,50) 2,00 1,40 1,000 2,80
Pilastro A15 *(lung.=0,60+0,40+0,60) 2,00 1,60 1,000 3,20
Pilastro A14 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 2,00 1,60 1,000 3,20
Pilastro A13/A1 *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=(0,80+0,60)) 4,00 1,40 1,100 6,16
Pilastro A11/A12 *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=2*(0,50+0,60)) 4,00 2,20 1,100 9,68
Pilastro A2 *(lung.=2*(0,40+0,80)) 2,00 2,40 1,100 5,28
Pilastro A3 *(lung.=0,40+0,80+0,80) 2,00 2,00 1,100 4,40
Pilastro A4 *(lung.=0,40+0,60+0,60) 2,00 1,60 1,000 3,20
Pilastro A5 *(lung.=0,40+0,60+0,40) 2,00 1,40 1,000 2,80
Su slitte 2,00

SOMMANO m² 54,32 67,90 3 6́88,33

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

63 / 512 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 330 3́89,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 330 3́89,36

superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi disegno contabile n.2/7
Riempimento scavo ringrosso pilastri Corpo C zona A e B
B27-B28 2,00 1,40 2,000 1,100 6,16
A17-A8 2,00 2,30 2,000 1,100 10,12
A16-A7' 2,00 2,00 2,100 1,100 9,24
A15-A14 2,00 1,40 2,400 1,100 7,39
A13 1,30 0,900 1,100 1,29
A11-A12 2,00 2,10 1,100 1,100 5,08
A1 1,25 1,000 1,100 1,38
A2 1,30 2,000 1,100 2,86
A3-A4 2,00 1,35 2,000 1,100 5,94
A5 *(lung.=1,70+2,20)*(larg.=1,45+0,80) 3,90 2,250 1,100 9,65
B15 2,10 2,600 1,100 6,01
A9 2,20 2,000 1,100 4,84
A10 2,30 2,150 1,100 5,44
A8' 2,10 2,500 1,100 5,78

SOMMANO m³ 81,18 5,34 433,50

64 / 514 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
NV1_03.01.0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. 
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a 
mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con 
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo 
spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale 
attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo 
carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi disegno contabile n.2/7
Riempimento Ringrosso Pilastri 81,31

SOMMANO m³ 81,31 33,90 2 7́56,41

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

65 / 549 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
DDT 1187 del 29/05/2024 Ringrosso Pilastri Corpo B 5 3́24,10

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 5 3́24,10 333 5́79,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 3́24,10 333 5́79,27

SOMMANO kg 5 3́24,10 2,79 14 8́54,24

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

66 / 550 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 4 - Intervento S4
DDT 1187 del 29/05/2024 Ringrosso Pilastri Collegamento B-
C 915,22

SOMMANO kg 915,22 2,79 2 5́53,46

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

67 / 626 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.4/4
Pilastri Corpo B Lato Monte
Pilastri 16-20-23-26-38-42-46-50-54-58 40x60 *(lung.=0,40+
0,40+0,60+0,60) 10,00 2,00 1,000 20,00
Pilastri  29-32 40x70 *(lung.=0,40+0,40+0,7+0,7) 2,00 2,20 1,000 4,40
Pilastri  56-57 40x40 *(lung.=0,40*4) 2,00 1,60 1,000 3,20

SOMMANO m² 27,60 67,80 1́ 871,28

68 / 627 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 352 8́58,25

del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.4/4
Pilastri Corpo B Lato Monte
Pilastri 16-20-23-26-38-42-46-50-54-58 40x60 *(lung.=0,40+
0,40+0,60+0,60) 10,00 2,00 1,000 20,00
Pilastri  29-32 40x70 *(lung.=0,40+0,40+0,7+0,7) 2,00 2,20 1,000 4,40
Pilastri  56-57  40x40 *(lung.=0,4*4) 2,00 1,60 1,000 3,20

SOMMANO m² 27,60 30,56 843,46

69 / 628 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.4/4
Pilastri Corpo B Lato Monte
Pilastri 16-20-23-26-38-42-46-50-54-58 40x60 *(lung.=0,40+
0,40+0,60+0,60) 10,00 2,00 1,000 20,00
Pilastri  29-32 40x70 *(lung.=0,40+0,40+0,7+0,7) 2,00 2,20 1,000 4,40
Pilastri  56-57 40x40 *(lung.=0,4*4) 2,00 1,60 1,000 3,20

SOMMANO m² 27,60 156,47 4 3́18,57

70 / 629 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 358 0́20,28

Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.4/4
Pilastri Corpo B Lato Monte
Pilastri 16-20-23-26-38-42-46-50-54-58 40x60 *
(par.ug.=10,00*2)*(lung.=0,40+0,40+0,60+0,60) 20,00 2,00 1,000 40,00
Pilastri  29-32 40x70 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=0,40+0,40+
0,7+0,7) 4,00 2,20 1,000 8,80
Pilastri  56-57 40x40 *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=0,4*4) 4,00 1,60 1,000 6,40

SOMMANO m² 55,20 67,90 3 7́48,08

71 / 630 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.4/4
Ripristino ferri travetti solaio bagni
Bagno lato monte *(H/peso=0,07+0,07+0,15) 42,00 0,290 12,18
Bagno lato mare *(H/peso=0,07+0,07+0,15) 28,00 0,290 8,12

SOMMANO m² 20,30 67,80 1́ 376,34

72 / 631 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.4/4
Ripristino ferri travetti solaio bagni
Bagno lato monte *(H/peso=0,07+0,07+0,15) 42,00 0,290 12,18
Bagno lato mare *(H/peso=0,07+0,07+0,15) 28,00 0,290 8,12

SOMMANO m² 20,30 30,56 620,37

73 / 632 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 363 7́65,07

parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.4/4
Bagno lato monte *(H/peso=0,07+0,07+0,15) 42,00 0,290 12,18
Bagno lato mare *(H/peso=0,07+0,07+0,15) 28,00 0,290 8,12

SOMMANO m² 20,30 156,47 3 1́76,34

74 / 633 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.4/4
Ripristino ferri travetti solaio bagni
Bagno lato monte *(H/peso=0,07+0,07+0,15) 3,00 42,00 0,290 36,54
Bagno lato mare *(H/peso=0,07+0,07+0,15) 3,00 28,00 0,290 24,36

SOMMANO m² 60,90 67,90 4 1́35,11

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

75 / 737 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 371́ 076,52

l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.4/3
Pilastri 1-3-4-7-8 *(lung.=1,90+0,40+1,90+0,40) 5,00 4,60 1,500 34,50
Pilastri 44-38-37 *(lung.=1,90+0,40+1,90+0,40) 3,00 4,60 1,500 20,70
Pilastri 2-5-6-9-10 *(lung.=0,40+0,60+0,40+0,60) 5,00 2,00 1,500 15,00
Pilastri 43-42-41-40 *(lung.=0,40+0,60+0,40+0,60) 4,00 2,00 1,500 12,00
Pilastri 39-36-35 *(lung.=0,40+0,60+0,40+0,60) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 94,20 67,80 6 3́86,76

76 / 738 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi voce n° 737 [m² 94.20] 94,20

SOMMANO m² 94,20 30,56 2 8́78,75

77 / 739 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi voce n° 737 [m² 94.20] 94,20

SOMMANO m² 94,20 156,47 14 7́39,47

78 / 740 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 395 0́81,50

monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi voce n° 737 [m² 94.20] 2,00 188,40

SOMMANO m² 188,40 67,90 12 7́92,36

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

79 / 751 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Pilastri Corpo C Zona B
Pilastro B2 su una faccia 1,90 1,000 1,90
Pilastri B3 - B4 *(lung.=1,90+1,90+0,40+0,40) 2,00 4,60 1,500 13,80

SOMMANO m² 15,70 67,80 1́ 064,46

80 / 752 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi voce n° 751 [m² 15.70] 15,70

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 15,70 408 9́38,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,70 408 9́38,32

SOMMANO m² 15,70 30,56 479,79

81 / 753 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi voce n° 751 [m² 15.70] 15,70

SOMMANO m² 15,70 156,47 2 4́56,58

82 / 754 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi voce n° 751 [m² 15.70] 2,00 31,40

SOMMANO m² 31,40 67,90 2 1́32,06

Corpo C - zona C  (Cat 8)

83 / 787 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 414 0́06,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 414 0́06,75

SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA C

ZONA C

pil 8-21-12-33 *(H/peso=4,082*1,1) 4,00 1,50 1,500 4,490 40,41
pil 7-22-11-34 *(H/peso=4,082*1,1) 4,00 3,00 1,500 4,490 80,82

SOMMANO kg 121,23 2,64 320,05

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

84 / 884 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Ringrosso Pilastri Corpo C Zona B
Aggiunta DDT La Ferriera 2809 del 13/12/2024 506,56

SOMMANO kg 506,56 2,79 1́ 413,30

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

85 / 892 TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN
04.04.008.00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO. T ... mbro con
1 detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato.

TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO. Taglio a forza di strutture in conglomerato
cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi
con l'ausilio del martello demolitore, la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Le misurazioni verranno
effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato
armato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4

ZONA B

ZONA B

pil B11--26-S1- 3,00 1,50 1,500 0,100 0,68
pil B2-B3-B4 3,00 3,00 1,500 0,100 1,35

SOMMANO m³ 2,03 493,32 1́ 001,44

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

86 / 895 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
NV1_03.01.0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. 
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a 
mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con 
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo 
spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 416 7́41,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 416 7́41,54

attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo 
carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi disegno contabile n.6/2
Riempimento Ringrosso Pilastri
Vedi voce n° 893 [m3 41.71] 41,71

SOMMANO m³ 41,71 33,90 1́ 413,97

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

87 / 898 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.6/2
DDT 2837 del 18/12/2024 LA FERRIERA 1́ 468,75

SOMMANO kg 1́ 468,75 2,79 4 0́97,81

88 / 899 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Fissaggi Vertficali per Setti 90x220 B2-B3-B4 38 fissaggi a
setto *(par.ug.=3*40) 120,00 0,20 24,00
Fissaggi Vertficali per nuovo Pilastro S1 24,00 0,20 4,80
Fissaggi Vertficali per Pilastro B13 24,00 0,20 4,80
Fissaggi Vertficali per Pilastro B11 24,00 0,20 4,80
Staffe Setti B2-B3-B4 *(par.ug.=3*(6*2)) 36,00 0,20 7,20
Staffe Pilastri Pil 11 *(par.ug.=3*(6*2)) 36,00 0,20 7,20

SOMMANO m 52,80 68,44 3 6́13,63

89 / 900 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 425 8́66,95
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R I P O R T O 425 8́66,95

a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.6/2
Incamiciatura Setti B2 - B3 - B4 Corpo C Zona B 3,00 0,90 2,200 2,350 13,96
Incamiciatura nuovo Pilastro S1 0,90 0,800 3,000 2,16
Incamiciatura  Pilastro B13 0,90 0,800 2,350 1,69
Incamiciatura  Pilastro B11 0,90 0,900 2,350 1,90
a detrarre ingombro pilastri esistenti
B2-B3-B4 3,00 0,40 1,900 -2,28
B13 0,40 0,500 -0,20
B11 0,40 0,500 -0,20

Sommano positivi m³ 19,71
Sommano negativi m³ -2,68

SOMMANO m³ 17,03 183,13 3 1́18,70

90 / 901 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con
03.03.019*.0 diametro massimo fino a mm 20.
01 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con

diametro massimo fino a mm 20.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi voce n° 900 [m³ 17.03] 17,03

SOMMANO m³ 17,03 8,34 142,03

91 / 902 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi voce n° 900 [m³ 17.03] 17,03

SOMMANO m³ 17,03 23,90 407,02

92 / 903 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 429 5́34,70

Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi voce n° 900 [m³ 17.03] 17,03

SOMMANO m³ 17,03 47,26 804,84

93 / 904 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 4 - Intervento S4
Vedi Disegno Contabile n.6/2
Casseformi per Setti 90x220 B2 - B3 - B4
(lung.=0,90+0,90+2,20+2,20) 3,00 6,20 2,350 43,71
Casseformi per nuovo Pilastro S1 *(lung.=0,90+0,80+0,90+
0,80) 3,40 3,000 10,20
Casseformi per Pilastro B13 *(lung.=0,90+0,80+0,90+0,80) 3,40 2,350 7,99
Casseformi per Pilastro B11 *(lung.=0,90*4) 3,60 2,350 8,46

SOMMANO m² 70,36 28,67 2 0́17,22

Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 432 3́56,76



pag. 47

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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Intervento S5  (SbCat 5)

94 / 1 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 5 - Intervento S5
PIANO FONDAZIONI
allargamenti campata 23-26 1,50 0,950 1,43
allargamenti campata 35-38 1,50 0,950 1,43

SOMMANO m³ 2,86 183,13 523,75

95 / 2 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.0 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
03 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 5 - Intervento S5
PIANO FONDAZIONI
allargamenti campata 23-26 1,50 0,100 0,15
allargamenti campata 35-38 1,50 0,100 0,15

SOMMANO m³ 0,30 161,10 48,33

96 / 3 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SbCat 5 - Intervento S5

PIANO FONDAZIONI -
 
cls per plinti

PIANO FONDAZIONI -
 
cls per plinti

allargamenti campata 23-26 1,50 0,950 1,43
allargamenti campata 35-38 1,50 0,950 1,43

PIANO FONDAZIONI -
 
cls magro

PIANO FONDAZIONI -
 
cls magro

allargamenti campata 23-26 1,50 0,100 0,15
allargamenti campata 35-38 1,50 0,100 0,15

SOMMANO m³ 3,16 47,26 149,34

97 / 4 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 5 - Intervento S5
PIANO FONDAZIONI
allargamenti campata 23-26 2,00 0,950 1,90
allargamenti campata 35-38 2,00 0,950 1,90

SOMMANO m² 3,80 28,67 108,95

98 / 5 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 5 - Intervento S5
PIANO FONDAZIONI
attacco allargamenti campata 23-26 *(par.ug.=2*25) 50,00 0,200 10,00
attacco allargamenti campata 35-38 *(par.ug.=2*25) 50,00 0,200 10,00

SOMMANO m 20,00 68,44 1́ 368,80

99 / 6 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 434 5́55,93

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 5 - Intervento S5
PIANO FONDAZIONI
allargamenti campata 23-26 *(H/peso=0,950*120) 1,50 114,000 171,00
allargamenti campata 35-38 *(H/peso=0,950*120) 1,50 114,000 171,00

SOMMANO kg 342,00 2,79 954,18

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

100 / 17 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 5 - Intervento S5
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/5
Come da DWG proposto
Fondazione Laboratorio macchine a fluido
DDT 126 del 23/01/2025 La Ferriera 1́ 113,65

SOMMANO kg 1́ 113,65 2,79 3 1́07,08

101 / 18 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi Disegno Contabile N.8/5
Getto Platea per vasca 14,40 0,250 3,60

SOMMANO m³ 3,60 183,13 659,27

102 / 19 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 439 2́76,46

aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi voce n° 18 [m³ 3.60] 3,60

SOMMANO m³ 3,60 47,26 170,14

103 / 20 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da
03.03.019*.0 S4 a S5.
02 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a

S5.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi voce n° 18 [m³ 3.60] 3,60

SOMMANO m³ 3,60 6,49 23,36

104 / 21 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi Disegno Contabile n.8/5
Casseformi per nuova platea per vasca *(lung.=4,30+2,90+
1,20+0,80+3,10+2,10) 14,40 0,250 3,60

SOMMANO m² 3,60 28,67 103,21

105 / 22 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SbCat 5 - Intervento S5

ZONA D

ZONA D

mensola pil 2-3 2,00 0,90 1,050 0,500 0,95
mensola pil 1-4-5-6-7-8 6,00 0,30 1,050 0,500 0,95

ZONA E

ZONA E

allargamenti pil 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 *(par.ug.=10*2) 20,00 0,20 0,600 1,200 2,88

SOMMANO m³ 4,78 183,13 875,36

106 / 23 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 5 - Intervento S5

ZONA D

ZONA D

mensola pil 2-3 2,00 0,90 1,050 0,500 0,95
mensola pil 1-4-5-6-7-8 6,00 0,30 1,050 0,500 0,95

ZONA E

ZONA E

allargamenti pil 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 *(par.ug.=10*2) 20,00 0,20 0,600 1,200 2,88

SOMMANO m³ 4,78 47,26 225,90

107 / 24 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 5 - Intervento S5

ZONA D

ZONA D

mensola pil 2-3 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,05 0,500 2,10
mensola pil 1-4-5-6-7-8 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,05 0,500 6,30

ZONA E

ZONA E

allargamenti pil 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 *(par.ug.=10*2) 20,00 1,00 1,200 24,00

SOMMANO m² 32,40 28,67 928,91

108 / 27 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 5 - Intervento S5

ZONA D

ZONA D

mensola pil 2-3 *(H/peso=0,500*420) 2,00 0,90 1,050 210,000 396,90
mensola pil 1-4-5-6-7-8 *(H/peso=0,500*420) 6,00 0,30 1,050 210,000 396,90

ZONA E

ZONA E

allargamenti pil 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 *(par.ug.=10*2)*(H/
peso=1,200*420) 20,00 0,20 0,600 504,000 1́ 209,60

SOMMANO kg 2 0́03,40 2,79 5 5́89,49

109 / 28 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 5 - Intervento S5

ZONA D

ZONA D

mensola pil 2-3 *(par.ug.=2*10*2) 40,00 0,20 8,00
(par.ug.=2*2*10*2) 80,00 0,20 16,00
allargamenti 1-4-5-6-7-8 *(par.ug.=2*10*6) 120,00 0,20 24,00
(par.ug.=2*2*10*6) 240,00 0,20 48,00

ZONA E

ZONA E

allargamenti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 *(par.ug.=2*6*10) 120,00 0,20 24,00
(par.ug.=2*2*6*10) 240,00 0,20 48,00

SOMMANO m 168,00 68,44 11 4́97,92

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

110 / 333 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezion ...
02.01.004*.0 cavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
02 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione

obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti
di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono
inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla
profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 458 6́90,75

Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi disegno strutturale fondazione Blocco C zona A e B
Per realizzazione di mensole per ogni pilastro in presenza di
ghiaia franosa con casseratura perdere 13,00 1,00 0,900 0,500 5,85
Lavori attorno a fognature esistenti lato mare *(par.ug.=4,00*
0,50) 2,00 2,00
Pulizia piano appoggio ingrossi pilastri 26,00 2,00 0,900 0,090 4,21
Pulizia piano appoggio ingrossi pilastri 4,00 3,00 0,900 0,090 0,97

SOMMANO m³ 13,03 246,17 3 2́07,60

111 / 335 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi disegno strutturale fondazione Blocco C zona A e B
Per realizzazione di mensole per ogni pilastro in presenza di
ghiaia franosa con casseratura perdere  *(lung.=1,00+1,00+
0,90) 13,00 2,90 0,250 9,43

SOMMANO m² 9,43 28,67 270,36

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

112 / 640 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi Disegno Contabile n.4/7
Spostamento scala emergenza Blocco B *(lung.=0,70+0,70+
0,90+0,90) 2,00 3,20 0,150 0,96
Spostamento scala emergenza Blocco B *(lung.=3,80+3,80+
0,90+0,90) 9,40 0,500 4,70

SOMMANO m² 5,66 28,67 162,27

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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113 / 641 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi Disegno Contabile n.4/7
Fondazioni per spostamento scala emergenza Corpo B 2,00 0,90 0,700 0,150 0,19
Fondazioni per spostamento scala emergenza Corpo B 3,80 0,900 0,500 1,71

SOMMANO m³ 1,90 183,13 347,95

114 / 642 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 5 - Intervento S5
DDT 1899 del 26/08/2024 54,25

SOMMANO kg 54,25 2,79 151,36

115 / 643 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi voce n° 641 [m³ 1.90] 1,90

SOMMANO m³ 1,90 47,26 89,79

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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116 / 644 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi Disegno Contabile n.4/7
Scavo per nuova fondazione Scala emergenza Blocco B

2,00 1,90 1,700 0,600 3,88
4,00 1,100 0,800 3,52

SOMMANO m3 7,40 55,00 407,00

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

117 / 711 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 5 - Intervento S5
Allargamento fondazione Pilastri N11-N12

2,00 0,63 0,250 1,500 0,47
2,00 1,45 0,350 1,500 1,52
2,00 1,50 0,800 1,500 3,60

Allargamento fondazione Pilastri N9-N10 2,00 2,50 0,500 0,950 2,38

SOMMANO m³ 7,97 183,13 1́ 459,55

118 / 712 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 5 - Intervento S5
Allargamento fondazione Pilastri N11-N12

2,00 0,63 0,250 1,500 0,47
2,00 1,45 0,350 1,500 1,52
2,00 1,50 0,800 1,500 3,60

Allargamento fondazione Pilastri N9-N10 2,00 2,50 0,500 0,950 2,38

SOMMANO m³ 7,97 47,26 376,66

119 / 713 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 5 - Intervento S5
Allargamento fondazione Pilastri N9-N10
(lung.=0,50+0,50+2,50) 2,00 3,50 0,950 6,65
Allargamento fondazione Pilastri N11-N12
(lung.=1,50+1,40+0,80+0,35+0,82+0,25+0,63) 2,00 5,75 1,500 17,25

SOMMANO m² 23,90 28,67 685,21

120 / 714 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 5 - Intervento S5
Allargamento fondazione Pilastri N9-N10
2 fi16 passo 15cm *(par.ug.=(17,00*2)*2) 68,00 0,20 13,60
Allargamento fondazione Pilastri N11-N12
24 fi 16 inghisati nel trave esistente *(par.ug.=24,00*2) 48,00 0,20 9,60

SOMMANO m 23,20 68,44 1́ 587,81

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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121 / 734 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Nuova Fondazione Scala Emergenza Corpo C Zona B *
(lung.=1,20+1,20) 2,40 0,500 1,20

SOMMANO m² 1,20 28,67 34,40

122 / 735 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Nuova Fondazione Scala Emergenza Corpo C Zona B 9,30 1,200 0,500 5,58

SOMMANO m³ 5,58 183,13 1́ 021,87

123 / 736 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi voce n° 735 [m³ 5.58] 5,58

SOMMANO m³ 5,58 23,90 133,36

Corpo C - zona C  (Cat 8)

124 / 788 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 5 - Intervento S5
DDT 2434 del 29/10/2024 LA FERRIERA Rinforzo Pilastri
Corpo C Zona C 176,52
DDT 2287 del 11/10/2024 LA FERRIERA Rinforzo Pilastri
Corpo C Zona C 1́ 717,24

SOMMANO kg 1́ 893,76 2,79 5 2́83,59

125 / 876 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi Disegno Contabile n.6/4 ( come da progetto)

ZONA C

ZONA C

mensola pil 7-11 2,00 0,90 1,000 0,250 0,45
mensola pil 22-34 2,00 0,90 0,700 0,250 0,32
allargamenti pil 1-3-4-7-8-44-38-37 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,00 0,200 0,600 3,84
allargamenti pil 2-5-43-42-36 *(par.ug.=2*5) 10,00 0,60 0,200 0,600 0,72
allargamenti pil 6-9-10-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-23-24-
25-26-27-28-29-30-31-32-41-40-39-35 *(par.ug.=27*2) 54,00 0,90 0,200 0,600 5,83

SOMMANO m³ 11,16 183,13 2 0́43,73

126 / 877 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con
03.03.019*.0 diametro massimo fino a mm 20.
01 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con

diametro massimo fino a mm 20.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi voce n° 876 [m³ 11.16] 11,16

SOMMANO m³ 11,16 8,34 93,07

127 / 878 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi voce n° 876 [m³ 11.16] 11,16

SOMMANO m³ 11,16 23,90 266,72

128 / 879 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 5 - Intervento S5

ZONA C

ZONA C

mensola pil 7-11 2,00 0,90 1,000 0,500 0,90
mensola pil 22-34 2,00 0,90 0,700 0,500 0,63
allargamenti pil 1-3-4-7-8-44-38-37 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,00 0,200 0,600 3,84
allargamenti pil 2-5-43-42-36 *(par.ug.=2*5) 10,00 0,60 0,200 0,600 0,72
allargamenti pil 6-9-10-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-23-24-
25-26-27-28-29-30-31-32-41-40-39-35 *(par.ug.=27*2) 54,00 0,90 0,200 0,600 5,83

SOMMANO m³ 11,92 47,26 563,34

129 / 880 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi Disegno Contabile n.6/4 ( come da progetto)

ZONA C

ZONA C

" *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,250 1,00
mensola pil 22-34 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,70 0,250 0,70
allargamenti pil 1-3-4-7-8-44-38-37 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,00 0,600 19,20
allargamenti pil 2-5-43-42-36 *(par.ug.=2*5) 10,00 1,00 0,600 6,00
allargamenti pil 6-9-10-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-23-24-
25-26-27-28-29-30-31-32-41-40-39-35 *(par.ug.=27*2) 54,00 1,30 0,600 42,12

SOMMANO m² 69,02 28,67 1́ 978,80

130 / 897 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 5 - Intervento S5
Fissaggi per Getto ringrossi fondazioni Corpo C Zona C
8 Setti PIL 1-3-4-7-8-44-38-37
26 Ferri Verticali per ogni Setto *(par.ug.=13*2*8*2) 416,00 0,20 83,20
42+42 fissaggi per staffe per ogni Setto come da progetto *
(par.ug.=(7*6*2)*8) 672,00 0,20 134,40

Parziale m 217,60
27 PILASTRI 90x90: PIL 6-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-35-39-40-41
24 FERRI VERTICALI PER PILASTRO INGHISATI NELLA
TRAVE ROVESCIA ESISTENTE *(par.ug.=7*2*2*27) 756,00 0,20 151,20
28 fissaggi per lato per staffe per ogni pilastro come da progetto
*(par.ug.=7*2*2*27) 756,00 0,20 151,20
5 PILASTRI 60x90: PIL 2-5-36-42-43
5 FERRI VERTICALI PER PILASTRO INGHISATI NELLA
TRAVE ROVESCIA ESISTENTE *(par.ug.=5*2*2*5) 100,00 0,20 20,00
7+7 fissaggi per staffe per ogni pilastro come da progetto *
(par.ug.=7*2*2*5) 140,00 0,20 28,00

Parziale m 350,40

SOMMANO m 568,00 68,44 38 8́73,92

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

131 / 905 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 5 - Intervento S5
Come da progetto
Getto ringrosso fondazione 90x50 Pil.22-23-24 3,00 1,00 0,900 0,250 0,68

SOMMANO m³ 0,68 183,13 124,53

132 / 906 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 517 8́53,64

aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi voce n° 905 [m³ 0.68] 0,68

SOMMANO m³ 0,68 47,26 32,14

133 / 907 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 5 - Intervento S5
Vedi voce n° 905 [m³ 0.68] 0,68

SOMMANO m³ 0,68 23,90 16,25

134 / 908 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 5 - Intervento S5
Getto per rigrosso Fondazioni Pilastri 22-23-24 Corpo C Zona B
*(lung.=0,90+1+1) 3,00 2,90 0,250 2,18

SOMMANO m² 2,18 28,67 62,50

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Intervento S6  (SbCat 6)

135 / 29 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 6 - Intervento S6
PER SOLETTA 10cm e PLATEA 25cm
campata 23-26-29-32-35-38 23,00 2,000 0,750 34,50

DIETRO MURI PERIMETRALI
campata 23-26-29-32-35-38 23,00 1,000 1,000 23,00

SOMMANO m3 57,50 55,00 3 1́62,50

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

136 / 30 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calc ...
03.01.009 per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo.
Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o
ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono
compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la
battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso
l'assestamento a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 6 - Intervento S6
DIETRO MURI PERIMETRALI
campata 23-26-29-32-35-38 23,00 0,500 0,500 5,75

SOMMANO m³ 5,75 50,60 290,95

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

137 / 31 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 6 - Intervento S6
PER PLATEA 25cm
campata 23-26-29-32-35-38 23,00 1,200 0,250 6,90

PER SETTI 25cm
campata 23-26-29-32-35-38 23,00 0,250 1,650 9,49

23,00 0,650 0,250 3,74
23,00 0,600 0,150 2,07

SOMMANO m³ 22,20 183,13 4 0́65,49

138 / 32 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 6 - Intervento S6
PER PLATEA 25cm
campata 23-26-29-32-35-38 23,00 1,200 0,250 6,90

PER SETTI 25cm
campata 23-26-29-32-35-38 23,00 0,250 1,650 9,49

23,00 0,650 0,250 3,74
23,00 0,600 0,150 2,07

SOMMANO m³ 22,20 47,26 1́ 049,17

139 / 33 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 6 - Intervento S6
PER PLATEA 25cm
campata 23-26-29-32-35-38 23,00 0,250 5,75

PER SETTI 25cm
campata 23-26-29-32-35-38 2,00 23,00 1,650 75,90
(larg.=0,65+0,25) 2,00 23,00 0,900 41,40
(larg.=0,6+0,15) 2,00 23,00 0,750 34,50

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 157,55 526 5́32,64

SOMMANO m² 157,55 41,07 6 4́70,58

140 / 34 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 6 - Intervento S6
PER PLATEA 25cm
campata 23-26-29-32-35-38 23,00 1,200 30,000 828,00

PER SETTI 25cm
campata 23-26-29-32-35-38 - muro
ripresa d=16/20" *(H/peso=1,578*1,05) 115,00 1,34 1,657 255,34
verticale d=16/20" *(H/peso=1,578*1,05) 115,00 2,02 1,657 384,92
orizzontale d=12/20" *(par.ug.=2*10)*(H/peso=0,888*1,05) 20,00 23,00 0,932 428,72

campata 23-26-29-32-35-38 - dente inferiore
ripartitori d=12 *(H/peso=0,888*1,05) 10,00 23,00 0,932 214,36
staffe d=12/20" *(H/peso=0,888*1,05) 115,00 1,38 0,932 147,91

campata 23-26-29-32-35-38 - dente superiore
ripartitori d=12 *(H/peso=0,888*1,05) 6,00 23,00 0,932 128,62
attacchi d=16 *(H/peso=1,578*1,05) 60,00 0,80 1,657 79,54
staffe d=8/20" *(H/peso=0,395*1,05) 115,00 1,38 0,415 65,86

SOMMANO kg 2 5́33,27 2,79 7 0́67,82

141 / 35 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 6 - Intervento S6
PER ATTACCO PLATEA 25cm *(par.ug.=6*10) 60,00 0,20 12,00

SOMMANO m 12,00 68,44 821,28

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

142 / 36 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 540 8́92,32

qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA D

ZONA D

per muro

per muro 15,30 2,600 0,600 23,87
19,20 4,000 0,600 46,08

(lung.=6+6+28,6+12,2) 52,80 3,400 1,500 269,28

ZONA E

ZONA E

per muro 19,80 2,200 1,400 60,98
19,80 2,400 1,400 66,53
13,40 2,000 1,400 37,52

SOMMANO m3 504,26 55,00 27 7́34,30

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

143 / 37 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA C

ZONA C

soletta 25cm. 42,00 1,600 0,250 16,80
42,00 1,100 0,250 11,55

setto 25cm 42,00 0,250 1,500 15,75
42,00 0,250 1,500 15,75

dente superiore setto 42,00 0,250 0,650 6,83
42,00 0,250 0,650 6,83

dente chiusura 42,00 0,150 1,100 6,93
42,00 0,150 0,600 3,78

SOMMANO m³ 84,22 183,13 15 4́23,21

144 / 38 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 584 0́49,83

03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.
Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA C

ZONA C

soletta 25cm. 42,00 1,600 0,250 16,80
42,00 1,100 0,250 11,55

SOMMANO m³ 28,35 47,26 1́ 339,82

145 / 39 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 37 [m³ 84.22] 84,22

SOMMANO m³ 84,22 23,90 2 0́12,86

146 / 40 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.8/14
Corpo C Zona C Salto di quota muro perimetrale
Lato Monte 1,30 1,200 1,550 2,42
Lato Mare 3,00 3,000 2,200 19,80

SOMMANO m³ 22,22 183,13 4 0́69,15

147 / 41 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 591́ 471,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 591́ 471,66

Vedi voce n° 40 [m³ 22.22] 22,22

SOMMANO m³ 22,22 23,90 531,06

148 / 42 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 40 [m³ 22.22] 0,50 11,11

SOMMANO m³ 11,11 47,26 525,06

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

149 / 43 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA D

ZONA D

soletta 10cm. 6,20 28,600 0,100 17,73
7,00 18,300 0,100 12,81

soletta 25cm. 15,30 1,600 0,250 6,12
19,20 3,000 0,250 14,40

(lung.=6+28,6+12,2) 46,80 2,400 0,250 28,08
setto 25cm *(lung.=34+0,8) 34,80 0,250 3,000 26,10
(lung.=3+7,4+33,3+14,5) 58,20 0,250 1,600 23,28
dente superiore setto *(lung.=34+0,8) 34,80 0,250 0,650 5,66
(lung.=3+7,4+33,3+14,5) 58,20 0,250 0,650 9,46
dente chiusura *(lung.=34+0,8) 34,80 0,150 1,100 5,74
(lung.=3+7,4+33,3+14,5) 58,20 0,150 0,600 5,24

ZONA E

ZONA E

soletta 10cm. 19,80 10,800 0,100 21,38
soletta 25cm. 19,80 1,400 0,250 6,93

19,80 1,200 0,250 5,94
13,40 1,000 0,250 3,35

setto 25cm *(lung.=19,4+13,4+12,9+0,7+8,8) 55,20 0,250 1,600 22,08
dente superiore setto *(lung.=19,4+13,4+12,9+0,7+8,8) 55,20 0,250 0,650 8,97
dente chiusura *(lung.=19,4+13,4+12,9+0,7+8,8) 55,20 0,150 0,600 4,97

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 228,24 592 5́27,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 228,24 592 5́27,78

SOMMANO m³ 228,24 183,13 41 7́97,59

150 / 44 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA D

ZONA D

soletta 10cm. 6,20 28,600 0,100 17,73
7,00 18,300 0,100 12,81

soletta 25cm. 15,30 1,600 0,250 6,12
19,20 3,000 0,250 14,40

(lung.=6+28,6+12,2) 46,80 2,400 0,250 28,08

ZONA E

ZONA E

soletta 10cm. 19,80 10,800 0,100 21,38
soletta 25cm. 19,80 1,400 0,250 6,93

19,80 1,200 0,250 5,94
13,40 1,000 0,250 3,35

SOMMANO m³ 116,74 47,26 5 5́17,13

151 / 45 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA D

ZONA D

setto 25cm *(lung.=34+0,8) 34,80 0,250 3,000 26,10
(lung.=3+7,4+33,3+14,5) 58,20 0,250 1,600 23,28
dente superiore setto *(lung.=34+0,8) 34,80 0,250 0,650 5,66
(lung.=3+7,4+33,3+14,5) 58,20 0,250 0,650 9,46
dente chiusura *(lung.=34+0,8) 34,80 0,150 1,100 5,74
(lung.=3+7,4+33,3+14,5) 58,20 0,150 0,600 5,24

ZONA E

ZONA E

setto 25cm *(lung.=19,4+13,4+12,9+0,7+8,8) 55,20 0,250 1,600 22,08
dente superiore setto *(lung.=19,4+13,4+12,9+0,7+8,8) 55,20 0,250 0,650 8,97
dente chiusura *(lung.=19,4+13,4+12,9+0,7+8,8) 55,20 0,150 0,600 4,97

SOMMANO m³ 111,50 23,90 2 6́64,85

152 / 46 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 642 5́07,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 642 5́07,35

SbCat 6 - Intervento S6

ZONA D

ZONA D

soletta 25cm. 15,30 0,250 3,83
19,20 0,250 4,80

(lung.=6+28,6+12,2) 46,80 0,250 11,70
setto 25cm *(lung.=34+0,8) 2,00 34,80 3,000 208,80
(lung.=3+7,4+33,3+14,5) 2,00 58,20 1,600 186,24
dente superiore setto *(lung.=34+0,8)*(larg.=0,25+0,65) 34,80 0,900 31,32
(lung.=3+7,4+33,3+14,5)*(larg.=0,25+0,65) 58,20 0,900 52,38
dente chiusura *(lung.=34+0,8)*(larg.=0,15+1,1) 34,80 1,250 43,50
(lung.=3+7,4+33,3+14,5)*(larg.=0,15+0,6) 58,20 0,750 43,65

ZONA E

ZONA E

soletta 25cm. 19,80 0,250 4,95
19,80 0,250 4,95
13,40 0,250 3,35

setto 25cm *(lung.=19,4+13,4+12,9+0,7+8,8) 2,00 55,20 1,600 176,64
dente superiore setto *(lung.=19,4+13,4+12,9+0,7+8,8)*
(larg.=0,25+0,65) 55,20 0,900 49,68
dente chiusura *(lung.=19,4+13,4+12,9+0,7+8,8)*(larg.=0,15+
0,6) 55,20 0,750 41,40

SOMMANO m² 867,19 41,07 35 6́15,49

153 / 47 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA D

ZONA D

soletta da 10cm. *(H/peso=4,082*1,1) 6,20 28,600 4,490 796,17
(H/peso=4,082*1,1) 7,00 18,300 4,490 575,17

ZONA E

ZONA E

soletta da 10cm. *(H/peso=4,082*1,1) 19,80 10,800 4,490 960,14

SOMMANO kg 2 3́31,48 2,64 6 1́55,11

Corpo C - zona C  (Cat 8)

154 / 48 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA C

ZONA C

SOLETTA s=25cm
barre d=16mm - trasv *(par.ug.=1*220)*(H/peso=1,578*1,05) 220,00 2,00 1,657 729,08
(par.ug.=1*220)*(H/peso=1,578*1,05) 220,00 1,60 1,657 583,26
(par.ug.=1*220)*(H/peso=1,578*1,05) 220,00 3,20 1,657 1́ 166,53
(par.ug.=1*220)*(H/peso=1,578*1,05) 220,00 2,70 1,657 984,26

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 4́63,13 684 2́77,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 4́63,13 684 2́77,95

(par.ug.=2*220)*(H/peso=1,578*1,05) 440,00 1,60 1,657 1́ 166,53
barre d=16mm - long *(par.ug.=2*9)*(lung.=42+1+1+1+1+1+
1)*(H/peso=1,578*1,05) 18,00 48,00 1,657 1́ 431,65
(par.ug.=2*7)*(lung.=42+1+1+1+1+1+1)*(H/peso=1,578*
1,05) 14,00 48,00 1,657 1́ 113,50

SETTI s=25cm
barre d=16mm verticali *(par.ug.=2*220)*(lung.=1,55+1,82)*
(H/peso=1,578*1,05) 440,00 3,37 1,657 2 4́57,00
(par.ug.=2*220)*(lung.=1,55+1,82)*(H/peso=1,578*1,05) 440,00 3,37 1,657 2 4́57,00
barre d=12mm orizzontali *(par.ug.=2*9)*(lung.=42+1+1+1+
1+1+1)*(H/peso=0,888*1,05) 18,00 48,00 0,932 805,25
(par.ug.=2*7)*(lung.=42+1+1+1+1+1+1)*(H/peso=0,888*
1,05) 14,00 48,00 0,932 626,30

DENTE SUPERIORE SETTI
barre d=12mm *(par.ug.=2*4)*(lung.=42+1+1+1+1+1+1)*(H/
peso=0,888*1,05) 8,00 48,00 0,932 357,89
(par.ug.=2*4)*(lung.=42+1+1+1+1+1+1)*(H/peso=0,888*
1,05) 8,00 48,00 0,932 357,89
staffe d =10mm *(H/peso=0,617*1,05) 220,00 1,64 0,648 233,80
(H/peso=0,617*1,05) 220,00 1,64 0,648 233,80

DENTE CHIUSURA SUPERIORE
barre d=8mm *(par.ug.=2*3)*(lung.=42+1+1+1+1+1+1)*(H/
peso=0,395*1,05) 6,00 48,00 0,415 119,52
(par.ug.=2*5)*(lung.=42+1+1+1+1+1+1)*(H/peso=0,395*
1,05) 10,00 48,00 0,415 199,20
staffe d=8mm *(H/peso=0,395*1,05) 220,00 1,65 0,415 150,65
(H/peso=0,395*1,05) 220,00 2,75 0,415 251,08

SOMMANO kg 15 4́24,19 2,79 43 0́33,49

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

155 / 49 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA D

ZONA D

SOLETTA s=25cm
barre d=16mm - trasv *(par.ug.=1*80)*(H/peso=1,578*1,05) 80,00 1,95 1,657 258,49
(par.ug.=1*80)*(H/peso=1,578*1,05) 80,00 3,00 1,657 397,68
(par.ug.=1*100)*(H/peso=1,578*1,05) 100,00 3,40 1,657 563,38
(par.ug.=1*100)*(H/peso=1,578*1,05) 100,00 4,50 1,657 745,65
(par.ug.=1*240)*(H/peso=1,578*1,05) 240,00 2,70 1,657 1́ 073,74
(par.ug.=1*240)*(H/peso=1,578*1,05) 240,00 3,80 1,657 1́ 511,18
(par.ug.=1*240)*(H/peso=1,578*1,05) 240,00 2,50 1,657 994,20
barre d=16mm - long *(par.ug.=2*9)*(lung.=15,3+1+1)*(H/
peso=1,578*1,05) 18,00 17,30 1,657 515,99
(par.ug.=2*16)*(lung.=19,2+1+1)*(H/peso=1,578*1,05) 32,00 21,20 1,657 1́ 124,11
(par.ug.=2*13)*(lung.=6+1+28,6+1+1+1+12,2+1+1)*(H/
peso=1,578*1,05) 26,00 52,80 1,657 2 2́74,73

SETTI s=25cm
barre d=16mm verticali *(par.ug.=2*80)*(lung.=1,4+3,32)*(H/
peso=1,578*1,05) 160,00 4,72 1,657 1́ 251,37
(par.ug.=2*100)*(lung.=1,4+3,32)*(H/peso=1,578*1,05) 200,00 4,72 1,657 1́ 564,21

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 12 2́74,73 727 3́11,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12 2́74,73 727 3́11,44

(par.ug.=2*240)*(lung.=2,27+1,8)*(H/peso=1,578*1,05) 480,00 4,07 1,657 3 2́37,12
barre d=12mm orizzontali *(par.ug.=2*9)*(lung.=15,3+1+1)*
(H/peso=0,888*1,05) 18,00 17,30 0,932 290,22
(par.ug.=2*16)*(lung.=19,2+1+1)*(H/peso=0,888*1,05) 32,00 21,20 0,932 632,27
(par.ug.=2*13)*(lung.=6+1+28,6+1+1+1+12,2+1+1)*(H/
peso=0,888*1,05) 26,00 52,80 0,932 1́ 279,45

DENTE SUPERIORE SETTI
barre d=12mm *(par.ug.=2*4)*(lung.=15,3+1+1)*(H/
peso=0,888*1,05) 8,00 17,30 0,932 128,99
(par.ug.=2*4)*(lung.=19,2+1+1)*(H/peso=0,888*1,05) 8,00 21,20 0,932 158,07
(par.ug.=2*4)*(lung.=6+1+28,6+1+1+1+12,2+1+1)*(H/
peso=0,888*1,05) 8,00 52,80 0,932 393,68
staffe d =10mm *(H/peso=0,617*1,05) 80,00 1,65 0,648 85,54
(H/peso=0,617*1,05) 100,00 1,65 0,648 106,92
(H/peso=0,617*1,05) 240,00 1,65 0,648 256,61

DENTE CHIUSURA SUPERIORE
barre d=8mm *(par.ug.=2*5)*(lung.=15,3+1+1)*(H/
peso=0,395*1,05) 10,00 17,30 0,415 71,80
(par.ug.=2*5)*(lung.=19,2+1+1)*(H/peso=0,395*1,05) 10,00 21,20 0,415 87,98
(par.ug.=2*3)*(lung.=6+1+28,6+1+1+1+12,2+1+1)*(H/
peso=0,395*1,05) 6,00 52,80 0,415 131,47
staffe d=8mm *(H/peso=0,395*1,05) 80,00 2,75 0,415 91,30
(H/peso=0,395*1,05) 100,00 2,75 0,415 114,13
(H/peso=0,395*1,05) 240,00 1,38 0,415 137,45

ZONA E

ZONA E

SOLETTA s=25cm
barre d=16mm - trasv *(par.ug.=1*100)*(H/peso=1,578*1,05) 100,00 1,70 1,657 281,69
(par.ug.=1*100)*(H/peso=1,578*1,05) 100,00 3,00 1,657 497,10
(par.ug.=1*100)*(H/peso=1,578*1,05) 100,00 1,60 1,657 265,12
(par.ug.=1*100)*(H/peso=1,578*1,05) 100,00 1,50 1,657 248,55
(par.ug.=1*100)*(H/peso=1,578*1,05) 100,00 2,80 1,657 463,96
(par.ug.=1*100)*(H/peso=1,578*1,05) 100,00 1,60 1,657 265,12
(par.ug.=1*70)*(H/peso=1,578*1,05) 70,00 1,30 1,657 150,79
(par.ug.=1*70)*(H/peso=1,578*1,05) 70,00 2,60 1,657 301,57
(par.ug.=1*70)*(H/peso=1,578*1,05) 70,00 1,60 1,657 185,58
barre d=16mm - long *(par.ug.=2*8)*(lung.=19,8+1+1+1)*(H/
peso=1,578*1,05) 16,00 22,80 1,657 604,47
(par.ug.=2*7)*(lung.=19,8+1+1+1)*(H/peso=1,578*1,05) 14,00 22,80 1,657 528,91
(par.ug.=2*6)*(lung.=13,4+1+1)*(H/peso=1,578*1,05) 12,00 15,40 1,657 306,21

SETTI s=25cm
barre d=16mm verticali *(par.ug.=2*100)*(lung.=1,35+1,68)*
(H/peso=1,578*1,05) 200,00 3,03 1,657 1́ 004,14
(par.ug.=2*100)*(lung.=1,35+1,68)*(H/peso=1,578*1,05) 200,00 3,03 1,657 1́ 004,14
(par.ug.=2*70)*(lung.=1,35+1,68)*(H/peso=1,578*1,05) 140,00 3,03 1,657 702,90
barre d=12mm orizzontali *(par.ug.=2*10)*(lung.=19,8+1+1+
1)*(H/peso=0,888*1,05) 20,00 22,80 0,932 424,99
(par.ug.=2*10)*(lung.=19,8+1+1+1)*(H/peso=0,888*1,05) 20,00 22,80 0,932 424,99
(par.ug.=2*10)*(lung.=13,4+1+1)*(H/peso=0,888*1,05) 20,00 15,40 0,932 287,06

DENTE SUPERIORE SETTI
barre d=12mm *(par.ug.=2*4)*(lung.=19,8+1+1+1)*(H/
peso=0,888*1,05) 8,00 22,80 0,932 170,00
(par.ug.=2*4)*(lung.=19,8+1+1+1)*(H/peso=0,888*1,05) 8,00 22,80 0,932 170,00
(par.ug.=2*4)*(lung.=13,4+1+1)*(H/peso=0,888*1,05) 8,00 15,40 0,932 114,82
staffe d =10mm *(H/peso=0,395*1,05) 100,00 1,65 0,415 68,48
(H/peso=0,395*1,05) 100,00 1,65 0,415 68,48
(H/peso=0,395*1,05) 70,00 1,65 0,415 47,93

DENTE CHIUSURA SUPERIORE
barre d=8mm *(par.ug.=2*3)*(lung.=19,8+1+1+1)*(H/
peso=0,395*1,05) 6,00 22,80 0,415 56,77
(par.ug.=2*3)*(lung.=19,8+1+1+1)*(H/peso=0,395*1,05) 6,00 22,80 0,415 56,77
(par.ug.=2*3)*(lung.=13,4+1+1)*(H/peso=0,395*1,05) 6,00 15,40 0,415 38,35
staffe d=8mm *(H/peso=0,395*1,05) 100,00 1,38 0,415 57,27
(H/peso=0,395*1,05) 100,00 1,38 0,415 57,27
(H/peso=0,395*1,05) 70,00 1,38 0,415 40,09

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 28 3́71,25 727 3́11,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28 3́71,25 727 3́11,44

SOMMANO kg 28 3́71,25 2,79 79 1́55,79

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

156 / 50 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA A

ZONA A

attacco soletta s=25cm *(par.ug.=2*90) 180,00 0,20 36,00
(par.ug.=2*90) 180,00 0,20 36,00
(par.ug.=2*95) 190,00 0,20 38,00
attacco dente chiusura superiore 90,00 0,20 18,00

90,00 0,20 18,00
95,00 0,20 19,00

ZONA B

ZONA B

attacco soletta s=25cm *(par.ug.=2*150) 300,00 0,20 60,00
(par.ug.=2*150) 300,00 0,20 60,00
attacco dente chiusura superiore 150,00 0,20 30,00

150,00 0,20 30,00

SOMMANO m 345,00 68,44 23 6́11,80

Corpo C - zona C  (Cat 8)

157 / 51 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA C

ZONA C

attacco soletta s=25cm *(par.ug.=2*220) 440,00 0,20 88,00
(par.ug.=2*220) 440,00 0,20 88,00
attacco dente chiusura superiore 220,00 0,20 44,00

220,00 0,20 44,00

SOMMANO m 264,00 68,44 18 0́68,16

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 848 1́47,19
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 848 1́47,19

LATTONERIE  (SpCat 13)

158 / 52 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zinc ... rre
08.01.009*.0 per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm.
01 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello

sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo,
fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le
saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di
vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Lamiere con spessore 6/10 mm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA C

ZONA C 42,00 2,000 84,00
42,00 2,500 105,00

SOMMANO m² 189,00 71,02 13 4́22,78

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

159 / 53 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA D

ZONA D

attacco soletta s=25cm *(par.ug.=2*80) 160,00 0,20 32,00
(par.ug.=2*100) 200,00 0,20 40,00
(par.ug.=2*240) 480,00 0,20 96,00
attacco dente chiusura superiore 80,00 0,20 16,00

100,00 0,20 20,00
240,00 0,20 48,00

ZONA E

ZONA E

attacco soletta s=25cm *(par.ug.=2*100) 200,00 0,20 40,00
(par.ug.=2*100) 200,00 0,20 40,00
(par.ug.=2*100) 200,00 0,20 40,00
attacco dente chiusura superiore *(par.ug.=1*100) 100,00 0,20 20,00

100,00 0,20 20,00
100,00 0,20 20,00

SOMMANO m 432,00 68,44 29 5́66,08

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

Comuni  (Cat 1)

160 / 54 Scossaline in Alluminio. Scossaline in Alluminio dello sv ...
NV5_NP_OS tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
_45 Scossaline in Alluminio. Scossaline in Alluminio dello sviluppo

minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 891́ 136,05
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R I P O R T O 891́ 136,05

in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.8/11
Scossalina su muro Perimetrale Corpo B
inferiore standard *(lung.=27,15+27,15+7,96+8,06+27+27+
8,53+8,43) 141,28 0,500 70,64
su pensilina *(lung.=27,15+27,15+27+27+8,43+8,53+7,96+
8,06) 141,28 1,270 179,43

Parziale m² 250,07
Scossalina su muro Perimetrale Corpo C Zona A e B
inferiore standard *(lung.=28,92+19,90+27,10+10,56) 86,48 0,500 43,24
su pensilina tipo  *(lung.=28,92+19,90+27,10+10,56) 86,48 1,270 109,83

Parziale m² 153,07
Scossalina su muro Perimetrale Corpo C Zona C
inferiore standard 44,25 0,500 22,13
Su pensilina tipo 2 44,25 1,270 56,20

Parziale m² 78,33

SOMMANO m² 481,47 106,40 51 2́28,41

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

161 / 55 Scossaline in Alluminio. Scossaline in Alluminio dello sv ...
NV5_NP_OS tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
_45 Scossaline in Alluminio. Scossaline in Alluminio dello sviluppo

minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste
in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 6 - Intervento S6
ZONA D *(lung.=34+0,8) 34,80 2,500 87,00
(lung.=3+7,4+33,3+14,5) 58,20 2,000 116,40
ZONA E *(lung.=19,4+13,4+12,9+0,7+8,8) 55,20 2,000 110,40

SOMMANO m² 313,80 106,40 33 3́88,32

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

162 / 330 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 975 7́52,78
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R I P O R T O 975 7́52,78

prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n.1
scavi inerenti la realizzazione del cavedio in c.a. perimetrale al
Blocco C zona A e B (parte)

25,20 2,300 1,800 104,33
17,80 2,300 1,800 73,69
29,00 2,300 1,800 120,06

A detrarre ingombro scaletta lato mare *(lung.=2,45+0,30+
0,30)*(H/peso=1,210+0,30) 3,05 0,500 1,510 -2,30
(par.ug.=1/2)*(lung.=2,45+0,30+0,30)*(larg.=1,640+0,30+
0,30)*(H/peso=1,21+0,30) 0,50 3,05 2,240 1,510 -5,16
Vedi disegno di contabilità n. 4 scavi inerenti il ringrosso dei
pilastri nel Blocco C zona A/B -percentuale sgrotto 40%
Pilastri A16-A17-A5  40*190 volume medio di scavo 4 mc *
(par.ug.=3*1,40*4) 16,80 16,80
Pilastri B27-B28-A15-A14-A13-A11-A10-A9-A8-A8'-A7-B15-
A1-A2-A3-A4-A5 40*60 volume medio di scavo 2.30 mc *
(par.ug.=17*1,40*2,30) 54,74 54,74

Sommano positivi m3 369,62
Sommano negativi m3 -7,46

SOMMANO m3 362,16 55,00 19 9́18,80

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

163 / 331 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n. 7-8
Scavi per nuova soletta in c.a. piano fondazioni  Blocco B
Vedi elaborato superficie  240 mq circa per altezza media 1.00 240,00 1,000 240,00
Vedi elaborato disegno contabile sezioni ragguagliate A-A/B-B 14,11 9,89 139,55

12,19 11,60 141,40
scavo pilastro singolo 2,85 1,750 0,600 2,99

SOMMANO m3 523,94 55,00 28 8́16,70

164 / 332 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 024 4́88,28
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R I P O R T O 1́ 024 4́88,28

NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Scavo della fondazione  perimetrale del Blocco B *
(lung.=26,79+17,61) 44,40 1,700 0,450 33,97
Scavo della fondazione  perimetrale del Blocco B *(lung.=8,66+
8,66) 17,32 1,700 0,450 13,25
a detrarre ingombro pilnti esistenti *(par.ug.=9,00*1,06) 9,54 0,250 -2,39

Sommano positivi m3 47,22
Sommano negativi m3 -2,39

SOMMANO m3 44,83 55,00 2 4́65,65

165 / 334 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezion ...
02.01.004*.0 cavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
02 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione

obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti
di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono
inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla
profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO B
Scavo a mano per la pulizia intorno ai plinti e sott ai cordoli  del
seminterrato blocco B 20,00 4,00 0,300 0,300 7,20
Scavo a mano per la realizzazione cordolo aggiuntivo testata lato
mare 2,00 6,50 0,700 0,500 4,55

SOMMANO m³ 11,75 246,17 2 8́92,50

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Comuni  (Cat 1)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 029 8́46,43
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R I P O R T O 1́ 029 8́46,43

166 / 336 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE
02.06.001.00 CER - Analisi ch ...  recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
2 Per rifiuti solidi.

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la
attribuzione del codice CER e l’indicazione
delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione
Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto
05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Rapporto di prova Igienstudio n. 100 del 01/02/2024 Asfalto
(Ecocostruzioni) 1,00
Rapporto di prova Igienstudio n. 136 del 05/02/2024 Terra e
rocce (Ecocostruzioni) 1,00
Rapporto di prova Igienstudio n. 137 del 05/02/2024 Mcerie 17
09 04 ((Ecocostruzioni) 1,00
Rapporto di prova Igienstudio n. 143 del 06/02/2024 Terra
vegetale (Ecocostruzioni) 1,00
Rapporto di prova Igienstudio n. 038.004 del 08/02/2024 Lana
di vetro 17.06.03 (Cavallari) 1,00
Rapporto di prova Igienstudio n. 216 240207 del 14/02/2024
Gesso 17.08.02 (Cavallari) 1,00
Rapporto di prova Igienstudio n. 038.002  del 07/02/2024
Rifiuti misti 17.09.04(Cavallari) 1,00

SOMMANO cad 7,00 298,32 2 0́88,24

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

167 / 337 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
NV1_02.06.0 ce CEER/EER 17 08 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17
04.021 08 02)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui
alla voce codice CEER/EER 17 08 01 ( riferimento cod. CEER/
EER 17 08 02)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Conferimento cartongesso Ditta Cavallari Via dell'industria 6
60100 Ostra Codice 17 08 02
Fir XSVT 005144 D del 20/02/2024 23,60
Fir XSVT 005353 P del 18.03.2024 43,80

SOMMANO t 67,40 244,40 16 4́72,56

Comuni  (Cat 1)

168 / 338 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.01 ce CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17
6 05 04)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 048 4́07,23
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demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/
EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Conferimento terreno da scavo Dittta Edilscavi Via Coppetella
snc Jesi (AN) 17.05.04
FIR n. 16057/21 del 23/02/2024 (17.05.03 in entrata) 30,74
FIR n. 93548/23 del 15/02/20224 23,18
FIR n. 935476/23 del 12/02/2024 22,47
FIR n. 935477/23 del 22/02/2024 24,37
FIR n. 122438/23 del 13/02/2024 21,16
FIR n. 122439/23 del 14/02/2024 20,57
FIR n. 122437/23 del 12/02/2024 21,11
FIR n. 939305/23 del 29/02/2024 31,30
FIR n. 939304/23 del 29/02/2024 30,52
FIR n. 939303/23 del 29/02/2024 31,02
FIR n. 939302/23 del 29/02/2024 31,02
FIR n. 939301/23 del 29/02/2024 30,70
FIR n. 122431/23 del 08/02/2024 30,96
FIR n. 122432/23 del 08/02/2024 31,20
FIR n. 21605/23 del 01/03/2024 29,58
FIR n. 935408 del 07/03/2024 21,07

SOMMANO t 430,97 25,20 10 8́60,44

169 / 340 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
NV1_02.06.0 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame.
04.010 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice
CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) -
lastre di asfalti senza contenuto di catrame.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Conferimento calcinacci del marciapiede contenenti catrame
Ditta Edilscavi Codice 17.03.02
Fir n. 122430/23 18,81

SOMMANO t 18,81 44,03 828,20

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

170 / 341 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T
NV1_19.03.0 ... lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
01 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio

della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una
sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali
a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della
lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n. 1
Per scavi Blocco C zona A e B
perimetro scavi *(par.ug.=25,20+2,30+2,30+17,80+2,30+
2,30+29,00) 81,20 81,20

SOMMANO m 81,20 7,34 596,01

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 060 6́91,88
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Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

171 / 342 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T
NV1_19.03.0 ... lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
01 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio

della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una
sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali
a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della
lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n. 3
Per scavi Blocco B
perimetro scavi *(par.ug.=26,79+8,66+8,66+17,61) 61,72 61,72

SOMMANO m 61,72 7,34 453,02

Comuni  (Cat 1)

172 / 343 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Codice CER 17.05.04  terra e rocce *(par.ug.=430,97/1,50) 287,31 287,31
Codice CER 17.08.02 cartongesso *(par.ug.=67,40/1,50) 44,93 44,93
Codice CER 17.03.02 materie bituminose *(par.ug.=18,81/
1,60) 11,76 11,76
Codice CER 17.09.04 macerie *(par.ug.=511,50/1,50) 341,00 341,00

SOMMANO m³ 685,00 5,93 4 0́62,05

173 / 344 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Codice CER 17.09.04 macerie percorrenza  km 22.5 287,31 1,000 287,31
Codice CER 17.03.02 asfalto percorrenza km 27.00 341,00 1,000 341,00

SOMMANO m³x10km 628,31 7,97 5 0́07,63

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 070 2́14,58
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005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

174 / 349 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO C Zona A e B
Lato Ancona soletta *(par.ug.=20,85+0,25) 21,10 1,30 0,250 6,86
allargo 4,00 1,30 0,250 1,30
Lato Pesaro soletta *(par.ug.=25,07+0,25) 25,32 1,30 0,250 8,23
Lato Mare soletta 19,44 1,20 0,250 5,83
mensole lato Ancona 3,00 0,90 1,000 0,250 0,68
mensole lato Ancona 1,00 1,00 1,000 0,250 0,25
mensole lato Pesaro 4,00 0,90 1,000 0,250 0,90
mensole lato Pesaro 1,00 1,00 1,000 0,250 0,25
mensole lato mare 4,00 0,90 1,000 0,250 0,90

Parziale m³ 25,20
Elevazione muro lato Ancona *(lung.=20,85+0,25) 21,10 0,250 2,920 15,40
Elevazione muro lato Pesaro *(lung.=25,07+0,25) 25,32 0,250 2,920 18,48
Elevazione muro lato Mare 19,44 0,250 2,920 14,19

Parziale m³ 48,07
Soletta superiore lato Ancona 20,85 0,500 0,250 2,61
Soletta superiore lato Pesaro 25,07 0,500 0,250 3,13
Soletta superiore lato Mare 19,44 0,500 0,250 2,43
a detrarre le finestre 18,00 0,85 0,500 0,250 -1,91

Parziale m³ 6,26

Sommano positivi m³ 81,44
Sommano negativi m³ -1,91

SOMMANO m³ 79,53 183,13 14 5́64,33

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

175 / 350 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 084 7́78,91
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produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO B Getto del pavimento in fondazione prima parte *
(par.ug.=240*0,13) 31,20 31,20

Parziale m³ 31,20
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale soletta pareti
laterali *(lung.=17,10+11,70+0,25+0,25)*(larg.=0,95+0,25+
0,35) 29,30 1,550 0,250 11,35
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale soletta pareti
testata *(lung.=7,80+7,35-1,55-1,55)*(larg.=0,85+0,25+0,35) 12,05 1,450 0,250 4,37
Cordolo aggiuntivo 30*50 *(lung.=7,80+7,35-1,55-1,55) 12,05 0,300 0,350 1,27
a detrarre ingombro plinti esistenti *(par.ug.=9*1,06) 9,54 0,250 -2,39
(par.ug.=2*0,61) 1,22 0,250 -0,31
(par.ug.=1,00*1,64) 1,64 0,250 -0,41

Parziale m³ 13,88
Pareti in elevazione  lati lunghi *(lung.=17,10+11,70+0,25+
0,25) 29,30 0,250 1,610 11,79
Pareti in elevazione  testate *(lung.=7,80+7,35) 15,15 0,250 1,610 6,10
a detrarre le finestre 11,00 0,85 0,500 0,250 -1,17

Parziale m³ 16,72
Blocco B Getto del pavimento in fondazione seconda parte

Sommano positivi m³ 66,08
Sommano negativi m³ -4,28

SOMMANO m³ 61,80 183,13 11 3́17,43

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

176 / 351 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da
03.03.019*.0 S4 a S5.
02 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a

S5.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO C Zona A e B 48,07

SOMMANO m³ 48,07 6,49 311,97

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

177 / 352 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da
03.03.019*.0 S4 a S5.
02 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a

S5.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Blocco B per pavimento zona fondazioni prima parte 31,20

SOMMANO m³ 31,20 6,49 202,49

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 096 6́10,80
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Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

178 / 353 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO C Zona A e B 79,53

SOMMANO m³ 79,53 23,90 1́ 900,77

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

179 / 354 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO B per pavimento zona fondazione prima parte 31,20

SOMMANO m³ 31,20 23,90 745,68

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

180 / 356 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO C Zona A e B
Bolla Ferriera del 26/02/2024
Corpo C armatura uro di testa da pil 1A a Pil. 13 soletta più
elevazioneA 3264,020 3 2́64,02
Corpo C armatura uro di testa da pil 1A a Pil. 3B mensole più
elevazione muro 5177,200 5 1́77,20
Corpo C armatura uro di testa da pil 13A a Pil. 26 B mensole
più elevazione muro più soletta 4598,800 4 5́98,80

SOMMANO kg 13 0́40,02 2,79 36 3́81,66

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

181 / 357 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 135 6́38,91

filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO B
Vedi Bolla 594 del  del 20/03/2024 La Ferriera
fondazione e parete scannafosso Blocco B 3 4́09,92
Fondazione eparete scannafosso Blocco B 3 2́43,84

SOMMANO kg 6 6́53,76 2,79 18 5́63,99

182 / 358 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Blocco B
Rete elettrosaldata getto pavimento fondazione blocco B prima
parte 1,15 240,33 3,940 1́ 088,94

SOMMANO kg 1́ 088,94 2,64 2 8́74,80

Corpo C - zona C  (Cat 8)

183 / 359 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
(lung.=20,85+25,07+19,44+0,25+0,25) 65,86 0,250 16,47

SOMMANO m² 16,47 28,67 472,19

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

184 / 360 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 157 5́49,89

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale  *(lung.=17,10+
11,70+0,25+0,25) 29,30 0,250 7,33
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale s *(lung.=7,80+
7,35-1,55-1,55) 12,05 0,250 3,01

SOMMANO m² 10,34 28,67 296,45

185 / 361 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO B
Pareti in elevazione  lati lunghi *(lung.=17,10+11,70+0,25+
0,25) 2,00 29,30 1,610 94,35
Pareti in elevazione  testate *(lung.=7,80+7,35) 2,00 15,15 1,610 48,78
Casseratura finestre  *(lung.=0,85+0,85+0,50+0,50) 11,00 2,70 0,250 7,43

SOMMANO m² 150,56 41,07 6 1́83,50

Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

186 / 362 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 6 - Intervento S6
BLOCCO C Zona A e B
Elevazione muro lato Ancona 2,00 20,85 2,920 121,76
Elevazione muro lato Pesaro 2,00 25,07 2,920 146,41
Elevazione muro lato Mare 2,00 19,44 2,920 113,53
angoli esterni 4,00 0,25 2,920 2,92
Soletta superiore lato Ancona *(larg.=0,40+0,25+0,25) 20,85 0,900 18,77
Soletta superiore lato Pesaro *(larg.=0,40+0,25+0,25) 25,07 0,900 22,56
Soletta superiore lato Mare *(larg.=0,40+0,25+0,25) 19,44 0,900 17,50
casseratura finestre *(lung.=0,85+0,85+0,50+0,50) 18,00 2,70 0,250 12,15

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 455,60 1́ 164 0́29,84

SOMMANO m² 455,60 41,07 18 7́11,49

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

187 / 365 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n. 7
Mq. 240 come da calcolo al CAD 240,00 0,200 48,00

SOMMANO m³ 48,00 5,34 256,32

188 / 366 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
NV1_03.01.0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. 
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a 
mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con 
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo 
spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale 
attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo 
carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n. 7
Mq. 240 come da calcolo al CAD 240,00 0,200 48,00

SOMMANO m³ 48,00 33,90 1́ 627,20

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

189 / 468 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Marciapiede esterno lato monte *(lung.=27,80+18,80+12,60) 59,20 1,150 0,150 10,21
Vedi Disegno contabile n.2/1
BLOCCO B salto di quota in corrispondenza della porta
(maggior scavo) 10,00 1,700 1,500 25,50
Altezza marciapiede non contaggiata primo sal  *(lung.=26,79+
8,66+8,66+17,61) 61,72 1,150 0,150 10,65
BLOCCO B Lato Ancona maggior altezza 17,61 1,700 0,200 5,99
Vedi disegno contabile n.2/1
BLOCCO B scavo per fondazione scannafosso lato Monte *
(lung.=27,80+18,80+12,60) 59,20 1,700 1,450 145,93
BLOCCO B scavo per fondazione scannafosso lato Monte 12,60 3,200 1,450 58,46
Vedi disegno contabile n.2/1-a) misure al cad
BLOCCO B Scavo per battuto di cemento lato Monte 290,09 1,100 319,10
BLOCCO B differenza scavo per battuto di cemento lato mare
BLOCCO B differenza scavo per battuto di cemento lato mare *
(lung.=279,37-240) 39,37 1,000 39,37

SOMMANO m3 615,21 55,00 33 8́36,55

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

190 / 469 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n.2/2 - zona scala emergenza 2
BLOCCO C Zona A/B
residuo scavo scannafosso fino alla scala 7,10 1,400 1,800 17,89
scale 2,00 1,50 1,800 1,500 8,10
scale *(par.ug.=2,00*1/2) 1,00 2,70 1,800 1,500 7,29
scale 1,60 1,800 1,800 5,18
detrazione volume fondazione scala esistente 9,30 0,800 0,500 -3,72

Sommano positivi m3 38,46
Sommano negativi m3 -3,72

SOMMANO m3 34,74 55,00 1́ 910,70

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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191 / 484 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n.2/4
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale soletta pareti
laterali lato Monte *(lung.=19,73+20,39)*(larg.=0,95+0,25+
0,35) 40,12 1,550 0,250 15,55
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale soletta pareti
testata lato Monte *(lung.=6,50+6,92)*(larg.=0,85+0,25+0,35) 13,42 1,450 0,250 4,86
Cordolo aggiuntivo 30*50 13,42 0,300 0,250 1,01
a detrarre ingombro plinti esistenti Rif Disegno Cont. 2/1 a) *
(par.ug.=9*1,06) 9,54 0,250 -2,39
(par.ug.=2*0,61) 1,22 0,250 -0,31
(par.ug.=1,00*1,64) 1,64 0,250 -0,41
Pareti in elevazione  lati lunghi lato Monte *(lung.=19,73+
20,39+0,25+0,25) 40,62 0,250 1,610 16,35
Pareti in elevazione  testate lato Monte *(lung.=6,50+6,92+
0,25+0,25) 13,92 0,250 1,610 5,60
Mensola superiore al muro Lato Monte *(lung.=40,37+13,92) 54,29 0,650 0,250 8,82
Mensola superiore al muro Lato Mare *(lung.=29,30+15,15) 44,45 0,650 0,250 7,22
BLOCCO B Pavimento in battuto vedi dis contab.  2/1/a)
Lato Monte 255,54 0,100 25,55
Zona centrale 179,76 0,100 17,98
Paretine salti di quota *(lung.=1,85+9,30+1,85+1,70+2,65+
1,70+2) 21,05 0,200 1,000 4,21

Sommano positivi m³ 107,15
Sommano negativi m³ -3,11

SOMMANO m³ 104,04 183,13 19 0́52,85

192 / 485 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6

104,04

SOMMANO m³ 104,04 23,90 2 4́86,56

193 / 486 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 241́ 911,51
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R I P O R T O 1́ 241́ 911,51

accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n.2/4
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale soletta pareti
laterali *(lung.=19,73+20,39) 40,12 0,250 10,03
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale soletta pareti
testata *(lung.=6,50+6,92) 13,42 0,250 3,36
Cordolo aggiuntivo 30*50 13,42 0,200 2,68

SOMMANO m² 16,07 28,67 460,73

194 / 487 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n.2/4
BLOCCO B
Pareti in elevazione  lati lunghi *(lung.=19,48+20,39+0,25+
0,25) 2,00 40,37 1,610 129,99
Pareti in elevazione  testate *(lung.=6,50+6,92+0,25+0,25) 2,00 13,92 1,610 44,82
casseratura finestre  *(lung.=2*(0,85+0,50)) 8,00 2,70 0,250 5,40
Mensola superiore al muro Lato Monte *(lung.=40,37+13,92)*
(larg.=0,40+0,25+0,25) 54,29 0,900 48,86
Mensola superiore al muro Lato Mare *(lung.=29,30+15,15)*
(larg.=0,40+0,25+0,25) 44,45 0,900 40,01
Paretine salti di quota zona centrale *(lung.=1,85+9,30+1,85+
1,70+2,65+1,70) 19,05 1,000 19,05

SOMMANO m² 288,13 41,07 11 8́33,50

195 / 489 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
DDT 817 del 18/04/20247 Soletta muro laterale Corpo B 6 7́33,11

SOMMANO kg 6 7́33,11 2,79 18 7́85,38

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 272 9́91,12
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R I P O R T O 1́ 272 9́91,12

Corpo C - comuni  (Cat 5)

196 / 490 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 6 - Intervento S6
DDT 575 del 18/03/2024 778,74
DDT 1680 del 16/04/2024 525,81

SOMMANO kg 1́ 304,55 2,79 3 6́39,69

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

197 / 492 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
DDT 674 del 02/04/2024 52,81
DDT 817 del 18/04/2024 675,23

SOMMANO kg 728,04 2,79 2 0́31,23

198 / 493 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
DDT 817 del 18/04/2024 1́ 835,00
DDT 1120 del 24/05/2024 1́ 835,00

SOMMANO kg 3 6́70,00 2,64 9 6́88,80

199 / 494 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 288 3́50,84
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R I P O R T O 1́ 288 3́50,84

applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.2/14
Plinti a 3 pali 12 Fissaggi a Plinto *(par.ug.=26*12) 312,00 0,20 62,40
Plinti a 4 pali 14 Fissaggi a Plinto *(par.ug.=22*14) 308,00 0,20 61,60
Plinti a 5 pali 17 Fissaggi a Plinto *(par.ug.=2*17) 34,00 0,20 6,80
Plinti a 6 pali 18 Fissaggi a Plinto *(par.ug.=8*18) 144,00 0,20 28,80

SOMMANO m 159,60 68,44 10 9́23,02

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

200 / 495 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.2/4
BLOCCO C Zona A/B Muro Perimetrale rimanente *
(par.ug.=(7,66+0,60+1,07*2)/0,20) 52,00 0,20 10,40

SOMMANO m 10,40 68,44 711,78

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

201 / 513 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.2/8
Riempimento scavo Muro Perimetrale BLOCCO C zona A - B (
fino a scale di emergenza) 30,72 1,400 2,000 86,02
Lato mare 19,90 1,800 2,000 71,64

28,90 1,900 2,000 109,82

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 267,48 1́ 299 9́85,64
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R I P O R T O 267,48 1́ 299 9́85,64

SOMMANO m³ 267,48 5,34 1́ 428,34

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Comuni  (Cat 1)

202 / 515 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE
02.06.001.00 CER - Analisi ch ...  recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
2 Per rifiuti solidi.

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la
attribuzione del codice CER e l’indicazione
delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione
Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto
05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Rapporto di prova Igienstudio n. 144.010 del 23/05/2024 Lana
di roccia 17.06.03  (Cavallari) 1,00
Rapporto di prova WhiteLAb n. 24LA21618 del 22/05/2024
AMIANTO (MENTE ECOLOGICA) 1,00
Rapporto di prova WhiteLab n. 24LA21619 del 22/05/2024
AMIANTO (MENTE ECOLOGICA) 1,00
Rapporto di prova WhiteLab n. 24LA21620 del 22/05/2024
AMIANTO (MENTE ECOLOGICA) 1,00
Rapporto di prova WhiteLab n. 24LA21621 del 22/05/2024
AMIANTO (MENTE ECOLOGICA) 1,00
Rapporto di prova WhiteLab n. 24LA21622 del 22/05/2024
AMIANTO (MENTE ECOLOGICA) 1,00

SOMMANO cad 6,00 298,32 1́ 789,92

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

203 / 516 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.2/8
Riempimento scavo Muro Perimetrale BLOCCO B 26,90 1,000 2,000 53,80

20,10 1,400 2,000 56,28

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 110,08 1́ 303 2́03,90
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R I P O R T O 110,08 1́ 303 2́03,90

SOMMANO m³ 110,08 5,34 587,83

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

204 / 551 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n.2/4
Muro Perimetrale Blocco C zona B lato corridoio lato mare 7,66 0,250 2,950 5,65
Rientro *(lung.=0,60+1,07) 1,67 0,250 2,950 1,23

SOMMANO m³ 6,88 183,13 1́ 259,93

205 / 552 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n.2/4
Muro Perimetrale Blocco C zona B lato corridoio lato mare 7,66 0,250 2,950 5,65
Rientro *(lung.=0,60+1,07) 1,67 0,250 2,950 1,23

SOMMANO m³ 6,88 23,90 164,43

206 / 553 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 305 2́16,09
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R I P O R T O 1́ 305 2́16,09

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.2/4
Muro Perimetrale Blocco C zona B lato corridoio lato mare 2,00 7,66 2,950 45,19
Rientro *(lung.=0,6+1,07) 2,00 1,67 2,950 9,85

SOMMANO m² 55,04 28,67 1́ 578,00

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

207 / 554 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n.2/4
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato mare 3,80 0,250 1,610 1,53
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato mare 6,00 0,250 3,000 4,50
Rientro *(lung.=0,60+1,07) 1,67 0,250 3,000 1,25
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato monte 4,00 0,250 2,300 2,30

3,10 0,250 3,200 2,48
Rientro *(lung.=0,60+1,07) 1,67 0,250 3,200 1,34
Muro Perimetrale Blocco B lato ingresso 21,71 0,250 1,610 8,74

SOMMANO m³ 22,14 183,13 4 0́54,50

208 / 555 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n.2/4
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato mare 3,80 0,250 1,610 1,53
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato mare 6,00 0,250 3,000 4,50
Rientro *(lung.=0,60+1,07) 1,67 0,250 3,000 1,25
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato monte 4,00 0,250 2,300 2,30

3,10 0,250 3,200 2,48
Rientro *(lung.=0,60+1,07) 1,67 0,250 3,200 1,34
Muro Perimetrale Blocco B lato ingresso 21,71 0,250 1,610 8,74

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 22,14 1́ 310 8́48,59
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R I P O R T O 22,14 1́ 310 8́48,59

SOMMANO m³ 22,14 23,90 529,15

209 / 556 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.2/14
Blocco B Rinfittimenti Plinti *(par.ug.=248*2) 496,00 0,20 99,20

SOMMANO m 99,20 68,44 6 7́89,25

210 / 557 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.2/4
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato mare 2,00 3,80 1,610 12,24
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato mare 2,00 6,00 3,000 36,00
Rientro *(lung.=0,60+1,07) 2,00 1,67 3,000 10,02
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato monte 2,00 4,00 2,300 18,40

2,00 3,10 3,200 19,84
Rientro *(lung.=0,6+1,07) 2,00 1,67 3,200 10,69
Muro Perimetrale Blocco B lato ingresso 2,00 21,71 1,610 69,91

SOMMANO m² 177,10 28,67 5 0́77,46

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

211 / 600 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
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lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n.3/4
Scavo Corpo C Zona C interno
Rimanenza Pavimento + soletta 8,00 5,25 0,600 0,250 6,30

10,00 2,50 0,600 0,250 3,75
13,00 6,55 0,600 0,250 12,77

Pavimento+ soletta 7,00 16,80 3,400 0,250 99,96
Pavimento+ soletta 4,00 17,00 3,400 0,250 57,80
Parte alta Trave rovescia 7,00 16,80 3,200 0,600 225,79
Parte alta Trave rovescia 4,00 17,00 3,200 0,600 130,56
Parte bassa Trave rovescia 7,00 16,80 2,300 0,400 108,19
Parte bassa Trave rovescia 4,00 17,00 2,300 0,400 62,56
Terra 7,00 16,80 2,300 0,400 108,19
Terra 4,00 17,00 2,300 0,700 109,48
Terra 4,00 17,00 2,300 0,700 109,48

SOMMANO m3 1́ 034,83 55,00 56 9́15,65

212 / 617 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/3
Scavo Corpo C Zona C lato PESARO 42,50 2,500 1,800 191,25

SOMMANO m3 191,25 55,00 10 5́18,75

213 / 618 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
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consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Disegno Contabile n.8/2
Scavo per Muro Perimetrale  Corpo C Zona C Lato Ancona 42,50 2,700 1,450 166,39
Scavo per nuova fogna acque chiare Corpo C Zona C Lato
Ancona 20,00 0,800 0,500 8,00

SOMMANO m3 174,39 55,00 9 5́91,45

214 / 619 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/11
Demolizione scala 2,05 2,500 1,200 6,15

SOMMANO m3 6,15 55,00 338,25

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

215 / 621 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
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provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n. 4/5
Scavo per muro perimetrale rimanente 29,90 1,900 1,500 85,22

SOMMANO m3 85,22 55,00 4 6́87,10

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

216 / 654 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 6 - Intervento S6
Fissaggi rampa Corpo B 200,00 0,20 40,00

SOMMANO m 40,00 68,44 2 7́37,60

Corpo C - zona C  (Cat 8)

217 / 657 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Muro Perimetrale Corpo C Zona C lato Pesaro 2,00 41,60 1,500 124,80
Muro Perimetrale Corpo C Zona C lato Pesaro testate 2,00 0,25 1,500 0,75

SOMMANO m² 125,55 41,07 5 1́56,34

218 / 658 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
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02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.8/3
Corpo C zona C
Muro Perimetrale PIL1 A PIL 11 lato Ancona 2,00 40,00 1,510 120,80
Fondazione 40,00 0,250 10,00
Mensola *(H/peso=0,25+0,25+0,80) 40,00 1,300 52,00

SOMMANO m² 182,80 41,07 7 5́07,60

219 / 659 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.8/6
Getto Pensilina da Pil 25 Corpo C Zona B a Pil 34 Corpo C
Zona C come da Disegno Contabile *(larg.=0,95+0,15) 51,81 1,100 56,99

SOMMANO m² 56,99 41,07 2 3́40,58

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

220 / 660 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 423 0́37,77

Vedi Disegno Contabile n.4/6
Muro perimetrale Corpo C Zona B *(lung.=16,45+0,80) 17,25 0,250 3,000 12,94
Fondazione Muro perimetrale Corpo C Zona B *(lung.=16,45+
0,80) 17,25 1,300 0,250 5,61

SOMMANO m³ 18,55 183,13 3 3́97,06

221 / 661 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/3
Muro Perimetrale Corpo C Zona B lato Ancona  *(lung.=16,45+
0,40+0,40) 2,00 17,25 3,000 103,50
Muro Perimetrale Corpo C Zona B lato Pesaro testata 0,25 3,000 0,75

SOMMANO m² 104,25 41,07 4 2́81,55

222 / 662 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile 4/3
Fondazione Muro Perimetrale Corpo C Zona B lato Ancona 16,45 0,250 4,11

SOMMANO m² 4,11 41,07 168,80

Corpo C - zona C  (Cat 8)

223 / 663 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 430 8́85,18

Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Fondazione Muro Perimetrale Corpo C Zona C lato Pesaro 42,50 0,250 10,63

SOMMANO m² 10,63 41,07 436,57

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

224 / 664 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Fissagi e ancoraggi per muro perimetrale su fondazione scala
emergenza esistente ( L=11 m) Blocco C zona B lato Ancona
(Verticali) Due Ferri ogni 20 cm *(par.ug.=(11*2)/0,20) 110,00 0,20 22,00
Fissagi e ancoraggi su fondazione come da progetto (orizzontali)
2 ferri ogni 20 cm *(par.ug.=(16,50*2)/0,20) 165,00 0,20 33,00

SOMMANO m 55,00 68,44 3 7́64,20

Corpo C - zona C  (Cat 8)

225 / 665 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
DDT 2101 La Ferriera del 20/09/2024 Riprese pilastri 41-40-
39-35 273,12
DDT 2075 La Ferriera del 16/09/2024 Integrazione 438,21
DDT 2051 La Ferriera del 12/09/2024 Nuova parete
perimetrale 4 6́06,87

SOMMANO kg 5 3́18,20 2,79 14 8́37,78

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

226 / 666 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 449 9́23,73

FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
DDT 2005 La Ferriera del 09/09/2024 Nuova parete +
fondazione 1́ 605,18

SOMMANO kg 1́ 605,18 2,79 4 4́78,45

227 / 667 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6

Pensilina sopra muro perimetrale 2 7́52,64

SOMMANO kg 2 7́52,64 2,79 7 6́79,87

228 / 668 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Fissaggi e ancoraggi per pensilina *(par.ug.=(21,10+25,32+
19,44+7,66)/0,40) 183,80 0,20 36,76

SOMMANO m 36,76 68,44 2 5́15,85

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

229 / 669 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Fissaggi Pensilina Corpo B *(lung.=(26,95+8,43+8,53+28,24+
28,25+8,06+7,95+26,90)/0,40) 358,28 0,200 71,66

SOMMANO m 71,66 68,44 4 9́04,41

230 / 670 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 6 - Intervento S6
Casseformi Pensilina Corpo B fondo *(lung.=26,95+8,43+
8,53+28,24+28,25+8,06+7,95+26,90) 143,31 0,650 93,15
Casseformi Pensilina Corpo B laterale *(lung.=26,95+8,43+
8,53+28,24+28,25+8,06+7,95+26,90) 143,31 0,150 21,50

SOMMANO m² 114,65 41,07 4 7́08,68

231 / 671 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/6
pensilina Corpo B  *(lung.=26,95+8,43+8,53+28,24+28,25+
8,06+7,95+26,90) 143,31 0,650 0,150 13,97

SOMMANO m³ 13,97 183,13 2 5́58,33

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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232 / 672 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 671 [m³ 13.97] 13,97

SOMMANO m³ 13,97 23,90 333,88

233 / 673 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con
03.03.019*.0 diametro massimo fino a mm 20.
01 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con

diametro massimo fino a mm 20.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 671 [m³ 13.97] 13,97

SOMMANO m³ 13,97 8,34 116,51

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

234 / 674 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Casseformi Pensilina Corpo C fondo *(lung.=21,10+25,32+
27,10) 73,52 0,650 47,79
Casseformi Pensilina Corpo C laterale *(lung.=21,10+25,32+
27,10) 73,52 0,150 11,03

SOMMANO m² 58,82 41,07 2 4́15,74

235 / 675 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Getto  Pensilina Corpo C  *(lung.=21,10+25,32+27,10) 73,52 0,650 0,150 7,17

SOMMANO m³ 7,17 183,13 1́ 313,04

236 / 676 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con
03.03.019*.0 diametro massimo fino a mm 20.
01 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con

diametro massimo fino a mm 20.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 675 [m³ 7.17] 7,17

SOMMANO m³ 7,17 8,34 59,80

237 / 677 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 675 [m³ 7.17] 7,17

SOMMANO m³ 7,17 23,90 171,36

238 / 678 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Mensola mancante Corpo c zona A e B lato pesaro *
(lung.=7,66+0,60+1,07)*(larg.=0,60+0,25+0,25) 9,33 1,100 10,26
Mensola mancante Corpo c zona A e B lato ancona *
(larg.=0,60+0,25+0,25) 7,82 1,100 8,60

SOMMANO m² 18,86 41,07 774,58

239 / 679 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
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R I P O R T O 1́ 481́ 954,23

S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Mensola mancante Corpo C zona A e B lato Pesaro *
(lung.=7,66+0,60+1,07) 9,33 0,600 0,250 1,40

SOMMANO m³ 1,40 183,13 256,38

240 / 680 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 679 [m³ 1.40] 1,40

SOMMANO m³ 1,40 23,90 33,46

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

241 / 681 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 6 - Intervento S6
Mensola mancante Corpo B lato ancona *(lung.=9,80+0,60+
1,07+1,07+0,60+7,10)*(larg.=0,60+0,25+0,25) 20,24 1,100 22,26
Mensola mancante Corpo B lato pesaro *(larg.=0,60+0,25+
0,25) 21,71 1,100 23,88

SOMMANO m² 46,14 41,07 1́ 894,97

242 / 682 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
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per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Mensola mancante Corpo B lato ancona *(lung.=9,80+0,60+
1,07+0,60+1,07+7,10) 20,24 0,600 0,250 3,04
Mensola macnante Corpo B lato pesaro 21,71 0,600 0,250 3,26

SOMMANO m³ 6,30 183,13 1́ 153,72

243 / 683 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 682 [m³ 6.30] 6,30

SOMMANO m³ 6,30 23,90 150,57

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

244 / 684 Membrana bugnata di protezione per strutture interrate, s
NV5_NP_OS ... nita e posta in opera. Rif. Prezzario regione Toscana 2016
_46 Membrana bugnata di protezione per strutture interrate, sia

verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con
profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad
alta densità ( HDPE). Fornita e posta in opera. Rif. Prezzario
regione Toscana 2016
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/10
Membrana bugnata a protezione del muro perimetrale *
(lung.=9+28,92+25,32+27,10) 90,34 2,500 225,85

SOMMANO m2 225,85 10,92 2 4́66,28

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

245 / 685 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
NV1_03.01.0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. 
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a 
mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con 
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo 
spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale 
attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo 
carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/16
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SOTTO SOLETTA DA 10cm *(lung.=255,54+179,76) 435,30 0,200 87,06

DIETRO MURI PERIMETRALI
campata 21-33 17,80 1,800 0,500 16,02
a detrarre passaggio -5,00 1,800 0,500 -4,50
restante perimetro edificio *(lung.=38,5+19,2+19,2+43,7) 120,60 0,500 0,500 30,15
SOTTO FONDAZIONE CORPO B 40,75 1,500 0,200 12,23

Sommano positivi m³ 145,46
Sommano negativi m³ -4,50

SOMMANO m³ 140,96 33,90 4 7́78,54

246 / 686 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/15
SOTTO SOLETTA DA 10cm CORPO B *(lung.=179,76+
255,54) 435,30 0,200 87,06

DIETRO MURI PERIMETRALI
campata 21-33 17,80 1,800 0,500 16,02
a detrarre passaggio -5,00 1,800 0,500 -4,50
restante perimetro edificio *(lung.=38,5+19,2+19,2+43,7) 120,60 0,500 0,500 30,15
SOTTO FONDAZIONE CORPO B 40,75 1,500 0,200 12,23

Sommano positivi m³ 145,46
Sommano negativi m³ -4,50

SOMMANO m³ 140,96 5,34 752,73

247 / 687 Membrana bugnata di protezione per strutture interrate, s
NV5_NP_OS ... nita e posta in opera. Rif. Prezzario regione Toscana 2016
_46 Membrana bugnata di protezione per strutture interrate, sia

verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con
profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad
alta densità ( HDPE). Fornita e posta in opera. Rif. Prezzario
regione Toscana 2016
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/10
Membrana bugnata a protezione del muro perimetrale *
(lung.=8,43+8,53+26,95+26,90+7,95+8,06+28,25) 115,07 1,800 207,13

SOMMANO m2 207,13 10,92 2 2́61,86

Corpo C - zona C  (Cat 8)

248 / 688 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
NV1_03.01.0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. 
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a 
mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con 
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R I P O R T O 1́ 495 7́02,74

materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo 
spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale 
attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo 
carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA C

ZONA C

sotto soletta s=10cm 41,80 17,600 0,150 110,35

SOMMANO m³ 110,35 33,90 3 7́40,87

249 / 689 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA C

ZONA C

sotto soletta s=10cm 41,80 17,600 0,150 110,35

SOMMANO m³ 110,35 5,34 589,27

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

250 / 692 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/13
Fondazione mancante lato Pesaro 21,71 1,500 0,250 8,14
Fondazione mancante lato Ancona *(lung.=9,80+7,10+1,07+
1,07) 19,04 1,500 0,250 7,14

SOMMANO m³ 15,28 183,13 2 7́98,23

251 / 693 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
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03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 692 [m³ 15.28] 15,28

SOMMANO m³ 15,28 23,90 365,19

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

252 / 694 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. ...
NV5_17.03.0 quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
28.003 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di

drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con
suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure
drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed
una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo
nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle
stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di
lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/10 Corpo C Zona AB 90,34 90,34

SOMMANO m 90,34 19,67 1́ 776,99

253 / 695 Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso
NV5_17.03.0 ... ntinuo di massa aerica di circa g/m² 140. Diametro mm
30.003 150.

Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per
tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta
mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero
100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa
g/m² 140. Diametro mm 150.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/10
Corpo C Zona AB 90,34 90,34

SOMMANO m 90,34 3,05 275,54

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

254 / 696 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
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per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Fondazione Corpo C Zona B lato Pesaro *(lung.=7,66+1,07) 8,73 1,500 0,250 3,27

SOMMANO m³ 3,27 183,13 598,84

255 / 697 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 696 [m³ 3.27] 3,27

SOMMANO m³ 3,27 23,90 78,15

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

256 / 698 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
NV1_03.01.0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. 
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a 
mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con 
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo 
spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale 
attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo 
carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA C

ZONA C

sotto FONDAZIONE 41,60 1,500 0,200 12,48

SOMMANO m³ 12,48 33,90 423,07

257 / 699 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6

ZONA C

ZONA C

sotto FONDAZIONE 41,60 1,500 0,200 12,48

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 12,48 1́ 506 3́48,89

SOMMANO m³ 12,48 5,34 66,64

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

258 / 733 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Sotto fondazione *(lung.=7,66+1,07+16,45) 25,18 1,500 0,200 7,55

SOMMANO m³ 7,55 5,34 40,32

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

259 / 750 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6

Vedi Disegno Contabile n.4/6
Pilastro B26 ISO 2 1,40 2,000 1,500 4,20

SOMMANO m3 4,20 55,00 231,00

019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI  (SpCat 19)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

260 / 771 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. ...
NV5_17.03.0 quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
28.003 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di

drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con
suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure
drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 506 6́86,85

una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo
nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle
stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di
lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/10
Corpo C Zona C lato Pesaro 42,50 42,50

SOMMANO m 42,50 19,67 835,98

261 / 772 Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso
NV5_17.03.0 ... ntinuo di massa aerica di circa g/m² 140. Diametro mm
30.003 150.

Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per
tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta
mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero
100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa
g/m² 140. Diametro mm 150.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/10
Corpo C Zona C lato Pesaro 42,50 42,50

SOMMANO m 42,50 3,05 129,63

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

262 / 773 Membrana bugnata di protezione per strutture interrate, s
NV5_NP_OS ... nita e posta in opera. Rif. Prezzario regione Toscana 2016
_46 Membrana bugnata di protezione per strutture interrate, sia

verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con
profilo a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad
alta densità ( HDPE). Fornita e posta in opera. Rif. Prezzario
regione Toscana 2016
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/10
Corpo C Zona C lato Pesaro 42,50 1,800 76,50

SOMMANO m2 76,50 10,92 835,38

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

263 / 810 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 508 4́87,84

cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.4/15
Scavo Corpo C Zona B Lato Pesaro ( intercettato cavo elettrico) 11,50 3,000 3,000 103,50

SOMMANO m3 103,50 55,00 5 6́92,50

264 / 820 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
ECODEMOLIZIONI DDT 865767 DEL 27/09/2024 *
(par.ug.=28,98/1,5) 19,32 19,32
ECODEMOLIZIONI DDT 865766 DEL 27/09/2024 *
(par.ug.=24,66/1,5) 16,44 16,44
ECODEMOLIZIONI DDT 865770 DEL 26/09/2024 *
(par.ug.=26,60/1,5) 17,73 17,73
ECODEMOLIZIONI DDT 865769 DEL 26/09/2024 *
(par.ug.=30,42/1,5) 20,28 20,28
ECODEMOLIZIONI DDT 865768 DEL 26/09/2024 *
(par.ug.=29,58/1,5) 19,72 19,72
ECODEMOLIZIONI DDT 865771 DEL 26/09/2024 *
(par.ug.=25,80/1,5) 17,20 17,20
DDT 623968 DEL 02/09/2024 24,00
DDT 5448 DEL 12/06/2024 *(par.ug.=25,66/1,5) 17,11 17,11

SOMMANO m³ 151,80 5,93 900,17

Comuni  (Cat 1)

265 / 821 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 515 0́80,51

Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 820 [m³ 151.80] 151,80

SOMMANO m³x10km 151,80 7,97 1́ 209,85

266 / 829 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
INERTI ESINO DDT 865947 DEL 24/10/2024 *
(par.ug.=27,36/1,5) 18,24 18,24
INERTI ESINO DDT 865939 DEL 24/10/2024 *
(par.ug.=30,34/1,5) 20,23 20,23
INERTI ESINO DDT 865938 DEL 24/10/2024 *
(par.ug.=26,90/1,5) 17,93 17,93
INERTI ESINO DDT 865949 DEL 24/10/2024 *
(par.ug.=31,76/1,5) 21,17 21,17
INERTI ESINO DDT 865948 DEL 24/10/2024 *
(par.ug.=31,54/1,5) 21,03 21,03
INERTI ESINO DDT 865946 DEL 24/10/2024 *
(par.ug.=26,80/1,5) 17,87 17,87

SOMMANO m³ 116,47 5,93 690,67

267 / 830 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 829 [m³ 116.47] 116,47

SOMMANO m³x10km 116,47 7,97 928,27

268 / 835 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.01 ce CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17
6 05 04)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 517 9́09,30

EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Pratica Arpam
Bolla del 09/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00

SOMMANO t 30,00 25,20 756,00

269 / 836 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Bolla del 09/05/2024 ARPAM 20,00

SOMMANO m³ 20,00 5,93 118,60

270 / 837 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 836 [m³ 20.00] 20,00

SOMMANO m³x10km 20,00 7,97 159,40

271 / 838 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.01 ce CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17
6 05 04)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/
EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Pratica Arpam ECOCOSTRUZIONI INERTI ESINO LUGLIO
DISTANZA TOTALE 39 KM

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 518 9́43,30

Bolle del 29/07/2024 *(par.ug.=(2*28)*1,5) 84,00 84,00
Bolle del 31/07/2024 *(par.ug.=(4*28)*1,5) 168,00 168,00

SOMMANO t 252,00 25,20 6 3́50,40

272 / 839 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Pratica Arpam ECOCOSTRUZIONI INERTI ESINO LUGLIO
DISTANZA TOTALE 39 KM
Bolle del 29/07/2024 *(par.ug.=(2*28)) 56,00 56,00
Bolle del 31/07/2024 *(par.ug.=(4*28)) 112,00 112,00

SOMMANO m³ 168,00 5,93 996,24

273 / 840 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 6 - Intervento S6
Pratica Arpam ECOCOSTRUZIONI INERTI ESINO LUGLIO
DISTANZA TOTALE 39 KM
Bolle del 29/07/2024 *(par.ug.=(2*28)) 56,00 1,00 56,00
Bolle del 31/07/2024 *(par.ug.=(4*28)) 112,00 1,00 112,00

SOMMANO m³x10km 168,00 7,97 1́ 338,96

Corpo C - zona C  (Cat 8)

274 / 851 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 527 6́28,90

Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
FIR INERTI ESINO 867535 DEL 13/11/2024 40,20
FIR INERTI ESINO QMSQ 29K DEL 25/11/2024 25,44
FIR INERTI ESINO QMSQ 30X DEL 25/11/2024 26,82
FIR INERTI ESINO QMSQ 28T DEL 25/11/2024 25,98
FIR INERTI ESINO QMSQ 31B DEL 25/11/2024 25,42
FIR INERTI ESINO QMSQ 43Q DEL 25/11/2024 32,50
FIR INERTI ESINO QMSQ 28 DEL 25/11/2024 32,50
FIR INERTI ESINO 867547 DEL 26/11/2024 25,52
FIR INERTI ESINO 867546 DEL 26/11/2024 25,56
FIR INERTI ESINO 867548 DEL 26/11/2024 24,84
FIR INERTI ESINO 867545 DEL 26/11/2024 26,24
FIR INERTI ESINO 867544 DEL 26/11/2024 26,92

SOMMANO t 337,94 38,27 12 9́32,96

275 / 853 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
FIR INERTI ESINO 867535 DEL 13/11/2024 *
(par.ug.=40,20/1,5) 26,80 26,80
FIR INERTI ESINO QMSQ 29K DEL 25/11/2024 *
(par.ug.=25,44/1,5) 16,96 16,96
FIR INERTI ESINO QMSQ 30X DEL 25/11/2024 *
(par.ug.=26,82/1,5) 17,88 17,88
FIR INERTI ESINO QMSQ 28T DEL 25/11/2024 *
(par.ug.=25,98/1,5) 17,32 17,32
FIR INERTI ESINO QMSQ 31B DEL 25/11/2024 *
(par.ug.=25,42/1,5) 16,95 16,95
FIR INERTI ESINO QMSQ 43Q DEL 25/11/2024 *
(par.ug.=32,50/1,5) 21,67 21,67
FIR INERTI ESINO QMSQ 28 DEL 25/11/2024 *
(par.ug.=32,50/1,5) 21,67 21,67
FIR INERTI ESINO 867547 DEL 26/11/2024 *
(par.ug.=25,52/1,5) 17,01 17,01
FIR INERTI ESINO 867546 DEL 26/11/2024 *
(par.ug.=25,56/1,5) 17,04 17,04
FIR INERTI ESINO 867548 DEL 26/11/2024 *
(par.ug.=24,84/1,5) 16,56 16,56
FIR INERTI ESINO 867545 DEL 26/11/2024 *
(par.ug.=26,24/1,5) 17,49 17,49
FIR INERTI ESINO 867544 DEL 26/11/2024 *
(par.ug.=26,92/1,5) 17,95 17,95
CAVALLARI DDT 55379 DEL 21/11/2024 24,00
SOLARI 25385 DEL 28/10/2024 24,00

SOMMANO m³ 273,30 5,93 1́ 620,67

276 / 854 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 542 1́82,53

viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Per MAGGIOR DISTANZA ( TOTALE 34.5 KM)
FIR INERTI ESINO 867535 DEL 13/11/2024 40,20 1,00 40,20
FIR INERTI ESINO QMSQ 29K DEL 25/11/2024 25,44 1,00 25,44
FIR INERTI ESINO QMSQ 30X DEL 25/11/2024 26,82 1,00 26,82
FIR INERTI ESINO QMSQ 28T DEL 25/11/2024 25,98 1,00 25,98
FIR INERTI ESINO QMSQ 31B DEL 25/11/2024 25,42 1,00 25,42
FIR INERTI ESINO QMSQ 43Q DEL 25/11/2024 32,50 1,00 32,50
FIR INERTI ESINO QMSQ 28 DEL 25/11/2024 32,50 1,00 32,50
FIR INERTI ESINO 867547 DEL 26/11/2024 25,52 1,00 25,52
FIR INERTI ESINO 867546 DEL 26/11/2024 25,56 1,00 25,56
FIR INERTI ESINO 867548 DEL 26/11/2024 24,84 1,00 24,84
FIR INERTI ESINO 867545 DEL 26/11/2024 26,24 1,00 26,24
FIR INERTI ESINO 867544 DEL 26/11/2024 26,92 1,00 26,92

SOMMANO m³x10km 337,94 7,97 2 6́93,38

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

277 / 856 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6

MISURAZIONI NON PRESENTI
 
NEI

 
SAL PRECEDENTI COMPENSATE AL 50% PER LAVORAZIONE ESEGUITA PER META' ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

MISURAZIONI NON PRESENTI
 
NEI

 
SAL 

PRECEDENTI COMPENSATE AL 50% PER 
LAVORAZIONE ESEGUITA PER META' 
ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

VOCE 441

VOCE 441

VOCE 427

VOCE 427

Mensola mancante Corpo B lato ancona AL 50% *(lung.=9,80+
0,60+1,07+0,60+1,07+7,10) 0,50 20,24 0,600 0,250 1,52
Mensola macnante Corpo B lato pesaro AL 50% 0,50 21,71 0,600 0,250 1,63

VOCE 424

VOCE 424

Vedi Disegno Contabile n.4/6
Mensola mancante Corpo C zona A e B lato Pesaro AL 50% *
(lung.=7,66+0,60+1,07) 0,50 9,33 0,600 0,250 0,70

VOCE 406

VOCE 406

Vedi Disegno Contabile n.4/6
Getto Muro Perimetrale Corpo C zona C lato Pesaro AL 50% 0,50 42,50 0,250 1,500 7,97
Getto mensola del Muro perimetrale AL 50% 0,50 42,50 0,650 0,250 3,45

VOCE 402

VOCE 402

Vedi Disegno Contabile n.4/6
Muro perimetrale Corpo C Zona B AL 50% *(lung.=16,45+
0,80) 0,50 17,25 0,250 3,000 6,47

VOCE 276

VOCE 276

Vedi disegno contabile n.2/4
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato mare AL 50% 0,50 3,80 0,250 1,610 0,76

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 22,50 1́ 544 8́75,91

Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato mare AL 50% 0,50 6,00 0,250 3,000 2,25
Rientro AL 50% *(lung.=0,60+1,07) 0,50 1,67 0,250 3,000 0,63
Muro Perimetrale Blocco B lato corridoio lato monte AL 50% 0,50 4,00 0,250 2,300 1,15
AL 50% 0,50 3,10 0,250 3,200 1,24
Rientro AL 50% *(lung.=0,60+1,07) 0,50 1,67 0,250 3,200 0,67
Muro Perimetrale Blocco B lato ingresso AL 50% 0,50 21,71 0,250 1,610 4,37

VOCE 273

VOCE 273
Vedi disegno contabile n.2/4
Muro Perimetrale Blocco C zona B lato corridoio lato mare AL
50% 0,50 7,66 0,250 2,950 2,82
Rientro AL 50% *(lung.=0,60+1,07) 0,50 1,67 0,250 2,950 0,62

VOCE 189

VOCE 189
Vedi disegno contabile n.2/4
Pareti in elevazione  lati lunghi lato Monte AL 50% *
(lung.=19,73+20,39+0,25+0,25) 0,50 40,62 0,250 1,610 8,17
Pareti in elevazione  testate lato Monte AL 50% *(lung.=6,50+
6,92+0,25+0,25) 0,50 13,92 0,250 1,610 2,80
Mensola superiore al muro Lato Monte AL 50% *(lung.=40,37+
13,92) 0,50 54,29 0,650 0,250 4,41
Mensola superiore al muro Lato Mare AL 50% *(lung.=29,30+
15,15) 0,50 44,45 0,650 0,250 3,61
Paretine salti di quota *(lung.=1,85+9,30+1,85+1,70+2,65+
1,70+2) 21,05 0,200 1,000 4,21

VOCE 45

VOCE 45
Pareti in elevazione  lati lunghi AL 50% *(lung.=17,10+11,70+
0,25+0,25) 29,30 0,250 1,610 11,79
Pareti in elevazione  testate AL 50% *(lung.=7,80+7,35) 15,15 0,250 1,610 6,10
VOCE

VOCE 44

VOCE 44
BLOCCO C Zona A e B
mensole lato Ancona AL 50% *(par.ug.=3,00*0,5) 1,50 0,90 1,000 0,250 0,34
mensole lato Ancona AL 50% *(par.ug.=1,00*0,5) 0,50 1,00 1,000 0,250 0,13
mensole lato Pesaro AL 50% *(par.ug.=4,00*0,5) 2,00 0,90 1,000 0,250 0,45
mensole lato Pesaro AL 50% *(par.ug.=1,00*0,5) 0,50 1,00 1,000 0,250 0,13
mensole lato mare AL 50% *(par.ug.=4,00*0,5) 2,00 0,90 1,000 0,250 0,45

Parziale m³ 78,84
Elevazione muro lato Ancona AL 50% *(lung.=20,85+0,25) 0,50 21,10 0,250 2,920 7,70
Elevazione muro lato Pesaro AL 50% *(lung.=25,07+0,25) 0,50 25,32 0,250 2,920 9,24
Elevazione muro lato Mare AL 50% 0,50 19,44 0,250 2,920 7,10

Parziale m³ 24,04
Soletta superiore lato Ancona AL 50% 0,50 20,85 0,500 0,250 1,30
Soletta superiore lato Pesaro AL 50% 0,50 25,07 0,500 0,250 1,57
Soletta superiore lato Mare AL 50% 0,50 19,44 0,500 0,250 1,22

Parziale m³ 4,09

SOMMANO m³ 106,97 47,26 5 0́55,40

278 / 857 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6

MISURAZIONI NON PRESENTI NEI SAL PRECEDENTI

MISURAZIONI NON PRESENTI NEI SAL 
PRECEDENTI

VOCE 441

VOCE 441

Vedi Disegno Contabile n.4/6
Fondazione Corpo C Zona B lato Pesaro *(lung.=7,66+1,07) 8,73 1,500 0,250 3,27

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3,27 1́ 549 9́31,31

VOCE 437

VOCE 437
Vedi Disegno Contabile n.4/13
Fondazione mancante lato Pesaro 21,71 1,500 0,250 8,14
Fondazione mancante lato Ancona *(lung.=9,80+7,10+1,07+
1,07) 19,04 1,500 0,250 7,14

VOCE 436

VOCE 436
Corpo C Zona C Sotto solaio di acciaio 7,00 16,80 2,300 0,100 27,05
Corpo C Zona C Sotto solaio di acciaio 4,00 17,00 2,300 0,100 15,64

VOCE 427

VOCE 427

VOCE 424

VOCE 424
Vedi Disegno Contabile n.4/6

VOCE 406

VOCE 406
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Getto fondazione Corpo C zona C lato Pesaro 42,50 1,400 0,250 14,88

VOCE 402

VOCE 402
Vedi Disegno Contabile n.4/6
Fondazione Muro perimetrale Corpo C Zona B *(lung.=16,45+
0,80) 17,25 1,300 0,250 5,61

VOCE 276

VOCE 276
Vedi disegno contabile n.2/4

VOCE 273

VOCE 273
Vedi disegno contabile n.2/4

VOCE 189

VOCE 189
Vedi disegno contabile n.2/4
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale soletta pareti
laterali lato Monte *(lung.=19,73+20,39)*(larg.=0,95+0,25+
0,35) 40,12 1,550 0,250 15,55
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale soletta pareti
testata lato Monte *(lung.=6,50+6,92)*(larg.=0,85+0,25+0,35) 13,42 1,450 0,250 4,86
Cordolo aggiuntivo 30*50 13,42 0,300 0,250 1,01
a detrarre ingombro plinti esistenti Rif Disegno Cont. 2/1 a) *
(par.ug.=9*1,06) 9,54 0,250 -2,39
(par.ug.=2*0,61) 1,22 0,250 -0,31
(par.ug.=1,00*1,64) 1,64 0,250 -0,41
BLOCCO B Pavimento in battuto vedi dis contab.  2/1/a)
Lato Monte 255,54 0,100 25,55
Zona centrale 179,76 0,100 17,98
Paretine salti di quota *(lung.=1,85+9,30+1,85+1,70+2,65+
1,70+2) 21,05 0,200 1,000 4,21

VOCE 45

VOCE 45

BLOCCO B Getto del pavimento in fondazione prima parte *
(par.ug.=240*0,13) 31,20 31,20

Parziale m³ 178,98
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale soletta pareti
laterali  *(lung.=17,10+11,70+0,25+0,25)*(larg.=0,95+0,25+
0,35) 29,30 1,550 0,250 11,35
BLOCCO B Soletta scannafosso perimetrale soletta pareti
testata *(lung.=7,80+7,35-1,55-1,55)*(larg.=0,85+0,25+0,35) 12,05 1,450 0,250 4,37
Cordolo aggiuntivo 30*50 *(lung.=7,80+7,35-1,55-1,55) 12,05 0,300 0,350 1,27
a detrarre ingombro plinti esistenti *(par.ug.=9*1,06) 9,54 0,250 -2,39
(par.ug.=2*0,61) 1,22 0,250 -0,31
(par.ug.=1,00*1,64) 1,64 0,250 -0,41

Parziale m³ 13,88
a detrarre le finestre 11,00 0,85 0,500 0,250 -1,17
VOCE

VOCE 44

VOCE 44

BLOCCO C Zona A e B
Lato Ancona soletta *(par.ug.=20,85+0,25) 21,10 1,30 0,250 6,86
allargo 4,00 1,30 0,250 1,30
Lato Pesaro soletta *(par.ug.=25,07+0,25) 25,32 1,30 0,250 8,23
Lato Mare soletta 19,44 1,20 0,250 5,83
mensole lato Ancona 3,00 0,90 1,000 0,250 0,68
mensole lato Ancona 1,00 1,00 1,000 0,250 0,25
mensole lato Pesaro 4,00 0,90 1,000 0,250 0,90
mensole lato Pesaro 1,00 1,00 1,000 0,250 0,25
mensole lato mare 4,00 0,90 1,000 0,250 0,90

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 216,89 1́ 549 9́31,31

Parziale m³ 24,03

Parziale m³ 0,00
Soletta superiore lato Ancona 20,85 0,500 0,250 2,61
Soletta superiore lato Pesaro 25,07 0,500 0,250 3,13
Soletta superiore lato Mare 19,44 0,500 0,250 2,43
a detrarre le finestre 18,00 0,85 0,500 0,250 -1,91

Parziale m³ 6,26

Sommano positivi m³ 232,45
Sommano negativi m³ -9,30

SOMMANO m³ 223,15 47,26 10 5́46,07

279 / 883 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Muro perimetrale Corpo C Zona B Lato Pesaro
Campata B25-C22' DDT La Ferriera 2733 del 3/12/2024 2 4́79,23

SOMMANO kg 2 4́79,23 2,79 6 9́17,05

280 / 885 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.6/4
Getto Fondazione+Muro Perimetrale+Mensola Campata B25-
C22'
Fondazione 11,00 1,250 0,250 3,44
Muro Perimetrale 11,00 0,250 3,000 8,25
Mensola 11,00 0,650 0,250 1,79

SOMMANO m³ 13,48 183,13 2 4́68,59

Corpo C - zona C  (Cat 8)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 569 8́63,02

281 / 886 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con
03.03.019*.0 diametro massimo fino a mm 20.
01 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con

diametro massimo fino a mm 20.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 885 [m³ 13.48] 13,48

SOMMANO m³ 13,48 8,34 112,42

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

282 / 887 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.6/4
Getto Fondazione 11,00 0,250 2,75
FRONTALI 2,00 1,25 0,250 0,63

SOMMANO m² 3,38 28,67 96,90

283 / 888 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.6/4
Getto Muro Perimetrale  Corpo C Zona B Campata B25-C22' 2,00 11,00 3,000 66,00
Mensola *(larg.=0,25+0,40+0,25+0,40) 11,00 1,300 14,30
Frontali 2,00 0,65 0,250 0,33

SOMMANO m² 80,63 41,07 3 3́11,47

284 / 889 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 885 [m³ 13.48] 13,48

SOMMANO m³ 13,48 47,26 637,06

285 / 890 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Fissaggi e ancoraggi su Porzione di fondazione per intervento S6
su campata B25-C22' come progetto esecutivo: due ferri
inghisati per 20 cm di profondità ogni 20 cm *(par.ug.=(11*2)/
0,20) 110,00 0,20 22,00

SOMMANO m 22,00 68,44 1́ 505,68

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

286 / 893 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.6/2
Scavo per incamiciatura Pil B2 - B3- B4 3,00 2,60 2,400 1,100 20,59
Scavo per incamiciatura Pil B11 2,00 1,50 2,000 1,100 6,60
Scavo per nuovo pilastro S1 *(larg.=1,5+1,5) 2,20 3,000 1,100 7,26
Scavo per incamiciatura B13 *(larg.=1,5+1,5) 2,20 3,000 1,100 7,26
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R I P O R T O 41,71 1́ 575 5́26,55

SOMMANO m3 41,71 55,00 2 2́94,05

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

287 / 894 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.6/2
Vedi voce n° 893 [m3 41.71] 41,71

SOMMANO m³ 41,71 5,34 222,73

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

288 / 967 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compr ... l
26.02.03.11.0 lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
01 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il

montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di
lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e
sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto
delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per
altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi disegno contabile n. 5
Blocco C zona A/B per il getto del Muro H=3.20
*(H/peso=2,000+1) 21,00 1,80 3,000 113,40

SOMMANO m² 113,40 15,74 1́ 784,92

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

289 / 968 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 579 8́28,25

Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.8/6
Getto Variazione  Pensilina da Pil 34 Corpo C Zona C a Pil 36
Corpo C Zona D
DDT 197 del 31/01/2025 2 5́09,28

SOMMANO kg 2 5́09,28 2,79 7 0́00,89

011 - INTONACI  (SpCat 11)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

290 / 969 Spianatura di malta in preparazione del piano di posa. Sp ...
NV6_07.02.0 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
01 Spianatura di malta in preparazione del piano di posa.

Spianatura di malta in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di
almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della
superficie. E' compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato
per le bocchette di raccordo ai pluviali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Getto Pensilina 20 cm da Pil 34' Corpo C Zona C a Pil 36 Corpo
C Zona D come da Disegno Contabile *(lung.=3,41+2,01+1,61) 7,03 0,600 4,22
Trattamento pensilina : livellamento e rasatura per posa
scossalina
Corpo B 143,31 0,600 85,99
Corpo C Zona A e B 73,52 0,600 44,11
Corpo C Zona C Lato Pesaro 51,81 0,600 31,09

SOMMANO m² 165,41 10,24 1́ 693,80

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

291 / 970 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6

Muro Perimetrale mancante sotto scala di emergenza blocco B *
(lung.=3,10+0,55+0,55) 4,20 0,250 1,400 1,47

SOMMANO m³ 1,47 183,13 269,20

292 / 971 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 970 [m³ 1.47] 1,47

SOMMANO m³ 1,47 23,90 35,13

293 / 972 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi voce n° 970 [m³ 1.47] 1,47

SOMMANO m³ 1,47 47,26 69,47

294 / 973 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 6 - Intervento S6

Muro Perimetrale mancante sotto scala di emergenza Blocco B *
(lung.=3,10+3,10+0,55+0,55+0,55+0,55) 8,40 1,400 11,76

SOMMANO m² 11,76 41,07 482,98

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

295 / 974 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
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provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 6 - Intervento S6
Vedi Disegno Contabile n.8/5
Scavo per nuova fondazione macchina a fluido *(lung.=4,30+
2,90+1,20+0,80+3,10+2,10) 14,40 0,300 4,32

SOMMANO m3 4,32 55,00 237,60

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Intervento S7  (SbCat 7)

296 / 57 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona
03.03.002*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

ALLARGAMENTI E TRAVI

ALLARGAMENTI E TRAVI

pilastri N1-N2-N3-N4 4,00 0,40 0,400 1,700 1,09
travata N1-N2-N3-N4 - piano primo 7,90 0,600 0,140 0,66

6,50 0,600 0,250 0,98
7,90 0,600 0,140 0,66

travata N2-N3 - piano secondo 6,50 0,600 0,250 0,98

SOMMANO m³ 4,37 182,78 798,75

297 / 58 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

ALLARGAMENTI E TRAVI

ALLARGAMENTI E TRAVI

pilastri N1-N2-N3-N4 4,00 0,40 0,400 1,700 1,09
travata N1-N2-N3-N4 - piano primo 7,90 0,600 0,140 0,66

6,50 0,600 0,250 0,98
7,90 0,600 0,140 0,66

travata N2-N3 - piano secondo 6,50 0,600 0,250 0,98

SOMMANO m³ 4,37 23,90 104,44

298 / 59 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

ALLARGAMENTI E TRAVI

ALLARGAMENTI E TRAVI

pilastri N1-N2-N3-N4 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 1,700 10,88

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 10,88 1́ 590 5́20,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,88 1́ 590 5́20,51

travata N1-N2-N3-N4 - piano primo *(larg.=0,6+0,14+0,14) 7,90 0,880 6,95
(larg.=0,6+0,25+0,25) 6,50 1,100 7,15
(larg.=0,6+0,14+0,14) 7,90 0,880 6,95
travata N2-N3 - piano secondo *(larg.=0,6+0,25+0,25) 6,50 1,100 7,15

SOMMANO m² 39,08 41,07 1́ 605,02

299 / 60 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

ALLARGAMENTI E NUOVE TRAVI

ALLARGAMENTI E NUOVE TRAVI

travata N1-N2-N3-N4 - piano primo
barre d=14mm *(par.ug.=8*2)*(H/peso=1,208*1,05) 16,00 7,93 1,268 160,88
barre d=16mm *(H/peso=1,578*1,05) 10,00 6,45 1,657 106,88
staffe d=8mm *(H/peso=0,395*1,05) 100,00 1,48 0,415 61,42
(H/peso=0,395*1,05) 100,00 0,78 0,415 32,37
(H/peso=0,395*1,05) 40,00 1,70 0,415 28,22
(H/peso=0,395*1,05) 40,00 1,18 0,415 19,59
travata N2-N3 - piano secondo
barre d=16mm *(H/peso=1,578*1,05) 10,00 6,45 1,657 106,88
staffe d=8mm *(H/peso=0,395*1,05) 40,00 1,70 0,415 28,22

SOMMANO kg 544,46 2,79 1́ 519,04

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

300 / 61 Tubolari senza saldatura,  in acciaio S355 classe di
11.01.004.00 esecuzione EXC3
4 Tubolari senza saldatura,  in acciaio S355 classe di  esecuzione

EXC3
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
PILASTRI N1-N4 *(H/peso=70,1*1,05) 2,00 3,50 73,605 515,24
PILASTRI N2-N3 *(H/peso=70,1*1,05) 2,00 8,50 73,605 1́ 251,29

SOMMANO kg 1́ 766,53 6,49 11 4́64,78

301 / 62 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 605 1́09,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 605 1́09,35

TRAVE CAMPATA N4-N3 *(H/peso=42,2*1,05) 1,00 7,00 44,310 310,17
TRAVE CAMPATA N1-N2 *(H/peso=42,2*1,05) 1,00 7,00 44,310 310,17
COLLEGAMENTO 1a *(lung.=0,18*0,18*3,14)*(H/
peso=0,01*7850*1,05) 4,00 0,10 82,425 32,97
(par.ug.=4*6)*(lung.=(0,15*0,08)/2)*(H/peso=0,01*7850*
1,05) 24,00 0,01 82,425 19,78
COLLEGAMENTO 2a *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,012*7850*
1,05) 4,00 0,41 0,300 98,910 48,66
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,005*7850*1,05) 4,00 0,21 0,250 41,213 8,65
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,008*7850*1,05) 4,00 0,41 0,300 65,940 32,44
COLLEGAMENTO 2b *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,012*7850*
1,05) 4,00 0,41 0,300 98,910 48,66
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,005*7850*1,05) 4,00 0,21 0,250 41,213 8,65
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,008*7850*1,05) 4,00 0,41 0,300 65,940 32,44
COLLEGAMENTO 1b *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,18*0,18*
3,14)*(H/peso=0,01*7850*1,05) 4,00 0,10 82,425 32,97
(par.ug.=2*2*6)*(lung.=(0,15*0,88)/2)*(H/peso=0,01*7850*
1,05) 24,00 0,07 82,425 138,47
COLLEGAMENTO 1C *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,18*0,18*
3,14)*(H/peso=0,01*7850*1,05) 4,00 0,10 82,425 32,97
(par.ug.=2*6)*(lung.=(0,15*0,08)/2)*(H/peso=0,01*7850*
1,05) 12,00 0,01 82,425 9,89

SOMMANO kg 1́ 066,89 5,04 5 3́77,13

302 / 63 Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'an ...
11.01.011 compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio
dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di
acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa
per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di
aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti
modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su
barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro piatto saldate
all'estremità inferiore dei tirafondi; - barre in profilati UPN o HE
collegate all'estremità inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la
contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il
posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio
per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare i tirafondi finiti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
ATTACCO TUBOLARI METALLICI *(par.ug.=4*6)*(H/
peso=2,466*1,1) 24,00 1,00 2,713 65,11

SOMMANO kg 65,11 5,52 359,41

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

303 / 64 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 610 8́45,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 610 8́45,89

COLLEGAMENTO 1b *(par.ug.=2*6) 12,00 0,25 3,00
COLLEGAMENTO 1c *(par.ug.=2*6) 12,00 0,25 3,00

SOMMANO m 6,00 68,44 410,64

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

304 / 65 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_15 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=20mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
20mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
COLLEGAMENTO 1b *(par.ug.=2*6) 12,00 0,50 6,00
COLLEGAMENTO 1c *(par.ug.=2*6) 12,00 0,50 6,00

SOMMANO m 12,00 28,33 339,96

305 / 66 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,
esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari
o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

12,00 0,010 0,12

SOMMANO m³ 0,12 2 8́43,20 341,18

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

306 / 67 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
1 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 3 - Corpo collegamento A/B

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 611́ 937,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 611́ 937,67

SbCat 7 - Intervento S7
PILASTRI N1-N4 *(H/peso=70,1*1,05) 2,00 3,50 73,605 515,24
PILASTRI N2-N3 *(H/peso=70,1*1,05) 2,00 8,50 73,605 1́ 251,29

TRAVE CAMPATA N4-N3 *(H/peso=42,2*1,05) 1,00 7,00 44,310 310,17
TRAVE CAMPATA N1-N2 *(H/peso=42,2*1,05) 1,00 7,00 44,310 310,17
COLLEGAMENTO 1a *(lung.=0,18*0,18*3,14)*(H/
peso=0,01*7850*1,05) 4,00 0,10 82,425 32,97
(par.ug.=4*6)*(lung.=(0,15*0,08)/2)*(H/peso=0,01*7850*
1,05) 24,00 0,01 82,425 19,78
COLLEGAMENTO 2a *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,012*7850*
1,05) 4,00 0,41 0,300 98,910 48,66
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,005*7850*1,05) 4,00 0,21 0,250 41,213 8,65
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,008*7850*1,05) 4,00 0,41 0,300 65,940 32,44
COLLEGAMENTO 2b *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,012*7850*
1,05) 4,00 0,41 0,300 98,910 48,66
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,005*7850*1,05) 4,00 0,21 0,250 41,213 8,65
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,008*7850*1,05) 4,00 0,41 0,300 65,940 32,44
COLLEGAMENTO 1b *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,18*0,18*
3,14)*(H/peso=0,01*7850*1,05) 4,00 0,10 82,425 32,97
(par.ug.=2*2*6)*(lung.=(0,15*0,88)/2)*(H/peso=0,01*7850*
1,05) 24,00 0,07 82,425 138,47
COLLEGAMENTO 1C *(par.ug.=2*2)*(lung.=0,18*0,18*
3,14)*(H/peso=0,01*7850*1,05) 4,00 0,10 82,425 32,97
(par.ug.=2*6)*(lung.=(0,15*0,08)/2)*(H/peso=0,01*7850*
1,05) 12,00 0,01 82,425 9,89

SOMMANO kg 2 8́33,42 0,81 2 2́95,07

307 / 68 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finit ...
12.03.003.00 nitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
1 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per

interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e
successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o
sintetico.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
PILASTRI N1-N4 *(H/peso=1,3*1,1) 2,00 3,50 1,430 10,01
PILASTRI N2-N3 *(H/peso=1,3*1,1) 2,00 8,50 1,430 24,31

TRAVE CAMPATA N4-N3 *(H/peso=1,2*1,1) 1,00 7,00 1,320 9,24
TRAVE CAMPATA N1-N2 *(H/peso=1,2*1,1) 1,00 7,00 1,320 9,24
COLLEGAMENTO 1a *(par.ug.=4,00*2)*(lung.=2*0,18*
3,14) 8,00 1,13 9,04
(par.ug.=4*6*2)*(lung.=(0,15*0,08)/2) 48,00 0,01 0,48
COLLEGAMENTO 2a *(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,41 0,300 0,98
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,21 0,250 0,42
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,41 0,300 0,98
COLLEGAMENTO 2b *(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,41 0,300 0,98
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,21 0,250 0,42
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,41 0,300 0,98
COLLEGAMENTO 1b *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=2*0,18*3,14) 8,00 1,13 9,04
(par.ug.=2*2*6*2)*(lung.=(0,15*0,88)/2) 48,00 0,07 3,36
COLLEGAMENTO 1C *(par.ug.=2*2*2)*(lung.=2*0,18*3,14) 8,00 1,13 9,04
(par.ug.=2*6*2)*(lung.=(0,15*0,08)/2) 24,00 0,01 0,24

SOMMANO m² 88,76 19,83 1́ 760,11

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

308 / 69 TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN
04.04.008.00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO. T ... mbro con

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 615 9́92,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 615 9́92,85

1 detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato.
TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO. Taglio a forza di strutture in conglomerato
cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi
con l'ausilio del martello demolitore, la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Le misurazioni verranno
effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato
armato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

STRUTTURA q.+4.00

STRUTTURA q.+4.00

cordoli 20x15 4,00 1,00 0,200 0,150 0,12
solaio s=25cm 21,00 1,000 0,250 5,25
trave 20x30 21,00 0,200 0,300 1,26
travi 35x50 2,00 1,00 0,350 0,500 0,35

STRUTTURA q.copertura

STRUTTURA q.copertura

solaio s=25cm 6,50 1,000 0,250 1,63
trave 40x30 6,50 0,400 0,300 0,78
trave 35x50 2,00 1,00 0,350 0,500 0,35

SOMMANO m³ 9,74 493,32 4 8́04,94

309 / 70 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

STRUTTURA q.+4.00

STRUTTURA q.+4.00

cordoli 20x15 4,00 1,00 0,200 0,150 0,12
solaio s=25cm 21,00 1,000 0,250 5,25
trave 20x30 21,00 0,200 0,300 1,26
travi 35x50 2,00 1,00 0,350 0,500 0,35

STRUTTURA q.copertura

STRUTTURA q.copertura

solaio s=25cm 6,50 1,000 0,250 1,63
trave 40x30 6,50 0,400 0,300 0,78
trave 35x50 2,00 1,00 0,350 0,500 0,35

SOMMANO m³ 9,74 5,93 57,76

310 / 71 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 620 8́55,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 620 8́55,55

SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

STRUTTURA q.+4.00

STRUTTURA q.+4.00

cordoli 20x15 *(par.ug.=4,00*2,2) 8,80 1,00 0,200 0,150 0,26
solaio s=25cm 2,20 21,00 1,000 0,250 11,55
trave 20x30 2,20 21,00 0,200 0,300 2,77
travi 35x50 *(par.ug.=2,00*2,2) 4,40 1,00 0,350 0,500 0,77

STRUTTURA q.copertura

STRUTTURA q.copertura

solaio s=25cm 2,20 6,50 1,000 0,250 3,58
trave 40x30 2,20 6,50 0,400 0,300 1,72
trave 35x50 *(par.ug.=2,00*2,2) 4,40 1,00 0,350 0,500 0,77

SOMMANO t 21,42 20,41 437,18

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

311 / 72 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere prov
02.05.018*.0 ... rasporto del materiale di risulta. Con recupero di
02 legname

Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,
mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o
uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli,
sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto
del materiale di risulta. Con recupero di legname
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
PER DEMOLIZIONE PORZIONE DI STRUTTURA
piano primo 3,00 21,00 0,100 0,100 0,63
piano secondo 3,00 7,00 0,100 0,100 0,21

SOMMANO m³ 0,84 788,22 662,10

312 / 73 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per pu ... del
02.05.017* puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.

Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per
puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici
regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per
puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o
appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto
di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e
regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno
nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi
tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio a lavoro ultimato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
PER DEMOLIZIONE PORZIONE DI STRUTTURA
piano primo *(par.ug.=3*45) 135,00 135,00
piano secondo *(par.ug.=3,00*15) 45,00 45,00

SOMMANO cad 180,00 6,59 1́ 186,20

011 - INTONACI  (SpCat 11)

313 / 74 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.007*.0 RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 623 1́41,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 623 1́41,03

02 2,0. Eseguito all'esterno.
INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato
da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le
necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito
su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono
comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito
all'esterno.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7

PER NUOVE TRAVI

PER NUOVE TRAVI

travata N1-N2-N3-N4 - piano primo *(larg.=0,6+0,14+0,14) 7,90 0,880 6,95
(larg.=0,6+0,25+0,25) 6,50 1,100 7,15
(larg.=0,6+0,14+0,14) 7,90 0,880 6,95
travata N2-N3 - piano secondo *(larg.=0,6+0,25+0,25) 6,50 1,100 7,15

SOMMANO m² 28,20 32,80 924,96

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

314 / 81 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona
03.03.002*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
Pilastri N17-N16-N15-N14-N13 5,00 0,40 0,400 6,500 5,20
Travata N17-N16-N15-N14-N13 1,00 16,00 0,400 0,600 3,84

SOMMANO m³ 9,04 182,78 1́ 652,33

315 / 82 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 625 7́18,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 625 7́18,32

Pilastri N17-N16-N15-N14-N13 5,00 0,40 0,400 6,500 5,20
Travata N17-N16-N15-N14-N13 1,00 16,00 0,400 0,600 3,84

SOMMANO m³ 9,04 47,26 427,23

316 / 83 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
Pilastri N17-N16-N15-N14-N13 *(lung.=0,4*4) 5,00 1,60 6,500 52,00
Travata N17-N16-N15-N14-N13 *(larg.=0,4+0,6+0,4) 1,00 16,00 1,400 22,40

SOMMANO m² 74,40 41,07 3 0́55,61

317 / 84 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
Pilastri N17-N16-N15-N14-N13
verticali d=18mm *(par.ug.=16,00*5)*(lung.=3,3+4,5)*(H/
peso=1,998*1,05) 80,00 7,80 2,098 1́ 309,15
staffe d=8mm *(par.ug.=5*65)*(lung.=1,52+1,22+1,22)*(H/
peso=0,395*1,05) 325,00 3,96 0,415 534,11
Travata N17-N16-N15-N14-N13
superiori d=18mm *(par.ug.=1*3)*(lung.=6,96+5+6,94)*(H/
peso=1,998*1,05) 3,00 18,90 2,098 118,96
(par.ug.=1*4)*(H/peso=1,998*1,05) 4,00 2,23 2,098 18,71
inferiori d=18mm *(par.ug.=1*3)*(lung.=8,86+8,84)*(H/
peso=1,998*1,05) 3,00 17,70 2,098 111,40
staffe d=8mm *(par.ug.=1*125)*(H/peso=0,395*1,05) 125,00 1,92 0,415 99,60

SOMMANO kg 2 1́91,93 2,79 6 1́15,48

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

318 / 85 TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN
04.04.008.00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO. T ... mbro con
1 detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato.

TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO. Taglio a forza di strutture in conglomerato
cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi
con l'ausilio del martello demolitore, la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Le misurazioni verranno

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 635 3́16,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 635 3́16,64

effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato
armato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
setto campata 6-15 2,00 0,300 0,520 0,31
travi 30x90 4,00 2,00 0,300 0,900 2,16
trave 20x90 1,00 2,00 0,200 0,900 0,36
trave 70x50 1,00 2,00 0,700 0,500 0,70
solaio s=20cm 1,00 16,00 1,500 0,200 4,80

SOMMANO m³ 8,33 493,32 4 1́09,36

319 / 86 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
setto campata 6-15 2,00 0,300 0,520 0,31
travi 30x90 4,00 2,00 0,300 0,900 2,16
trave 20x90 1,00 2,00 0,200 0,900 0,36
trave 70x50 1,00 2,00 0,700 0,500 0,70
solaio s=20cm 1,00 16,00 1,500 0,200 4,80

SOMMANO m³ 8,33 5,93 49,40

320 / 87 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
setto campata 6-15 2,20 2,00 0,300 0,520 0,69
travi 30x90 *(par.ug.=4,00*2,2) 8,80 2,00 0,300 0,900 4,75
trave 20x90 *(par.ug.=1,00*2,2) 2,20 2,00 0,200 0,900 0,79
trave 70x50 *(par.ug.=1,00*2,2) 2,20 2,00 0,700 0,500 1,54
solaio s=20cm *(par.ug.=1,00*2,2) 2,20 16,00 1,500 0,200 10,56

SOMMANO t 18,33 20,41 374,12

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

321 / 88 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere prov

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 639 8́49,52

02.05.018*.0 ... rasporto del materiale di risulta. Con recupero di
02 legname

Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,
mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o
uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli,
sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto
del materiale di risulta. Con recupero di legname
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
per taglio struttura 4,00 16,00 0,100 0,100 0,64

SOMMANO m³ 0,64 788,22 504,46

322 / 89 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per pu ... del
02.05.017* puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.

Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per
puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici
regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per
puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o
appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto
di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e
regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno
nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi
tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio a lavoro ultimato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
per taglio struttura *(par.ug.=4*35) 140,00 140,00

SOMMANO cad 140,00 6,59 922,60

011 - INTONACI  (SpCat 11)

323 / 90 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.007*.0 RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm.
01 2,0. Eseguito all'interno.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato
da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le
necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito
su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono
comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito
all'interno.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
Pilastri N17-N16-N15-N14-N13 *(lung.=0,4*4) 5,00 1,60 6,500 52,00
Travata N17-N16-N15-N14-N13 *(larg.=0,4+0,6+0,4) 1,00 16,00 1,400 22,40

SOMMANO m² 74,40 29,44 2 1́90,34

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 643 4́66,92

324 / 471 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi disegno contabile n.2/11
Pareti c.a. scala 4,00 1,80 7,20

SOMMANO m 7,20 126,59 911,45

325 / 472 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.2/11
Taglio muri per eseguire pilastri 60*60 10,00 1,90 19,00

SOMMANO m 19,00 126,59 2 4́05,21

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

326 / 526 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.2/11
COLLEGAMENTO CORPO B-C
Travi N10-N12 ;N9-N11 Piano Rialzato; Primo Piano *
(par.ug.=2*2)*(larg.=0,30+0,50+0,5) 4,00 12,60 1,300 65,52
Travi N11-N12 ;N9-N10 Piano Rialzato; Primo Piano *
(par.ug.=2*2)*(larg.=0,6+0,2+0,2) 4,00 6,30 1,000 25,20
Travi N10-N12 ;N9-N11 Piano Secondo *(larg.=0,30+1+1) 2,00 12,60 2,300 57,96
Travi N11-N12 ;N9-N10 Piano Secondo *(larg.=1+0,3+1) 2,00 6,30 2,300 28,98
Pilastri N9-N10-N11-N12 *(larg.=0,6*4) 4,00 2,400 11,500 110,40
RIPRESA SOLAI (Q+0.00) 2,00 6,50 0,700 9,10
RIPRESA SOLAI (Q+4.00) 2,00 6,50 0,700 9,10
RIPRESA SOLAI (Q+8.00) 2,00 6,50 0,700 9,10

SOMMANO m² 315,36 41,07 12 9́51,84

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 659 7́35,42
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R I P O R T O 1́ 659 7́35,42

327 / 527 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona
03.03.002*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
COLLEGAMENTO CORPO B-C
RIPRESA SOLAI (Q.0.00) 2,00 6,50 0,200 0,500 1,30
RIPRESA SOLAI (Q.+4.00) 2,00 6,50 0,200 0,500 1,30
RIPRESA SOLAI (Q.+8.00) 2,00 6,50 0,200 0,500 1,30
Travi N10-N12; N9-N11 Piano Rialzato e Primo Piano  *
(par.ug.=2*2) 4,00 12,60 0,300 0,500 7,56
Travi N12-N11; N9-N10 Piano Rialzato e Primo Piano  *
(par.ug.=2*2) 4,00 6,30 0,600 0,200 3,02
Pilastri N9-N10-N11-N12 4,00 0,60 0,600 11,500 16,56
Travi N10-N12; N9-N11 Piano secondo 2,00 12,60 0,300 1,000 7,56
Travi N12-N11; N9-N10 Piano secondo 2,00 6,30 1,000 0,300 3,78

SOMMANO m³ 42,38 182,78 7 7́46,22

328 / 528 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
DDT 1427 del 21/06/2024 Ferri Armatura nuovi pilastri Corpo
Collegamento B-C 5 8́74,47

SOMMANO kg 5 8́74,47 2,79 16 3́89,77

329 / 529 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 683 8́71,41
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Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.2/11
Travata N10-N12; N9-N11; Piano rialzato, Piano primo, Piano
secondo  *(par.ug.=13*6) 78,00 0,20 15,60

10,22

SOMMANO m 25,82 68,44 1́ 767,12

330 / 530 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
RIPRESA SOLAI (Q.0.00) 2,00 6,50 0,200 0,500 1,30
RIPRESA SOLAI (Q.+4.00) 2,00 6,50 0,200 0,500 1,30
RIPRESA SOLAI (Q.+8.00) 2,00 6,50 0,200 0,500 1,30
Collegamento Corpo B-C
Travi N10-N12; N9-N11 Piano Rialzato e Primo Piano  *
(par.ug.=2*2) 4,00 12,60 0,300 0,500 7,56
Travi N12-N11; N9-N10 Piano Rialzato e Primo Piano  *
(par.ug.=2*2) 4,00 6,30 0,600 0,200 3,02
Pilastri N9-N10-N11-N12 4,00 0,60 0,600 11,500 16,56
Travi N10-N12; N9-N11 Piano secondo 2,00 12,60 0,300 1,000 7,56
Travi N12-N11; N9-N10 Piano secondo 2,00 6,30 1,000 0,300 3,78

SOMMANO m³ 42,38 23,90 1́ 012,88

331 / 531 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con
03.03.019*.0 diametro massimo fino a mm 20.
01 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con

diametro massimo fino a mm 20.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
RIPRESA SOLAI (Q.0.00) 2,00 6,50 0,200 0,500 1,30
RIPRESA SOLAI (Q.+4.00) 2,00 6,50 0,200 0,500 1,30
RIPRESA SOLAI (Q.+8.00) 2,00 6,50 0,200 0,500 1,30
Collegamento Corpo B-C
Travi N10-N12; N9-N11 Piano Rialzato e Primo Piano  *
(par.ug.=2*2) 4,00 12,60 0,300 0,500 7,56
Travi N12-N11; N9-N10 Piano Rialzato e Primo Piano  *
(par.ug.=2*2) 4,00 6,30 0,600 0,200 3,02
Pilastri N9-N10-N11-N12 4,00 0,60 0,600 11,500 16,56
Travi N10-N12; N9-N11 Piano secondo 2,00 12,60 0,300 1,000 7,56
Travi N12-N11; N9-N10 Piano secondo 2,00 6,30 1,000 0,300 3,78

SOMMANO m³ 42,38 8,34 353,45

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

332 / 537 TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN
04.04.008.00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO. T ... mbro con
1 detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato.

TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO. Taglio a forza di strutture in conglomerato
cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi
con l'ausilio del martello demolitore, la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Le misurazioni verranno

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 687 0́04,86



pag. 142

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato
armato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7

Vedi Disegno Contabile n.2/11
COLLEGAMENTO CORPO B-C
Trave N9-N10 Piano Primo; Piano Secondo 3,00 6,30 1,000 0,200 3,78
Trave N11-N12 Piano Primo; Piano Rialzato 3,00 6,30 1,200 0,200 4,54

SOMMANO m³ 8,32 493,32 4 1́04,42

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

333 / 763 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
attacco pilastri N1-N2-N3-N4 *(par.ug.=4*12) 48,00 0,30 14,40

SOMMANO m 14,40 68,44 985,54

334 / 764 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
Soletta Pianerottolo Corpo B 1,15 3,300 0,250 0,95
Soletta Pianerottolo Collegamento AB 0,65 3,300 0,250 0,54

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1,49 1́ 692 0́94,82
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R I P O R T O 1,49 1́ 692 0́94,82

Soletta Scala 1,55 3,300 0,250 1,28
Alzate+Pedate 4,00 0,35 3,300 0,180 0,83

SOMMANO m³ 3,60 183,13 659,27

335 / 765 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da
03.03.019*.0 S4 a S5.
02 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a

S5.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi voce n° 764 [m³ 3.60] 3,60

SOMMANO m³ 3,60 6,49 23,36

336 / 766 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi voce n° 764 [m³ 3.60] 3,60

SOMMANO m³ 3,60 23,90 86,04

337 / 767 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
Soletta Pianerottolo Corpo B *(lung.=3,30+1,15+1,25+3,30) 9,00 0,250 2,25

3,30 1,150 3,80
Soletta Pianerottolo Collegamento AB *(lung.=0,65+3,30+
0,65+3,30) 7,90 0,250 1,98

3,30 0,650 2,15
Soletta Scala *(lung.=3,30+3,30+1,55+1,55) 9,70 0,250 2,43

3,30 1,550 5,12
Gradini
Alzate 4,00 3,30 0,180 2,38
Laterali *(par.ug.=4*2) 8,00 1,55 0,180 2,23

SOMMANO m² 22,34 41,07 917,50

338 / 768 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 693 7́80,99
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elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
Fissaggio Mensola 115x25 *(par.ug.=3,30/0,20) 16,50 0,20 3,30

SOMMANO m 3,30 68,44 225,85

339 / 789 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
Fissaggi LF Balaustre  Corpo B 84,00 0,15 12,60

SOMMANO m 12,60 23,00 289,80

340 / 790 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 7 - Intervento S7
Fissaggi LF per Balaustre 84,00 0,15 12,60

SOMMANO m 12,60 68,44 862,34

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

341 / 812 MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA
NV5_04.10.0 MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZ ... ase platica
23* che in fase indurita e fibre di polipropilene.

MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA
MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura
e posa di malta cementizia premiscelata, monocomponente in
grado di realizzare una guaina impermeabile dotata di elevata
elasticità e flessibilità per il trattamento di protezione delle
superfici in calcestruzzo e per l’impermeabilizzazione di
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substrati. Caratteristiche della malta: resistenza all’attacco di
agenti chimici quali cloruri (sali disgelanti, acqua di mare ecc.),
solfati, piogge acide, anidride carbonica; conformità a EN 1504-
2; forza di aderenza per trazione diretta dopo 28 gg (UNI EN
1542) con traffico, per sistemi flessibili uguale o superiore a 1,5
N/mm²; conformità a UNI EN 14891 “Prodotti
impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le
“piastrellature”; adesione a trazione iniziale: 1,5 N/mm²;
adesione a trazione dopo immersione in acqua: 0,6 N/mm²;
adesione a trazione dopo invecchiamento termico: 1,6 N/mm²;
adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo: 0,8 N/mm²; adesione
a trazione dopo contatto con acqua di calce: 0,7 N/mm²;
impermeabilità: nessuna penetrazione; crack bridging in
condizioni normali (20°C): 0,8 mm; a base di cemento, inerti
selezionati, additivi superfluidificanti, agenti per il controllo del
ritiro sia in fase platica che in fase indurita e fibre di
polipropilene.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
4 fasce da 60 cm *(par.ug.=4,00*2) 8,00 6,00 0,600 28,80

SOMMANO m² 28,80 31,33 902,30

342 / 813 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non p
NV5_07.02.0 ... a in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
24 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non

pedonabile. Ipotesi tipo 5. Doppio strato ardesiato. Realizzazione
di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile
autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1)
Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m² 300 circa,
speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi
e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n.4 a
25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT
dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica
costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale
(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello
spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento
a rottura della mescola non armata (NFT46002): 2000%; -
resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; -
resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202):; a 0°C - 10.000
cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -
25°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero
elastomerica con armatura in feltro di vetro rinforzato, a base di
bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un
copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con superficie
autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con
le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola
non armata (NFT46002): 2000%; - resistenza a trazione (UNI
8202): Long. 40 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura
(UNI 8202): carico max 2% rottura 30%; - resistenza a fatica su
fessura attiva (UNI 8202) a 0°C - 1.000 cicli - a -10°C - 500
cicli; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
Intervento in copertura Collegamento B-C 14,00 7,000 98,00

SOMMANO m² 98,00 33,46 3 2́79,08
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343 / 814 Scossaline in Alluminio. Scossaline in Alluminio dello sv ...
NV5_NP_OS tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
_45 Scossaline in Alluminio. Scossaline in Alluminio dello sviluppo

minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste
in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
Scossalina in copertura Collegamento B-C
Laterali *(par.ug.=6,95*2) 13,90 13,90
Longitudinali *(par.ug.=14*2) 28,00 28,00

SOMMANO m² 41,90 106,40 4 4́58,16

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

344 / 925 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
CORPO C ZONA C
Trattamento Architravi Finestre 17,00 3,40 0,150 8,67

SOMMANO m² 8,67 67,80 587,83

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

345 / 926 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
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Vedi Disegno Contabile n.6/3
CORPO C ZONA C
Trattamento Architravi Finestre 17,00 3,40 0,150 8,67

SOMMANO m² 8,67 30,56 264,96

346 / 927 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
CORPO C ZONA C
Trattamento Architravi Finestre 17,00 3,40 0,150 8,67

SOMMANO m² 8,67 156,47 1́ 356,59

347 / 928 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
CORPO C ZONA C
Trattamento Architravi Finestre 17,00 3,40 0,150 2,000 17,34

SOMMANO m² 17,34 67,90 1́ 177,39

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

348 / 935 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
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NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
CORPO C ZONA C
Trattamento facciata pilastri *(par.ug.=11+11) 22,00 0,90 0,900 17,82

SOMMANO m² 17,82 67,80 1́ 208,20

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

349 / 936 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
CORPO C ZONA C
Trattamento facciata pilastri *(par.ug.=11+11) 22,00 0,90 0,900 17,82

SOMMANO m² 17,82 30,56 544,58

350 / 937 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
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Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
Getto per ripristino facciata pilastri *(par.ug.=11+11) 22,00 0,90 0,900 0,150 2,67

SOMMANO m³ 2,67 183,13 488,96

351 / 938 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
Getto per ripristino facciata pilastri frontale *(par.ug.=11+11) 22,00 0,90 0,900 17,82
Getto per ripristino facciata pilastri laterali *(par.ug.=(11+11)*
2) 44,00 0,90 0,150 5,94

SOMMANO m² 23,76 41,07 975,82

352 / 939 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con
03.03.019*.0 diametro massimo fino a mm 20.
01 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con

diametro massimo fino a mm 20.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi voce n° 937 [m³ 2.67] 2,67

SOMMANO m³ 2,67 8,34 22,27

353 / 940 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi voce n° 937 [m³ 2.67] 2,67

SOMMANO m³ 2,67 23,90 63,81

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

354 / 941 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
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poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
CORPO C ZONA C
Trattamento pilastri per spallette Finestre  *(par.ug.=(11+11)*2) 44,00 0,08 2,400 8,45

SOMMANO m² 8,45 67,80 572,91

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

355 / 942 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
CORPO C ZONA C
Trattamento pilastri per spallette Finestre *(par.ug.=(11+11)*2) 44,00 0,08 2,400 8,45

SOMMANO m² 8,45 30,56 258,23

356 / 943 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
CORPO C ZONA C

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 711́ 320,07

Trattamento pilastri per spallette Finestre *(par.ug.=(11+11)*2) 44,00 0,08 2,400 8,45

SOMMANO m² 8,45 156,47 1́ 322,17

357 / 944 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi Disegno Contabile n.6/3
CORPO C ZONA C
Trattamento pilastri per spallette Finestre *(par.ug.=(11+11)*2) 44,00 0,08 2,400 8,45

SOMMANO m² 8,45 67,90 573,76

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

358 / 981 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere prov
02.05.018*.0 ... rasporto del materiale di risulta. Con recupero di
02 legname

Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,
mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o
uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli,
sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto
del materiale di risulta. Con recupero di legname
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
Per taglio c.a. Zona Giunto
Per taglio c.a. Zona Giunto *(par.ug.=6*3) 18,00 7,00 0,100 0,100 1,26

SOMMANO m³ 1,26 788,22 993,16

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

359 / 982 Scossaline in Alluminio. Scossaline in Alluminio dello sv ...
NV5_NP_OS tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
_45 Scossaline in Alluminio. Scossaline in Alluminio dello sviluppo

minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste
in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 714 2́09,16

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/9
Scossalina  Collegamento B-C
a soffitto per Fire Pad *(par.ug.=2*2) 4,00 5,70 0,500 11,40
Verticali per soffietto (esterno,interno) *(par.ug.=8,00*2) 16,00 4,00 0,500 32,00

SOMMANO m² 43,40 106,40 4 6́17,76

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo C - zona C  (Cat 8)

360 / 983 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 7 - Intervento S7

CORPO C ZONA B
Trattamento putrella esterna *(lung.=0,16+0,82+0,82) 1,80 4,000 7,20

SOMMANO m² 7,20 30,56 220,03

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

361 / 984 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per pu ... del
02.05.017* puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.

Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per
puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici
regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per
puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o
appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto
di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e
regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno
nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi
tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio a lavoro ultimato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 7 - Intervento S7
per taglio struttura c.a. zona giunto *(par.ug.=6*3*15) 270,00 270,00

SOMMANO cad 270,00 6,59 1́ 779,30

004 - FONDAZIONI SPECIALI  (SpCat 4)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 720 8́26,25

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

362 / 985 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m  ... dei
01.20.001.00 pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 40.
2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00,

trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono
compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza
caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in
rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore
fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura
comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di
garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori
ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta
dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei
pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da
evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere
del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello
stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa
la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i
prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 40.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - 004 - FONDAZIONI SPECIALI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
Pali diametro 40 cm sotto nuova trave rovescia zona pilastri
N13-N14-N15_N16-N17 15,00 12,00 180,00

SOMMANO m 180,00 54,94 9 8́89,20

363 / 986 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - 004 - FONDAZIONI SPECIALI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
Volume cls pali  *(H/peso=3,14*0,2*0,2) 15,00 12,00 0,126 22,68

SOMMANO m³ 22,68 47,26 1́ 071,86

364 / 987 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - 004 - FONDAZIONI SPECIALI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
Vedi voce n° 986 [m³ 22.68] 22,68

SOMMANO m³ 22,68 23,90 542,05

365 / 988 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 732 3́29,36

FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - 004 - FONDAZIONI SPECIALI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 7 - Intervento S7
Ferri pali longitudinali fi 18 *(par.ug.=15*6) 90,00 12,50 2,000 2 2́50,00
Staffe fi 8/10 *(par.ug.=15*12/0,1) 1800,00 1,00 0,396 712,80

SOMMANO kg 2 9́62,80 2,79 8 2́66,21

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 740 5́95,57

Intervento S8  (SbCat 8)

366 / 558 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antirugg ...
12.03.001.00 . Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.
4 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per

esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di
uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con
cromato di zinco in veicolo sintetico.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 8 - Intervento S8
CONTROVENTI ESTERNI
CAMPATA 57-58
upn 160 - verticali *(lung.=3,6+3,6+3,6+3,6+3,6+3,6)*(H/
peso=0,55*1,1) 21,60 0,605 13,07
upn 160 - orizzontali *(lung.=6,2+6,2+6,2+6,2+6,2+6,2)*(H/
peso=0,55*1,1) 37,20 0,605 22,51
upn 180 - diagonali *(lung.=6,1+6,1+6,1+6,1+6,1+6,1)*(H/
peso=0,65*1,1) 2,00 36,60 0,715 52,34
piastra tipo 5 *(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,60 0,500 1,80
piastra tipo 7 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,65 0,350 2,73
piastra tipo 6 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,60 0,350 2,52
piastra tipo 3 *(par.ug.=12,00*2) 24,00 0,11 0,350 0,92

CAMPATA 3-4
upn 160 - verticali *(lung.=3,6+3,6+3,6+3,6+3,6+3,6)*(H/
peso=0,55*1,1) 21,60 0,605 13,07
upn 160 - orizzontali *(lung.=6,2+6,2+6,2+6,2+6,2+6,2)*(H/
peso=0,55*1,1) 37,20 0,605 22,51
upn 180 - diagonali *(lung.=6,1+6,1+6,1+6,1+6,1+6,1)*(H/
peso=0,65*1,1) 2,00 36,60 0,715 52,34
piastra tipo 5 *(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,60 0,500 1,80
piastra tipo 7 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,65 0,350 2,73
piastra tipo 6 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,60 0,350 2,52
piastra tipo 3 *(par.ug.=12,00*2) 24,00 0,11 0,350 0,92

CONTROVENTI INTERNI
CAMPATA 27-28
upn 160 - verticali *(lung.=3,8+3,8+3,8+3,8+3,8+3,8)*(H/
peso=0,55*1,1) 22,80 0,605 13,79
upn 160 - orizzontali *(lung.=5,4+5,4+5,4+5,4+5,4+5,4)*(H/
peso=0,55*1,1) 32,40 0,605 19,60
upn 180 - diagonali *(lung.=6+6+6+6+6+6)*(H/peso=0,65*
1,1) 2,00 36,00 0,715 51,48
piastra tipo 1 *(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,60 0,500 1,80
piastra tipo 4 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,40 0,350 1,68
piastra tipo 2 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,40 0,350 1,68
piastra tipo 3 *(par.ug.=12,00*2) 24,00 0,11 0,350 0,92

CAMPATA 30-31
upn 160 - verticali *(lung.=3,8+3,8+3,8+3,8+3,8+3,8)*(H/
peso=0,55*1,1) 22,80 0,605 13,79
upn 160 - orizzontali *(lung.=5,4+5,4+5,4+5,4+5,4+5,4)*(H/
peso=0,55*1,1) 32,40 0,605 19,60
upn 180 - diagonali *(lung.=6+6+6+6+6+6)*(H/peso=0,65*
1,1) 2,00 36,00 0,715 51,48
piastra tipo 1 *(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,60 0,500 1,80
piastra tipo 4 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,40 0,350 1,68
piastra tipo 2 *(par.ug.=6,00*2) 12,00 0,40 0,350 1,68
piastra tipo 3 *(par.ug.=12,00*2) 24,00 0,11 0,350 0,92

SOMMANO m² 373,68 7,89 2 9́48,34

367 / 559 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 743 5́43,91



pag. 156

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 743 5́43,91

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 8 - Intervento S8
Pesate Controventi Corpo B 11940,000 11 9́40,00

SOMMANO kg 11 9́40,00 5,04 60 1́77,60

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

368 / 576 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 8 - Intervento S8
Vedi Disegno Contabile n.3/2

CONTROVENTI ESTERNI

CONTROVENTI ESTERNI

CAMPATE 57-58 / 3-4
verticali  *(par.ug.=2*2*30) 120,00 0,25 30,00
orizzontali *(par.ug.=2*6*16) 192,00 0,25 48,00

CONTROVENTI INTERNI

CONTROVENTI INTERNI

CAMPATA 27-28 / 30-31
verticali  *(par.ug.=2*2*30) 120,00 0,25 30,00
orizzontali *(par.ug.=2*6*15) 180,00 0,25 45,00

SOMMANO m 153,00 68,44 10 4́71,32

369 / 577 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,
esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari
o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 814 1́92,83

SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 8 - Intervento S8
Vedi Disegno Contabile n.3/2

CONTROVENTI ESTERNI

CONTROVENTI ESTERNI

CAMPATE 57-58 / 3-4
verticali  *(lung.=3,6+3,6+3,6+3,6+3,6+3,6) 2,00 21,60 0,200 0,030 0,26
orizzontali *(lung.=6,2+6,2+6,2+6,2+6,2+6,2) 2,00 37,20 0,200 0,030 0,45

CONTROVENTI INTERNI

CONTROVENTI INTERNI

CAMPATA 27-28 / 30-31
verticali  *(lung.=3,8+3,8+3,8+3,8+3,8+3,8) 2,00 22,80 0,200 0,030 0,27
orizzontali *(lung.=5,4+5,4+5,4+5,4+5,4+5,4) 2,00 32,40 0,200 0,030 0,39

SOMMANO m³ 1,37 2 8́43,20 3 8́95,18

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

370 / 578 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 8 - Intervento S8
Vedi Disegno Contabile n.3/2

CONTROVENTI ESTERNI

CONTROVENTI ESTERNI

CAMPATE 57-58 / 3-4
verticali  *(par.ug.=2*2*30) 120,00 0,35 42,00
orizzontali *(par.ug.=2*6*16) 192,00 0,35 67,20

CONTROVENTI INTERNI

CONTROVENTI INTERNI

CAMPATA 27-28 / 30-31
verticali  *(par.ug.=2*2*30) 120,00 0,35 42,00
orizzontali *(par.ug.=2*6*15) 180,00 0,35 63,00

SOMMANO m 214,20 23,00 4 9́26,60

020 - IMPIANTI DI ELEVAZIONE  (SpCat 20)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 823 0́14,61
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R I P O R T O 1́ 823 0́14,61

Intervento S9  (SbCat 9)

371 / 56 Lavorazioni previste per lo smontaggio, la sistemazione e ...
NP_OS_13 compreso il collaudo finale dell'impianto posto in opera.

Lavorazioni previste per lo smontaggio, la sistemazione e il rimontaggio dell'ascensore, compresa la rimozione della struttura esistente. Nel prezzo sono compresi: lo smontaggio dell'ascensore esistente, il calo a basso di tutti i materiali smontati e lo stoccaggio in cantiere; la rimozione della vecchia struttura metallica esistente, il calo a basso, il carico su automezzo e il trasporto a discarica compresi gli oneri di smaltimento; la fornitura e posa in opera delle vetrate da fissaresulla nuova struttura metallica che verrà compensata a parte; il rimontaggio dell'ascensore compresi i collegamenti impiantistici; le opere provvisionali necessarie al montaggio della nuova struttura/ascensore; gli utensili necessari e i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è inoltre compreso il collaudo finale dell'impianto posto in opera.

Lavorazioni previste per lo smontaggio, la sistemazione e il 
rimontaggio dell'ascensore, compresa la rimozione della struttura 
esistente. Nel prezzo sono compresi: lo smontaggio 
dell'ascensore esistente, il calo a basso di tutti i materiali 
smontati e lo stoccaggio in cantiere; la rimozione della vecchia 
struttura metallica esistente, il calo a basso, il carico su 
automezzo e il trasporto a discarica compresi gli oneri di 
smaltimento; la fornitura e posa in opera delle vetrate da fissare
sulla nuova struttura metallica che verrà compensata a parte; il 
rimontaggio dell'ascensore compresi i collegamenti impiantistici; 
le opere provvisionali necessarie al montaggio della nuova 
struttura/ascensore; gli utensili necessari e i materiali di consumo 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Nel prezzo è inoltre compreso il collaudo finale dell'impianto 
posto in opera.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 20 - 020 - IMPIANTI DI ELEVAZIONE
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 9 - Intervento S9

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 30 0́00,00 30 0́00,00

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

372 / 91 Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. N
NP_OS_12 ... l tratto di nuova fondazione che verrà compensata a

parte.

Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. Nel prezzo sono compresi: la rimozione della scala di acciaio mediante utilizzo di una autogru, previo lo smontaggio di eventuali parti e lo scollegamento dalla fondazione; il deposito della scala in un luogo all'interno del cantiere per il tempo necessario ad eseguire le opere strutturali e di finitura; il riposizionamento della scala mediante autogru nella nuova posizione; il collegamento della struttura alla fondazione sia nuova che esistente. Nel prezzo sono compresi, gli utensili necessari, i materiali di consumo, i trabattelli necessari e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' esclusa dal prezzo il tratto di nuova fondazione che verrà compensata a parte. 

Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. Nel 
prezzo sono compresi: la rimozione della scala di acciaio 
mediante utilizzo di una autogru, previo lo smontaggio di 
eventuali parti e lo scollegamento dalla fondazione; il deposito 
della scala in un luogo all'interno del cantiere per il tempo 
necessario ad eseguire le opere strutturali e di finitura; il 
riposizionamento della scala mediante autogru nella nuova 
posizione; il collegamento della struttura alla fondazione sia 
nuova che esistente. Nel prezzo sono compresi, gli utensili 
necessari, i materiali di consumo, i trabattelli necessari e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' 
esclusa dal prezzo il tratto di nuova fondazione che verrà 
compensata a parte. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 9 - Intervento S9
ZONA E 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8 5́63,00 8 5́63,00

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

373 / 470 Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. N
NP_OS_12 ... l tratto di nuova fondazione che verrà compensata a

parte.

Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. Nel prezzo sono compresi: la rimozione della scala di acciaio mediante utilizzo di una autogru, previo lo smontaggio di eventuali parti e lo scollegamento dalla fondazione; il deposito della scala in un luogo all'interno del cantiere per il tempo necessario ad eseguire le opere strutturali e di finitura; il riposizionamento della scala mediante autogru nella nuova posizione; il collegamento della struttura alla fondazione sia nuova che esistente. Nel prezzo sono compresi, gli utensili necessari, i materiali di consumo, i trabattelli necessari e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' esclusa dal prezzo il tratto di nuova fondazione che verrà compensata a parte. 

Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. Nel 
prezzo sono compresi: la rimozione della scala di acciaio 
mediante utilizzo di una autogru, previo lo smontaggio di 
eventuali parti e lo scollegamento dalla fondazione; il deposito 
della scala in un luogo all'interno del cantiere per il tempo 
necessario ad eseguire le opere strutturali e di finitura; il 
riposizionamento della scala mediante autogru nella nuova 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 861́ 577,61
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R I P O R T O 1́ 861́ 577,61

posizione; il collegamento della struttura alla fondazione sia 
nuova che esistente. Nel prezzo sono compresi, gli utensili 
necessari, i materiali di consumo, i trabattelli necessari e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' 
esclusa dal prezzo il tratto di nuova fondazione che verrà 
compensata a parte. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 9 - Intervento S9
CORPO C Zona A e B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8 5́63,00 8 5́63,00

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

374 / 639 Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. N
NP_OS_12 ... l tratto di nuova fondazione che verrà compensata a

parte.

Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. Nel prezzo sono compresi: la rimozione della scala di acciaio mediante utilizzo di una autogru, previo lo smontaggio di eventuali parti e lo scollegamento dalla fondazione; il deposito della scala in un luogo all'interno del cantiere per il tempo necessario ad eseguire le opere strutturali e di finitura; il riposizionamento della scala mediante autogru nella nuova posizione; il collegamento della struttura alla fondazione sia nuova che esistente. Nel prezzo sono compresi, gli utensili necessari, i materiali di consumo, i trabattelli necessari e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' esclusa dal prezzo il tratto di nuova fondazione che verrà compensata a parte. 

Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. Nel 
prezzo sono compresi: la rimozione della scala di acciaio 
mediante utilizzo di una autogru, previo lo smontaggio di 
eventuali parti e lo scollegamento dalla fondazione; il deposito 
della scala in un luogo all'interno del cantiere per il tempo 
necessario ad eseguire le opere strutturali e di finitura; il 
riposizionamento della scala mediante autogru nella nuova 
posizione; il collegamento della struttura alla fondazione sia 
nuova che esistente. Nel prezzo sono compresi, gli utensili 
necessari, i materiali di consumo, i trabattelli necessari e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' 
esclusa dal prezzo il tratto di nuova fondazione che verrà 
compensata a parte. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 9 - Intervento S9
Spostamento Scala di emergenza Corpo B 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8 5́63,00 8 5́63,00

Corpo C - zona C  (Cat 8)

375 / 807 Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. N
NP_OS_12 ... l tratto di nuova fondazione che verrà compensata a

parte.

Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. Nel prezzo sono compresi: la rimozione della scala di acciaio mediante utilizzo di una autogru, previo lo smontaggio di eventuali parti e lo scollegamento dalla fondazione; il deposito della scala in un luogo all'interno del cantiere per il tempo necessario ad eseguire le opere strutturali e di finitura; il riposizionamento della scala mediante autogru nella nuova posizione; il collegamento della struttura alla fondazione sia nuova che esistente. Nel prezzo sono compresi, gli utensili necessari, i materiali di consumo, i trabattelli necessari e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' esclusa dal prezzo il tratto di nuova fondazione che verrà compensata a parte. 

Smontaggio e rimontaggio scala di emergenza in acciaio. Nel 
prezzo sono compresi: la rimozione della scala di acciaio 
mediante utilizzo di una autogru, previo lo smontaggio di 
eventuali parti e lo scollegamento dalla fondazione; il deposito 
della scala in un luogo all'interno del cantiere per il tempo 
necessario ad eseguire le opere strutturali e di finitura; il 
riposizionamento della scala mediante autogru nella nuova 
posizione; il collegamento della struttura alla fondazione sia 
nuova che esistente. Nel prezzo sono compresi, gli utensili 
necessari, i materiali di consumo, i trabattelli necessari e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. E' 
esclusa dal prezzo il tratto di nuova fondazione che verrà 
compensata a parte. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 9 - Intervento S9
Allestimento Balaustre per Rampa Disabili ( provvisorie) 0,13

SOMMANO cadauno 0,13 8 5́63,00 1́ 113,19

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 879 8́16,80
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R I P O R T O 1́ 879 8́16,80

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 879 8́16,80
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R I P O R T O 1́ 879 8́16,80

Intervento S10  (SbCat 10)

376 / 75 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
PILASTRI hea 160 *(H/peso=30,4*1,1) 4,00 15,00 33,440 2 0́06,40
TRAVI hea 160 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=30,4*1,1) 16,00 1,55 33,440 829,31
TRAVI ipe 160 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=15,8*1,1) 16,00 1,85 17,380 514,45
L 55x8 *(lung.=2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2+2)*(H/
peso=6,46*1,1) 23,00 7,106 163,44
(lung.=2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+3+3+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+
2,5)*(H/peso=6,46*1,1) 35,00 7,106 248,71
(lung.=2,5+2,5+2,8+2,8+3+3+2,6+2,6+3+3+2,5+2,5+2,7+
2,7+2,7+2,7)*(H/peso=6,46*1,1) 43,60 7,106 309,82

SOMMANO kg 4 0́72,13 5,04 20 5́23,54

377 / 76 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
1 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
PILASTRI hea 160 *(H/peso=30,4*1,1) 4,00 15,00 33,440 2 0́06,40
TRAVI hea 160 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=30,4*1,1) 16,00 1,55 33,440 829,31
TRAVI ipe 160 *(par.ug.=2*8)*(H/peso=15,8*1,1) 16,00 1,85 17,380 514,45
L 55x8 *(lung.=2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2+2)*(H/
peso=6,46*1,1) 23,00 7,106 163,44
(lung.=2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+3+3+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+
2,5)*(H/peso=6,46*1,1) 35,00 7,106 248,71
(lung.=2,5+2,5+2,8+2,8+3+3+2,6+2,6+3+3+2,5+2,5+2,7+
2,7+2,7+2,7)*(H/peso=6,46*1,1) 43,60 7,106 309,82

SOMMANO kg 4 0́72,13 0,81 3 2́98,43

378 / 77 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finit ...
12.03.003.00 nitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
1 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per

interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e
successiva applicazione a più strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o
sintetico.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
PILASTRI hea 160 4,00 15,00 1,000 60,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 60,00 1́ 903 6́38,77
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R I P O R T O 60,00 1́ 903 6́38,77

TRAVI hea 160 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,55 1,000 24,80
TRAVI ipe 160 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,85 0,700 20,72
L 55x8 *(lung.=2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2+2) 23,00 0,300 6,90
(lung.=2+2+2,5+2,5+2,5+2,5+3+3+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5) 35,00 0,300 10,50
(lung.=2,5+2,5+2,8+2,8+3+3+2,6+2,6+3+3+2,5+2,5+2,7+
2,7+2,7+2,7) 43,60 0,300 13,08

SOMMANO m² 136,00 19,83 2 6́96,88

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

379 / 78 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
ATTACCO STRUTTURA ASCENSORE *(par.ug.=4*4) 16,00 0,30 4,80

SOMMANO m 4,80 68,44 328,51

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

380 / 79 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_15 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=20mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
20mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
ATTACCO STRUTTURA ASCENSORE *(par.ug.=4*4) 16,00 0,50 8,00

SOMMANO m 8,00 28,33 226,64

381 / 80 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,
esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 906 8́90,80

o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
ATTACCO STRUTTURA ASCENSORE 4,00 0,40 0,400 0,050 0,03

SOMMANO m³ 0,03 2 8́43,20 85,30

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

382 / 92 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
setti fossa ascensore a platea esistente *(lung.=2,7+2,7+1,9+1,9) 9,20 0,250 1,300 2,99

SOMMANO m³ 2,99 183,13 547,56

383 / 93 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
setti fossa ascensore a platea esistente *(lung.=2,7+2,7+1,9+
1,9)*(H/peso=1,300*100) 9,20 0,250 130,000 299,00

SOMMANO kg 299,00 2,79 834,21

384 / 94 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 908 3́57,87



pag. 164

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 908 3́57,87

morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
setti fossa ascensore a platea esistente *(lung.=2,7+2,7+1,9+1,9) 2,00 9,20 1,300 23,92

SOMMANO m² 23,92 41,07 982,39

385 / 95 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
setti fossa ascensore a platea esistente *(lung.=2,7+2,7+1,9+1,9) 9,20 0,250 1,300 2,99

SOMMANO m³ 2,99 23,90 71,46

386 / 96 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 10 - Intervento S10
attacco setti fossa ascensore a platea esistente *(par.ug.=2,00*
(10+10+15+15)) 100,00 0,200 20,00

SOMMANO m 20,00 68,44 1́ 368,80

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1́ 910 7́80,52

Intervento S11  (SbCat 11)

387 / 97 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D

ZONA D

2 IPE 220
campata 37-36 *(H/peso=26,2*1,05) 2,00 6,90 27,510 379,64
campata 38-35 *(H/peso=26,2*1,05) 2,00 6,90 27,510 379,64
campata 39-34 *(H/peso=26,2*1,05) 2,00 6,90 27,510 379,64
campata 40-33 *(H/peso=26,2*1,05) 2,00 6,90 27,510 379,64
campata 41-23 *(H/peso=26,2*1,05) 2,00 13,00 27,510 715,26
campata 42-24 *(H/peso=26,2*1,05) 2,00 13,00 27,510 715,26
campata 43-25 *(H/peso=26,2*1,05) 2,00 13,00 27,510 715,26
campata 44-26 *(H/peso=26,2*1,05) 2,00 13,00 27,510 715,26
campata 45-27 *(H/peso=26,2*1,05) 2,00 13,00 27,510 715,26

IPE 160
campata 22-27 *(H/peso=15,8*1,05) 1,00 17,00 16,590 282,03
campata 33-28 *(H/peso=15,8*1,05) 1,00 13,50 16,590 223,97
campata tra 22-33 e 27-28 *(H/peso=15,8*1,05) 3,00 17,50 16,590 870,98
campata 36-33 *(H/peso=15,8*1,05) 1,00 9,80 16,590 162,58
campata 37-45 *(H/peso=15,8*1,05) 1,00 21,80 16,590 361,66
campata tra 36-37 e 28-45 *(H/peso=15,8*1,05) 3,00 30,20 16,590 1́ 503,05

PIASTRE SOLLEVAMENTO
piastre TIPO 12 10,00 195,000 1́ 950,00
piastre TIPO 13 8,00 150,000 1́ 200,00
piastre TIPO 11 12,00 150,000 1́ 800,00

ZONA E

ZONA E

UPN 300
campata 9'-27'' *(H/peso=46,2*1,05) 1,00 8,00 48,510 388,08

HEB 220
campata 9'-5 *(H/peso=71,5*1,05) 1,00 13,00 75,075 975,98
campata 27'-6 *(H/peso=71,5*1,05) 1,00 13,00 75,075 975,98
tra campata 9'-5 e 27'-6 *(H/peso=71,5*1,05) 5,00 10,00 75,075 3 7́53,75

2 IPE 220
campata 1-10 *(H/peso=26,2*1,05) 1,00 9,40 27,510 258,59
campata 2-9 *(H/peso=26,2*1,05) 1,00 9,40 27,510 258,59
campata 3-8 *(H/peso=26,2*1,05) 1,00 9,40 27,510 258,59
campata 4-7 *(H/peso=26,2*1,05) 1,00 9,40 27,510 258,59
campata 5-6 *(H/peso=26,2*1,05) 1,00 9,40 27,510 258,59

IPE 120
(H/peso=10,4*1,05) 40,00 1,80 10,920 786,24

PIASTRE SOLLEVAMENTO
piastre TIPO 14 14,00 230,000 3 2́20,00

SOMMANO kg 24 8́42,11 5,04 125 2́04,23

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 0́35 9́84,75

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

388 / 98 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D

ZONA D

pil 29-30-31-32-38-39-40-41-42-43-44 *(par.ug.=11*4) 44,00 0,40 17,60
attacchi a struttura  *(par.ug.=36*6) 216,00 0,30 64,80

ZONA E

ZONA E

pil 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 *(par.ug.=10*1*4) 40,00 0,40 16,00
attacchi a struttura *(par.ug.=6*6) 36,00 0,30 10,80

SOMMANO m 109,20 68,44 7 4́73,65

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

389 / 99 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D

ZONA D

attacchi a struttura  *(par.ug.=36*6) 216,00 0,40 86,40

ZONA E

ZONA E

attacchi a struttura *(par.ug.=6*6) 36,00 0,40 14,40

SOMMANO m 100,80 23,00 2 3́18,40

390 / 100 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_23 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=24mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
24mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 0́45 7́76,80

l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D

ZONA D

pil 29-30-31-32-38-39-40-41-42-43-44 *(par.ug.=11*4) 44,00 0,50 22,00

ZONA E

ZONA E

pil 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 *(par.ug.=10*1*4) 40,00 0,50 20,00

SOMMANO m 42,00 45,85 1́ 925,70

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

391 / 101 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,
esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari
o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D

ZONA D 60,00 0,020 1,20

ZONA E

ZONA E 30,00 0,020 0,60

SOMMANO m³ 1,80 2 8́43,20 5 1́17,76

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

392 / 102 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai r ...
11.03.001 relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.

Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati
in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in
acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta
mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante
getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla
struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti;
il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli
appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di
armatura che saranno computati a parte.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D
 
*(H/peso=12,36*1,1)

ZONA D

 
*(H/peso=12,36*1,1) 15,00 19,000 13,596 3 8́74,86
(H/peso=12,36*1,1) 12,00 8,000 13,596 1́ 305,22

ZONA E
 
*(H/peso=12,36*1,1)

ZONA E

 
*(H/peso=12,36*1,1) 19,80 10,800 13,596 2 9́07,37

SOMMANO kg 8 0́87,45 4,08 32 9́96,80

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 0́85 8́17,06
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R I P O R T O 2 0́85 8́17,06

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

393 / 103 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona
03.03.002*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D

ZONA D 15,00 19,000 0,100 28,50
12,00 8,000 0,100 9,60

ZONA E

ZONA E 19,80 10,800 0,100 21,38

SOMMANO m³ 59,48 182,78 10 8́71,75

394 / 104 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D

ZONA D 15,00 19,000 0,100 28,50
12,00 8,000 0,100 9,60

ZONA E

ZONA E 19,80 10,800 0,100 21,38

SOMMANO m³ 59,48 23,90 1́ 421,57

Corpo C - zona C  (Cat 8)

395 / 105 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D
 
*(H/peso=4,082*1,1)

ZONA D

 
*(H/peso=4,082*1,1) 15,00 19,000 4,490 1́ 279,65
(H/peso=4,082*1,1) 12,00 8,000 4,490 431,04

ZONA E
 
*(H/peso=4,082*1,1)

ZONA E

 
*(H/peso=4,082*1,1) 19,80 10,800 4,490 960,14

SOMMANO kg 2 6́70,83 2,64 7 0́50,99

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 1́05 1́61,37
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 1́05 1́61,37

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

396 / 106 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D -
 
attacchi perimetrali

 
*(par.ug.=30+30+40+40+25+25+20+20)

ZONA D -
 
attacchi perimetrali

 
*(par.ug.=30+30+40+40+25+25+20+20) 230,00 0,50 0,888 102,12

ZONA E -
 
attacchi perimetrali

 
*(par.ug.=40+40+25+25)

ZONA E -
 
attacchi perimetrali

 
*(par.ug.=40+40+25+25) 130,00 0,50 0,888 57,72

SOMMANO kg 159,84 2,79 445,95

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

397 / 107 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D

ZONA D 19,50 14,800 1,550 447,33
11,80 7,800 1,550 142,66

ZONA E

ZONA E 18,90 9,800 1,550 287,09

SOMMANO m3 877,08 55,00 48 2́39,40

398 / 108 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 1́53 8́46,72
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R I P O R T O 2 1́53 8́46,72

parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D -
 
demolizione e scavo

ZONA D -
 
demolizione e scavo 19,50 14,800 1,550 447,33

11,80 7,800 1,550 142,66

ZONA E -
 
demolizione e scavo

ZONA E -
 
demolizione e scavo 18,90 9,800 1,550 287,09

ZONA E -
 
cls

 
*(lung.=19,2+10,2)

ZONA E -
 
cls

 
*(lung.=19,2+10,2) 29,40 0,600 0,500 8,82

SOMMANO m³ 885,90 5,93 5 2́53,39

399 / 109 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE
02.06.001.00 CER - Analisi ch ...  recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
2 Per rifiuti solidi.

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la
attribuzione del codice CER e l’indicazione
delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione
Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto
05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

1,00

SOMMANO cad 1,00 298,32 298,32

400 / 110 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D -
 
battuto e pav

ZONA D -
 
battuto e pav 2,00 19,50 14,800 0,300 173,16

2,00 11,80 7,800 0,300 55,22

ZONA E -
 
battuto e pav

ZONA E -
 
battuto e pav 2,00 18,90 9,800 0,300 111,13

ZONA E -
 
cls

 
*(lung.=19,2+10,2)

ZONA E -
 
cls

 
*(lung.=19,2+10,2) 2,00 29,40 0,600 0,500 17,64

SOMMANO t 357,15 20,41 7 2́89,43

401 / 111 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.01 ce CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17
6 05 04)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/
EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 1́66 6́87,86

SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA D

ZONA D 1,40 19,50 14,800 1,250 505,05
1,40 11,80 7,800 1,250 161,07

ZONA E

ZONA E 1,40 18,90 9,800 1,250 324,14

SOMMANO t 990,26 25,20 24 9́54,55

402 / 112 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA E
 
*(lung.=19,2+10,2)

ZONA E

 
*(lung.=19,2+10,2) 29,40 0,600 0,500 8,82

SOMMANO m³ 8,82 101,81 897,96

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

403 / 690 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11
Corpo C Zona C Sotto solaio di acciaio 7,00 16,80 2,300 4,082 1́ 104,10
Corpo C Zona C Sotto solaio di acciaio 4,00 17,00 2,300 4,082 638,42

SOMMANO kg 1́ 742,52 2,64 4 6́00,25

404 / 691 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 1́97 1́40,62

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11
Corpo C Zona C Sotto solaio di acciaio 7,00 16,80 2,300 0,100 27,05
Corpo C Zona C Sotto solaio di acciaio 4,00 17,00 2,300 0,100 15,64

SOMMANO m³ 42,69 183,13 7 8́17,82

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

405 / 774 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA C

ZONA C

DTT n.128 LF DEL 30/08/2024 *(par.ug.=15960+19480) 35440,00 35 4́40,00

SOMMANO kg 35 4́40,00 5,04 178 6́17,60

406 / 775 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
NV2_NP_OS . Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
_39 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

pesanti con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C.
Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11
Vedi voce n° 774 [kg 35 440.00] 35 4́40,00

SOMMANO kg 35 4́40,00 0,57 20 2́00,80

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

407 / 776 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 4́03 7́76,84

SbCat 11 - Intervento S11

ZONA C

ZONA C

pil 1-3-4-7-8-44-38-37 *(par.ug.=8*2*4) 64,00 0,40 25,60
pil 2-5-6-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-
27-28-29-30-31-32-43-42-41-40-39-36-35 *(par.ug.=32*1*4) 128,00 0,40 51,20
attacchi a struttura  *(par.ug.=23*6) 138,00 0,30 41,40

SOMMANO m 118,20 68,44 8 0́89,61

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

408 / 777 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA C

ZONA C

attacchi a struttura  *(par.ug.=23*6) 138,00 0,40 55,20

SOMMANO m 55,20 23,00 1́ 269,60

409 / 778 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_23 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=24mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
24mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA C

ZONA C

pil 1-3-4-7-8-44-38-37 *(par.ug.=8*2*4) 64,00 0,50 32,00
pil 2-5-6-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-
27-28-29-30-31-32-43-42-41-40-39-36-35 *(par.ug.=32*1*4) 128,00 0,50 64,00

SOMMANO m 96,00 45,85 4 4́01,60

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

410 / 779 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 4́17 5́37,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 4́17 5́37,65

esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari
o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA C

ZONA C 120,00 0,020 2,40

SOMMANO m³ 2,40 2 8́43,20 6 8́23,68

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

411 / 780 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai r ...
11.03.001 relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.

Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati
in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in
acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta
mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante
getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla
struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti;
il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli
appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di
armatura che saranno computati a parte.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11

ZONA C

ZONA C

DDT n. 128 LF del 30/08/2024

DDT n. 128 LF del 30/08/2024 9 3́20,00

SOMMANO kg 9 3́20,00 4,08 38 0́25,60

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

412 / 792 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11
DDT 2533 LA FERRIERA DEL 08/11/2024 Mensola 850,04

SOMMANO kg 850,04 2,79 2 3́71,61

413 / 793 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 4́64 7́58,54

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11
Cordolo per CTG Corpo C Zona C
Fondo 22,00 3,20 0,400 28,16
Laterali *(par.ug.=22*2) 44,00 3,20 0,300 42,24

SOMMANO m² 70,40 28,67 2 0́18,37

414 / 794 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11
Cordolo per CTG Corpo C Zona C 22,00 3,20 0,400 0,300 8,45

SOMMANO m³ 8,45 183,13 1́ 547,45

415 / 795 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 11 - Intervento S11
Vedi voce n° 794 [m³ 8.45] 8,45

SOMMANO m³ 8,45 23,90 201,96

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Comuni  (Cat 1)

416 / 847 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.01 ce CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17
6 05 04)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 4́68 5́26,32

diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/
EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 11 - Intervento S11
Bolla INERTI ESINO 11/11/2024 5 Viaggi *(par.ug.=(26*
1,5)*5) 195,00 195,00
Bolla INERTI ESINO 12/11/2024 1 Viaggio *(par.ug.=26*1,5) 39,00 39,00
Bolla INERTI ESINO 07/11/2024 1 Viaggio *(par.ug.=26*1,5) 39,00 39,00
Bolla INERTI ESINO 07/11/2024 4 Viaggio *(par.ug.=(26*
1,5)*4) 156,00 156,00
Bolla INERTI ESINO 08/11/2024 1 Viaggio *(par.ug.=26*1,5) 39,00 39,00
Bolla INERTI ESINO 08/11/2024 1 Viaggio *(par.ug.=26*1,5) 39,00 39,00
Bolla INERTI ESINO 08/11/2024 1 Viaggio *(par.ug.=26*1,5) 39,00 39,00
Bolla INERTI ESINO 08/11/2024 4 Viaggio *(par.ug.=(26*
1,5)*4) 156,00 156,00
Bolla INERTI ESINO 11/11/2024 1 Viaggio *(par.ug.=26,00*
1,5) 39,00 39,00
Bolla INERTI ESINO 11/11/2024 1 Viaggio *(par.ug.=26,00*
1,5) 39,00 39,00
Bolla INERTI ESINO 12/11/2024 5 Viaggio *(par.ug.=(26,00*
1,5)*5) 195,00 195,00

SOMMANO t 975,00 25,20 24 5́70,00

417 / 849 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 11 - Intervento S11
Viaggi Inerti Esino dal 08 al 12 Novembre Terra *(par.ug.=975/
1,5) 650,00 1,00 650,00

SOMMANO m³x10km 650,00 7,97 5 1́80,50

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 4́98 2́76,82

Intervento S12  (SbCat 12)

418 / 113 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 12 - Intervento S12
UPN 300 *(lung.=3,5+3,5+7+7)*(H/peso=46,2*1,05) 2,00 21,00 48,510 2 0́37,42
IPE 160 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=15,8*1,05) 4,00 3,50 16,590 232,26

SOMMANO kg 2 2́69,68 5,04 11 4́39,19

419 / 114 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antirugg ...
12.03.001.00 . Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.
4 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per

esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di
uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con
cromato di zinco in veicolo sintetico.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 12 - Intervento S12
UPN 300 *(lung.=3,5+3,5+7+7)*(H/peso=1,5*1,1) 2,00 21,00 1,650 69,30
IPE 160 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,65*1,1) 4,00 3,50 0,715 10,01

SOMMANO m² 79,31 7,89 625,76

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

420 / 115 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 12 - Intervento S12
attacco UPN 300 *(par.ug.=2*(15+15+8+8)) 92,00 0,25 23,00

SOMMANO m 23,00 68,44 1́ 574,12

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 5́11́ 915,89

421 / 116 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 12 - Intervento S12
attacco UPN 300 *(par.ug.=2*(15+15+8+8)) 92,00 0,35 32,20

SOMMANO m 32,20 23,00 740,60

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

422 / 117 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,
esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari
o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 12 - Intervento S12
UPN 300 *(lung.=3,5+3,5+7+7) 2,00 21,00 0,400 0,040 0,67

SOMMANO m³ 0,67 2 8́43,20 1́ 904,94

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

423 / 118 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai r ...
11.03.001 relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.

Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati
in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in
acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta
mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante
getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla
struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti;
il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli
appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di
armatura che saranno computati a parte.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 5́14 5́61,43

SbCat 12 - Intervento S12
per solaio di chiusura *(H/peso=12,36*1,1) 2,00 3,50 7,000 13,596 666,20

SOMMANO kg 666,20 4,08 2 7́18,10

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

424 / 119 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona
03.03.002*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 12 - Intervento S12
per solaio di chiusura 2,00 3,50 7,000 0,100 4,90

SOMMANO m³ 4,90 182,78 895,62

425 / 120 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 12 - Intervento S12
per solaio di chiusura 2,00 3,50 7,000 0,100 4,90

SOMMANO m³ 4,90 23,90 117,11

426 / 121 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 12 - Intervento S12
per solaio di chiusura *(H/peso=4,082*1,1) 2,00 3,50 7,000 4,490 220,01

SOMMANO kg 220,01 2,64 580,83

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

427 / 122 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́18 8́73,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́18 8́73,09

02 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12

ZONA D

ZONA D

pianerottolo *(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 3,500 0,300 10,50
rampe *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,25*1,1) 4,00 1,60 3,300 0,275 5,81

SOMMANO m³ 16,31 300,47 4 9́00,67

428 / 123 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12

ZONA D

ZONA D

pianerottolo *(par.ug.=2*2) 4,00 2,50 3,500 0,300 10,50
rampe *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,25*1,1) 4,00 1,60 3,300 0,275 5,81

SOMMANO m³ 16,31 5,93 96,72

429 / 124 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12

ZONA B

ZONA B

pianerottolo *(par.ug.=2*2*2,2) 8,80 2,50 3,500 0,300 23,10
rampe *(par.ug.=2*2*2,2)*(H/peso=0,25*1,1) 8,80 1,60 3,300 0,275 12,78

SOMMANO t 35,88 20,41 732,31

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́24 6́02,79
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R I P O R T O 2 5́24 6́02,79

430 / 125 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12
UPN 300 *(lung.=3,5+3,5+7+7)*(H/peso=46,2*1,05) 2,00 21,00 48,510 2 0́37,42
IPE 160 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=15,8*1,05) 4,00 3,50 16,590 232,26

SOMMANO kg 2 2́69,68 5,04 11 4́39,19

431 / 126 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antirugg ...
12.03.001.00 . Ad uno strato con cromato di zinco in veicolo sintetico.
4 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per

esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di
uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con
cromato di zinco in veicolo sintetico.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12
UPN 300 *(lung.=3,5+3,5+7+7)*(H/peso=1,5*1,1) 2,00 21,00 1,650 69,30
IPE 160 *(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,65*1,1) 4,00 3,50 0,715 10,01

SOMMANO m² 79,31 7,89 625,76

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

432 / 127 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12
attacco UPN 300 *(par.ug.=2*(15+15+8+8)) 92,00 0,25 23,00

SOMMANO m 23,00 68,44 1́ 574,12

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

433 / 128 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́38 2́41,86
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R I P O R T O 2 5́38 2́41,86

NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12
attacco UPN 300 *(par.ug.=2*(15+15+8+8)) 92,00 0,35 32,20

SOMMANO m 32,20 23,00 740,60

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

434 / 129 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,
esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari
o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12
UPN 300 *(lung.=3,5+3,5+7+7) 2,00 21,00 0,400 0,040 0,67

SOMMANO m³ 0,67 2 8́43,20 1́ 904,94

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

435 / 130 Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai r ...
11.03.001 relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.

Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati
in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in
acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta
mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante
getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono
compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla
struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti;
il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli
appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di
armatura che saranno computati a parte.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12
per solaio di chiusura *(H/peso=12,36*1,1) 2,00 3,50 7,000 13,596 666,20

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 666,20 2 5́40 8́87,40
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R I P O R T O 666,20 2 5́40 8́87,40

SOMMANO kg 666,20 4,08 2 7́18,10

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

436 / 131 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona
03.03.002*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12
per solaio di chiusura 2,00 3,50 7,000 0,100 4,90

SOMMANO m³ 4,90 182,78 895,62

437 / 132 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12
per solaio di chiusura 2,00 3,50 7,000 0,100 4,90

SOMMANO m³ 4,90 23,90 117,11

438 / 133 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 12 - Intervento S12
per solaio di chiusura *(H/peso=4,082*1,1) 2,00 3,50 7,000 4,490 220,01

SOMMANO kg 220,01 2,64 580,83

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́45 1́99,06
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R I P O R T O 2 5́45 1́99,06

Intervento S13  (SbCat 13)

439 / 134 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona
03.03.002*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 13 - Intervento S13
PIANO RIALZATO
campata 2-13 8,00 0,900 0,800 5,76
campata 10-5 8,00 0,900 0,800 5,76

SOMMANO m³ 11,52 182,78 2 1́05,63

440 / 135 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 13 - Intervento S13
PIANO RIALZATO
campata 2-13 8,00 0,900 0,800 5,76
campata 10-5 8,00 0,900 0,800 5,76

SOMMANO m³ 11,52 47,26 544,44

441 / 136 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 13 - Intervento S13
PIANO RIALZATO
campata 2-13 *(larg.=0,9+0,8+0,8) 8,00 2,500 20,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 20,00 2 5́47 8́49,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 2 5́47 8́49,13

campata 10-5 *(larg.=0,9+0,8+0,8) 8,00 2,500 20,00

SOMMANO m² 40,00 41,07 1́ 642,80

442 / 137 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 13 - Intervento S13
PIANO RIALZATO
CAMPATA 2-13
attacco staffe tipo 2 *(par.ug.=2*40) 80,00 0,20 16,00
attacco staffe tipo 3 *(par.ug.=2*40) 80,00 0,20 16,00

CAMPATA 10-5
attacco staffe tipo 2 *(par.ug.=2*40) 80,00 0,20 16,00
attacco staffe tipo 3 *(par.ug.=2*40) 80,00 0,20 16,00

SOMMANO m 64,00 68,44 4 3́80,16

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

443 / 138 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona
03.03.002*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 13 - Intervento S13
PIANO RIALZATO
campata 19-36 8,00 0,900 0,800 5,76
campata 22-33 8,00 0,900 0,800 5,76

SOMMANO m³ 11,52 182,78 2 1́05,63

444 / 139 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́55 9́77,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́55 9́77,72

Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 13 - Intervento S13
PIANO RIALZATO
campata 19-36 8,00 0,900 0,800 5,76
campata 22-33 8,00 0,900 0,800 5,76

SOMMANO m³ 11,52 47,26 544,44

445 / 140 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 13 - Intervento S13
PIANO RIALZATO
campata 19-36 *(larg.=0,9+0,8+0,8) 8,00 2,500 20,00
campata 22-33 *(larg.=0,9+0,8+0,8) 8,00 2,500 20,00

SOMMANO m² 40,00 41,07 1́ 642,80

446 / 141 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 13 - Intervento S13

PIANO RIALZATO

PIANO RIALZATO

CAMPATA 19-36
barre d=24mm *(H/peso=3,551*1,05) 14,00 9,10 3,729 475,07
staffe tipo 1 d=8mm *(par.ug.=2*40)*(H/peso=0,395*1,05) 80,00 2,06 0,415 68,39
staffe tipo 2 d=12mm *(par.ug.=2*40)*(H/peso=0,888*1,05) 80,00 1,76 0,932 131,23
staffe tipo 3 d=8mm *(par.ug.=2*40)*(H/peso=0,395*1,05) 80,00 1,17 0,415 38,84

CAMPATA 22-33
barre d=24mm *(H/peso=3,551*1,05) 14,00 9,10 3,729 475,07
staffe tipo 1 d=8mm *(par.ug.=2*40)*(H/peso=0,395*1,05) 80,00 2,06 0,415 68,39
staffe tipo 2 d=12mm *(par.ug.=2*40)*(H/peso=0,888*1,05) 80,00 1,76 0,932 131,23
staffe tipo 3 d=8mm *(par.ug.=2*40)*(H/peso=0,395*1,05) 80,00 1,17 0,415 38,84

SOMMANO kg 1́ 427,06 2,79 3 9́81,50

447 / 142 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́62 1́46,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́62 1́46,46

04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 13 - Intervento S13
PIANO RIALZATO
CAMPATA 19-36
attacco staffe tipo 2 *(par.ug.=2*40) 80,00 0,20 16,00
attacco staffe tipo 3 *(par.ug.=2*40) 80,00 0,20 16,00

CAMPATA 22-33
attacco staffe tipo 2 *(par.ug.=2*40) 80,00 0,20 16,00
attacco staffe tipo 3 *(par.ug.=2*40) 80,00 0,20 16,00

SOMMANO m 64,00 68,44 4 3́80,16

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo C - comuni  (Cat 5)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́66 5́26,62
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R I P O R T O 2 5́66 5́26,62

Intervento S14  (SbCat 14)

448 / 562 Realizzazione di carotaggio su strutture di c.a. Nel prez ... o
NP_OS_24 altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Realizzazione di carotaggio su strutture di c.a. Nel prezzo sono compresi: il posizionamento della carotatrice per eseguire i fori compreso di fissaggi alla struttura; la realizzazione del carotaggio con diametro max 100mm. e lunghezza 600mm.; il calo a basso del materiale in cls rimosso, il carico su automezzo ed il trasporto a discarica compresi i relativi oneri; lo smontaggio del carotiere. Sono inoltre compresi gli utensili necessari, il nolo della carotatrice, le opere provvisionali per lavorare in quota,  i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Realizzazione di carotaggio su strutture di c.a. Nel prezzo sono 
compresi: il posizionamento della carotatrice per eseguire i fori 
compreso di fissaggi alla struttura; la realizzazione del 
carotaggio con diametro max 100mm. e lunghezza 600mm.; il 
calo a basso del materiale in cls rimosso, il carico su automezzo 
ed il trasporto a discarica compresi i relativi oneri; lo smontaggio 
del carotiere. Sono inoltre compresi gli utensili necessari, il nolo 
della carotatrice, le opere provvisionali per lavorare in quota,  i 
materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
Vedi Disegno Contabile n.3-1
Travata 5-6-7-17 4 orizzontamenti 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 74,14 2 6́69,04

449 / 563 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,
esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari
o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
Vedi Disegno Contabile n.3-1
Travata 5-6-7-17 per 4 orizzontamenti *(par.ug.=(9,00*2)*4) 72,00 0,25 0,250 0,030 0,14

SOMMANO m³ 0,14 2 8́43,20 398,05

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

450 / 564 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́69 5́93,71
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R I P O R T O 2 5́69 5́93,71

PIANO RIALZATO
Travata 5-6-7-17 per 4 orizzontamenti *(par.ug.=(9,00*2*4)*4) 288,00 0,20 57,60

SOMMANO m 57,60 68,44 3 9́42,14

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

451 / 565 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_15 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=20mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
20mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
4 orizzontamenti
campata 5-17 *(par.ug.=(9,00*2*4)*4) 288,00 0,35 100,80

SOMMANO m 100,80 28,33 2 8́55,66

016 - PITTURE IN GENERE  (SpCat 16)

452 / 574 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ...
12.01.013 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico
pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo,
previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo
smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di
smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
4 orizzontamenti
campata 5-17 *(par.ug.=9*4) 36,00 1,00 36,00

SOMMANO m² 36,00 16,07 578,52

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

453 / 575 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi  ...
24.10.003* nfissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́76 9́70,03
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R I P O R T O 2 5́76 9́70,03

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e
sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi
forma, sezione e dimensione per formazione di elementi
strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di
ancoraggio tiranti, capochiave, fazzoletti, scatole e capriate;
compreso l'onere per fori, sagomature, piegature, filettature,
saldature, bulloneria di qualsiasi forma e tipo ed i vari
adattamenti necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte
le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e
finestre. Sono escluse le opere murarie.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
4 orizzontamenti
campata 5-17
DDT 130 del 30/08/2024 70 pezzi totali; montati 36 = 880/70*
36  *(par.ug.=880,00/70) 12,57 36,00 452,52

SOMMANO kg 452,52 9,76 4 4́16,60

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

454 / 929 Realizzazione di carotaggio su strutture di c.a. Nel prez ... o
NP_OS_24 altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Realizzazione di carotaggio su strutture di c.a. Nel prezzo sono compresi: il posizionamento della carotatrice per eseguire i fori compreso di fissaggi alla struttura; la realizzazione del carotaggio con diametro max 100mm. e lunghezza 600mm.; il calo a basso del materiale in cls rimosso, il carico su automezzo ed il trasporto a discarica compresi i relativi oneri; lo smontaggio del carotiere. Sono inoltre compresi gli utensili necessari, il nolo della carotatrice, le opere provvisionali per lavorare in quota,  i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Realizzazione di carotaggio su strutture di c.a. Nel prezzo sono 
compresi: il posizionamento della carotatrice per eseguire i fori 
compreso di fissaggi alla struttura; la realizzazione del 
carotaggio con diametro max 100mm. e lunghezza 600mm.; il 
calo a basso del materiale in cls rimosso, il carico su automezzo 
ed il trasporto a discarica compresi i relativi oneri; lo smontaggio 
del carotiere. Sono inoltre compresi gli utensili necessari, il nolo 
della carotatrice, le opere provvisionali per lavorare in quota,  i 
materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
PIANO PRIMO
campata 7-22 9,00
campata 11-34 9,00
campata 9-27 8,00
PIANO SECONDO
campata 7-22 9,00
campata 11-34 9,00
campata 9-27 8,00
PIANO COPERTURA
campata 7-22 9,00
campata 11-34 9,00
campata 9-27 8,00

SOMMANO cadauno 78,00 74,14 5 7́82,92

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

455 / 930 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi  ...
24.10.003* nfissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.

Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e
sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi
forma, sezione e dimensione per formazione di elementi
strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di
ancoraggio tiranti, capochiave, fazzoletti, scatole e capriate;
compreso l'onere per fori, sagomature, piegature, filettature,
saldature, bulloneria di qualsiasi forma e tipo ed i vari
adattamenti necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́87 1́69,55
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R I P O R T O 2 5́87 1́69,55

le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e
finestre. Sono escluse le opere murarie.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
Peso Capochiavi e tirante cad. 12,57 kg come si evince da DDT
130 del 30/08/2024 LF 78,00 12,570 980,46

SOMMANO kg 980,46 9,76 9 5́69,29

011 - INTONACI  (SpCat 11)

456 / 931 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.007 civili i ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale.
Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
PIANO RIALZATO
campata 5-17 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,50 0,500 4,50
PIANO PRIMO
campata 5-17 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,50 0,500 4,50
campata 7-22 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,50 0,500 4,50
campata 11-34 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,50 0,500 4,50
campata 9-27 *(par.ug.=8,00*2) 16,00 0,50 0,500 4,00
PIANO SECONDO
campata 5-17 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,50 0,500 4,50
campata 7-22 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,50 0,500 4,50
campata 11-34 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,50 0,500 4,50
campata 9-27 *(par.ug.=8,00*2) 16,00 0,50 0,500 4,00
PIANO COPERTURA
campata 5-17 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,50 0,500 4,50
campata 7-22 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,50 0,500 4,50
campata 11-34 *(par.ug.=9,00*2) 18,00 0,50 0,500 4,50
campata 9-27 *(par.ug.=8,00*2) 16,00 0,50 0,500 4,00

SOMMANO m² 57,00 42,74 2 4́36,18

016 - PITTURE IN GENERE  (SpCat 16)

457 / 932 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ...
12.01.013 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico
pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo,
previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo
smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di
smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 5́99 1́75,02
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R I P O R T O 2 5́99 1́75,02

dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
PIANO PRIMO
campata 7-22 9,00 1,00 9,00
campata 11-34 9,00 1,00 9,00
campata 9-27 8,00 1,00 8,00
PIANO SECONDO
campata 7-22 9,00 1,00 9,00
campata 11-34 9,00 1,00 9,00
campata 9-27 8,00 1,00 8,00
PIANO COPERTURA
campata 7-22 9,00 1,00 9,00
campata 11-34 9,00 1,00 9,00
campata 9-27 8,00 1,00 8,00

SOMMANO m² 78,00 16,07 1́ 253,46

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

458 / 933 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
PIANO PRIMO
campata 7-22 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,15 10,80
campata 11-34 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,15 10,80
campata 9-27 *(par.ug.=8,00*2*4) 64,00 0,15 9,60
PIANO SECONDO
campata 7-22 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,15 10,80
campata 11-34 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,15 10,80
campata 9-27 *(par.ug.=8,00*2*4) 64,00 0,15 9,60
PIANO COPERTURA
campata 7-22 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,15 10,80
campata 11-34 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,15 10,80
campata 9-27 *(par.ug.=8,00*2*4) 64,00 0,15 9,60

SOMMANO m 93,60 68,44 6 4́05,98

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

459 / 934 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_15 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=20mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 6́06 8́34,46

e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
20mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 14 - Intervento S14
PIANO PRIMO
campata 7-22 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,35 25,20
campata 11-34 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,35 25,20
campata 9-27 *(par.ug.=8,00*2*4) 64,00 0,35 22,40
PIANO SECONDO
campata 7-22 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,35 25,20
campata 11-34 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,35 25,20
campata 9-27 *(par.ug.=8,00*2*4) 64,00 0,35 22,40
PIANO COPERTURA
campata 7-22 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,35 25,20
campata 11-34 *(par.ug.=9,00*2*4) 72,00 0,35 25,20
campata 9-27 *(par.ug.=8,00*2*4) 64,00 0,35 22,40

SOMMANO m 218,40 28,33 6 1́87,27

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

460 / 1269 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 14 - Intervento S14
DDT INERTI ESINO QMSQ 141 G DEL 22-01-2024 23,22
DDT INERTI ESINO QMSQ 140 Z DEL 22-01-2024 25,07
DDT INERTI ESINO QMSQ 139 C DEL 22-01-2024 27,58
DDT INERTI ESINO QMSQ 143 V DEL 22-01-2024 27,84
DDT INERTI ESINO QMSQ 142 Y DEL 22-01-2024 25,94

SOMMANO t 129,65 38,27 4 9́61,71

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 6́17 9́83,44

Intervento S15  (SbCat 15)

461 / 148 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 15 - Intervento S15
CORPO E - campata 19-18
UPN 140 bordo *(lung.=4,8+4,8+3,4+3,4)*(H/peso=16*1,05) 16,40 16,800 275,52
UPN 140 diagonali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=16*1,05) 4,00 5,50 16,800 369,60
piastra tipo 1 *(H/peso=0,01*7850*1,05) 1,00 0,45 0,400 82,425 14,84
piastra tipo 2 *(H/peso=0,01*7850*1,05) 2,00 0,55 0,250 82,425 22,67
piastra tipo 3 *(H/peso=0,01*7850*1,05) 2,00 0,35 0,250 82,425 14,42

SOMMANO kg 697,05 5,04 3 5́13,13

462 / 149 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
1 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 15 - Intervento S15
CORPO E - campata 19-18
UPN 140 bordo *(lung.=4,8+4,8+3,4+3,4)*(H/peso=16*1,1) 16,40 17,600 288,64
UPN 140 diagonali *(par.ug.=2*2)*(H/peso=16*1,1) 4,00 5,50 17,600 387,20
piastra tipo 1 *(H/peso=0,01*7850*1,1) 1,00 0,45 0,400 86,350 15,54
piastra tipo 2 *(H/peso=0,01*7850*1,1) 2,00 0,55 0,250 86,350 23,75
piastra tipo 3 *(H/peso=0,01*7850*1,1) 2,00 0,35 0,250 86,350 15,11

SOMMANO kg 730,24 0,81 591,49

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

463 / 150 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 15 - Intervento S15
CORPO E - campata 19-18

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 6́22 0́88,06

attacco controvento *(par.ug.=4*8) 32,00 0,25 8,00

SOMMANO m 8,00 68,44 547,52

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

464 / 151 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 15 - Intervento S15
CORPO E - campata 19-18
attacco controvento *(par.ug.=4*8) 32,00 0,35 11,20

SOMMANO m 11,20 23,00 257,60

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

465 / 152 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ...
03.03.025* ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a
consistenza fluida, priva di ritiro, a base di leganti idraulici ad
alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza meccanica con
inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi,
esenti da polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di
peso specifico pari a circa 2'000 kg/m³, resistenza meccanica a
compressione minima pari a 35 MPa. Adatta all'ancoraggio di
zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari
o alla realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di
calcestruzzi armati. Da applicarsi su superfici e supporti già
opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle superfici
etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature
metalliche.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 15 - Intervento S15
CORPO E - campata 19-18
UPN 140 di bordo *(lung.=4,8+4,8+3,4+3,4) 16,40 0,200 0,040 0,13

SOMMANO m³ 0,13 2 8́43,20 369,62

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 6́23 2́62,80

Intervento A1  (SbCat 16)

466 / 143 Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto  ...
NP_OS_07 i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onereper il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del 
pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli 
interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione 
del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela 
comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione 
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la 
demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, 
forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione 
per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onere
per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere 
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico 
su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di 
cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per 
pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente 
demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, 
forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; 
l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura 
finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i 
relativi oneri di discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 16 - Intervento A1
PER NUOVA STRUTTURA
q+4.00 6,00 1,000 6,00
q+8.00 6,00 1,000 6,00

SOMMANO m2 12,00 112,13 1́ 345,56

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

467 / 153 Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto  ...
NP_OS_07 i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onereper il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del 
pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli 
interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione 
del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela 
comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione 
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la 
demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, 
forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione 
per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onere
per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere 
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico 
su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di 
cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per 
pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente 
demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, 
forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; 
l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura 
finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i 
relativi oneri di discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 16 - Intervento A1
ZONA D 3,50 6,000 21,00

SOMMANO m2 21,00 112,13 2 3́54,73

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 6́26 9́63,09
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R I P O R T O 2 6́26 9́63,09

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

468 / 524 Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200
_37 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  
motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in 
conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  
creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, 
ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 
mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 16 - Intervento A1
Vedi Disegno Contabile n.2/11
Collegamento Blocco C-B *(par.ug.=2*3) 6,00 6,30 0,300 11,34

SOMMANO m 11,34 35,08 397,81

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

469 / 539 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ...
02.03.006*.0 corre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
01 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 16 - Intervento A1
Vedi Disegno Contabile n.2/12
Intervento travi a spessore 17-18-19-20; 39-40-41-42 *
(lung.=6,10+0,30+9,40) 2,00 15,80 1,700 53,72

SOMMANO m² 53,72 15,53 834,27

470 / 540 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ...
02.03.011*.0 to e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.
04 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento
delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo
in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 16 - Intervento A1
Vedi Disegno Contabile n.2/12
Intervento travi a spessore 17-18-19-20; 39-40-41-42 *
(lung.=6,10+0,30+9,40) 2,00 15,80 1,700 53,72

SOMMANO m² 53,72 20,09 1́ 079,23

471 / 606 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il ca ...

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 6́29 2́74,40

02.04.003*.0 re il lavoro finito. In gres, ceramica, laterizio o marmo.
04 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in

basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In
gres, ceramica, laterizio o marmo.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 16 - Intervento A1
PIANO RIALZATO
campata 17/20 5,00 2,50 12,50

2,00 6,20 12,40
campata 39/42 5,00 2,50 12,50

2,00 6,20 12,40

SOMMANO m 49,80 2,70 134,46

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

472 / 607 Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di
NV5_06.04.0 marmette ... raniglia fine (massimo mm 1,00) multicolori
12*.004 formato 40x40.

Pavimento di marmette e marmettoni. Pavimento di marmette e
marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori
correnti, fornite e poste in opera con malta di allettamento
compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi
con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura;
la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
graniglia fine (massimo mm 1,00) multicolori formato 40x40.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 16 - Intervento A1
Intervento Trave a spessore
Campata 7-20 16,00 2,200 35,20
Campata 39-42 16,00 2,200 35,20

SOMMANO m² 70,40 88,86 6 2́55,74

473 / 608 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement
03.01.001*.0 ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
01 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in
opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 16 - Intervento A1
Intervento Trave a spessore
Campata 7-20 16,00 2,200 35,20
Campata 39-42 16,00 2,200 35,20

SOMMANO m² 70,40 17,50 1́ 232,00

474 / 609 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marm
06.06.005*.0 ...  regola d'arte. In Trani altezza cm 8 spessore 2 cm circa.
01 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo.

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di
qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su
sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia
accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. In Trani altezza cm 8 spessore 2 cm circa.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 16 - Intervento A1
PIANO RIALZATO
campata 17/20 5,00 2,50 12,50

2,00 6,20 12,40
campata 39/42 5,00 2,50 12,50

2,00 6,20 12,40

SOMMANO m 49,80 23,19 1́ 154,86

475 / 728 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. ... o
NV5_06.03.0 e finito a regola d'arte. Marmo Botticino spessore 3 cm.
03*.004 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura

e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista,
con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali,
per pedate ed alzate di scalini e simili per uno spessore della
lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Marmo Botticino spessore 3 cm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 16 - Intervento A1
Scale Ingresso Corpo B
Pianerettolo 69,00 0,50 0,250 8,63
Alzate 4,00 3,30 0,300 0,121 0,48
Pedate 3,00 3,30 0,300 0,350 1,04

3,30 0,300 0,330 0,33

SOMMANO m² 10,48 418,76 4 3́88,60

011 - INTONACI  (SpCat 11)
Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Intervento A2-A3  (SbCat 17)

476 / 144 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.007 civili i ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale.
Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 17 - Intervento A2-A3
PER NUOVA STRUTTURA 2,00 1,20 3,700 8,88

SOMMANO m² 8,88 42,74 379,53

477 / 145 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.008 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre
di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 17 - Intervento A2-A3
PER NUOVA STRUTTURA 2,00 1,20 3,700 8,88

SOMMANO m² 8,88 47,32 420,20

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

478 / 146 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zinc ... rre
08.01.009*.0 per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm.
01 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello

sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo,
fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le
saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di
vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Lamiere con spessore 6/10 mm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 17 - Intervento A2-A3

2,00 1,20 0,500 1,20

SOMMANO m² 1,20 71,02 85,22

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

479 / 154 Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature  ... l

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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NP_OS_08 trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature sia interne che esterne. Nel presso sono compresi: il taglio a forza di parti di murature per poter effettuare gli interventi strutturali e la successiva ripresa delle stesse con le medesime caratteristiche; il calo a terra del materiale demolito; l'approvvigionamento dei materiali necessari alla chiusura; le scale e le opere provvisionali; gli utensili necessari; i tagli e gli sfridi; i materiali di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le riprese
 
di intonaco che verranno compensate a parte. E' escluso dal prezzo il trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature sia 
interne che esterne. Nel presso sono compresi: il taglio a forza di 
parti di murature per poter effettuare gli interventi strutturali e la 
successiva ripresa delle stesse con le medesime caratteristiche; il 
calo a terra del materiale demolito; l'approvvigionamento dei 
materiali necessari alla chiusura; le scale e le opere 
provvisionali; gli utensili necessari; i tagli e gli sfridi; i materiali 
di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le riprese

 
di 

intonaco che verranno compensate a parte. E' escluso dal prezzo 
il trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 17 - Intervento A2-A3
ZONA D 3,00 2,00 0,400 4,000 9,60
ZONA E 8,00 1,00 0,200 3,800 6,08

SOMMANO m3 15,68 388,53 6 0́92,15

480 / 155 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 17 - Intervento A2-A3
ZONA D 3,00 2,00 0,400 4,000 9,60
ZONA E 8,00 1,00 0,200 3,800 6,08

SOMMANO m³ 15,68 5,93 92,98

481 / 156 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 17 - Intervento A2-A3
ZONA D *(par.ug.=3,00*1,6) 4,80 2,00 0,400 4,000 15,36
ZONA E *(par.ug.=8,00*1,6) 12,80 1,00 0,200 3,800 9,73

SOMMANO t 25,09 20,41 512,09

011 - INTONACI  (SpCat 11)

482 / 157 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.007 civili i ... tre compreso quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale.
Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 17 - Intervento A2-A3
ZONA D *(par.ug.=3*2) 6,00 2,50 3,800 57,00
ZONA E *(par.ug.=8*1) 8,00 1,30 3,800 39,52

SOMMANO m² 96,52 42,74 4 1́25,26

483 / 158 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.008 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre
di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 17 - Intervento A2-A3
ZONA E *(par.ug.=8*1) 8,00 1,30 3,800 39,52

SOMMANO m² 39,52 47,32 1́ 870,09

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

484 / 541 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ...
02.03.008*.0 e il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
02 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi

genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi
possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni
o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre
cm 11 fino a cm 14.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 17 - Intervento A2-A3
Intervento Piano Rialzato
Demolizione parziale di tramezzi per intervento Fibre in
carbonio
Pilastro 25 0,50 3,630 1,82
Pilastro 34 0,50 3,630 1,82
Pilastro 28 2,00 0,50 3,630 3,63
Pilastro 31 0,50 3,630 1,82
Intervento Piano Primo
Pilastro 25-34 2,00 0,50 3,630 3,63

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 12,72 2 6́56 0́17,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,72 2 6́56 0́17,58

SOMMANO m² 12,72 15,61 198,56

485 / 543 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002*.0 ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
02 manuale.

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 17 - Intervento A2-A3
Intervento Piano Rialzato
Pilastro 25 parete 40cm 0,50 0,400 3,700 0,74
Pilastro 34  parete 40cm 0,50 0,400 3,700 0,74
Pilastro 28 parete 40cm 0,50 0,400 3,700 0,74
Pilastro 31 parete 40cm 0,50 0,400 3,700 0,74
Intervento Piano Primo
Pilastri 25-34 2,00 0,50 0,400 3,700 1,48
Pilastri 25-34 2,00 0,50 0,400 3,700 1,48

SOMMANO m³ 5,92 198,39 1́ 174,47

011 - INTONACI  (SpCat 11)

486 / 610 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.007 civili i ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale.
Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 17 - Intervento A2-A3

PIANO RIALZATO

PIANO RIALZATO

pil 17 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 3,700 17,76
pil 18 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,20 3,700 17,76
pil 19 *(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,20 3,700 8,88
pil 25 *(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,60 3,700 4,44
(par.ug.=1*2) 2,00 0,60 3,700 4,44
pil 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,60 3,700 4,44
pil 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,60 3,700 4,44
pil 34 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,60 3,700 4,44
(par.ug.=1*2) 2,00 0,60 3,700 4,44
pil 39 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 3,700 17,76
pil 40 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 3,700 17,76
pil 41 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,20 3,700 8,88

PIANO PRIMO

PIANO PRIMO

pil 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,60 3,700 4,44
(par.ug.=1*2) 2,00 0,60 3,700 4,44
pil 34 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,60 3,700 4,44
(par.ug.=1*2) 2,00 0,60 3,700 4,44

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 133,20 2 6́57 3́90,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133,20 2 6́57 3́90,61

SOMMANO m² 133,20 42,74 5 6́92,97

487 / 611 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.008 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre
di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 17 - Intervento A2-A3

PIANO RIALZATO

PIANO RIALZATO

pil 17 2,50 4,000 10,00
pil 20 2,50 4,000 10,00
pil 39 2,50 4,000 10,00
pil 42 2,50 4,000 10,00

SOMMANO m² 40,00 47,32 1́ 892,80

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

488 / 613 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.007 civili i ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale.
Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 17 - Intervento A2-A3
PIANO RIALZATO - muratura esterna 4,00 0,70 2,800 7,84
PIANO TERRA - muratura esterna 4,00 0,70 3,700 10,36
PIANO PRIMO - muratura esterna 4,00 0,70 3,700 10,36

SOMMANO m² 28,56 42,74 1́ 220,65

489 / 614 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.008 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre
di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 17 - Intervento A2-A3
PIANO RIALZATO - muratura esterna 4,00 0,70 2,800 7,84
PIANO TERRA - muratura esterna 4,00 0,70 3,700 10,36

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 18,20 2 6́66 1́97,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,20 2 6́66 1́97,03

PIANO PRIMO - muratura esterna 4,00 0,70 3,700 10,36

SOMMANO m² 28,56 47,32 1́ 351,46

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

490 / 804 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.008 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre
di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 17 - Intervento A2-A3
pil 3-4 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,50 4,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 47,32 2 8́39,20

491 / 805 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti,
NV5_28.02.0 ... accio telescopico fino ad altezza 26 m; compreso
04.004 operatore

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad
altezza 26 m; compreso operatore
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 17 - Intervento A2-A3
Intervento Intonaco Corpo B *(par.ug.=8*4) 32,00 32,00
Sondaggi 8,00
Sondaggi 8,00

SOMMANO h 48,00 101,04 4 8́49,92

492 / 806 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti,
NV5_28.02.0 ... accio telescopico fino ad altezza 40 m; compreso
04.006 operatore

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad
altezza 40 m; compreso operatore
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 17 - Intervento A2-A3
Sondaggi 8,00
Intervento Impianto Termico Corpo C Zona C *(par.ug.=3*8) 24,00 24,00

SOMMANO h 32,00 115,65 3 7́00,80

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 6́78 9́38,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́78 9́38,41

Intervento A4  (SbCat 18)

493 / 159 Rimozione e successivo rimontaggio di infissi esterni ed  ...
NP_OS_09 consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione e successivo rimontaggio di infissi esterni ed interni. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ferramenta ecc. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere, lacernita e la relativa custodia, i materiali di consumo. Il successivo rimontaggio dell'infisso alla fine dell'intervento compresi gli eventuali vetri ove presenti. Nel prezzo sono inoltrecompresi gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione e successivo rimontaggio di infissi esterni ed interni. 
Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, 
telai, ferramenta ecc. Sono compresi: le opere murarie; il calo a 
terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere, la
cernita e la relativa custodia, i materiali di consumo. Il 
successivo rimontaggio dell'infisso alla fine dell'intervento 
compresi gli eventuali vetri ove presenti. Nel prezzo sono inoltre
compresi gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 18 - Intervento A4
ZONA C
porte 9,00 1,30 2,100 24,57

SOMMANO m2 24,57 65,00 1́ 597,05

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

494 / 160 Rimozione e successivo rimontaggio di infissi esterni ed  ...
NP_OS_09 consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione e successivo rimontaggio di infissi esterni ed interni. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ferramenta ecc. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere, lacernita e la relativa custodia, i materiali di consumo. Il successivo rimontaggio dell'infisso alla fine dell'intervento compresi gli eventuali vetri ove presenti. Nel prezzo sono inoltrecompresi gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione e successivo rimontaggio di infissi esterni ed interni. 
Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, 
telai, ferramenta ecc. Sono compresi: le opere murarie; il calo a 
terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere, la
cernita e la relativa custodia, i materiali di consumo. Il 
successivo rimontaggio dell'infisso alla fine dell'intervento 
compresi gli eventuali vetri ove presenti. Nel prezzo sono inoltre
compresi gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 18 - Intervento A4
ZONA D
porte 1,00 3,40 2,100 7,14

1,00 0,80 2,100 1,68
ZONA E
porta 1,00 1,30 2,100 2,73
porta esterna 1,00 2,10 2,100 4,41
finestre 1,00 9,80 3,500 34,30

3,00 3,40 0,600 6,12

SOMMANO m2 56,38 65,00 3 6́64,70

495 / 161 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di
02.04.001* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di
rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed
altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del
materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 18 - Intervento A4

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 6́84 2́00,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́84 2́00,16

ZONA E
porta esterna 1,00 2,10 0,400 0,84
finestre 1,00 9,80 0,400 3,92
finestre 3,00 3,40 0,400 4,08

SOMMANO m² 8,84 23,39 206,77

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

496 / 162 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,  ...
06.03.004*.0 piuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
06 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri

di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra
fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 18 - Intervento A4
ZONA E
porta esterna 1,00 2,10 0,400 0,84
finestre 1,00 9,80 0,400 3,92
finestre 3,00 3,40 0,400 4,08

SOMMANO m² 8,84 256,31 2 2́65,78

011 - INTONACI  (SpCat 11)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 6́86 6́72,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́86 6́72,71

Intervento A5  (SbCat 19)

497 / 147 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.007*.0 RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm.
02 2,0. Eseguito all'esterno.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato
da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le
necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito
su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono
comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito
all'esterno.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 19 - Intervento A5
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/12
RIPRISTINO PILASTRI 26'-26'-25'-25'' *(lung.=0,50+0,40+
0,5+0,4) 4,00 1,80 3,200 23,04
RIPRISTINO TRAVI COLLEGAMENTO B-C *(lung.=3+
4,60+3,4)*(H/peso=0,30+0,30) 2,00 11,00 0,600 13,20

SOMMANO m² 36,24 32,80 1́ 188,67

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

Corpo C - zona C  (Cat 8)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 6́87 8́61,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́87 8́61,38

Intervento A7a-A7b  (SbCat 20)

498 / 163 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,  ...
06.03.004*.0 piuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
06 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri

di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra
fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b

Controsoglia  Corpo C Zona C 22,00 3,35 0,130 9,58

SOMMANO m² 9,58 256,31 2 4́55,45

010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI  (SpCat 10)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

499 / 164 Fornitura e posa in opera di parete per esterni in carton ...
NP_OS_16 inito a regola d'arte. Vedere particolare costruttivo T01.

Fornitura e posa in opera di parete per esterni in cartongesso conlato esterno in "Aquapanel della Knauf" o similare, lastra singolaintermedia e doppia lastra verso lato interno. Nel prezzo sono compresi: sul LATO ESTERNO la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 150x50x0,6mm. e guide ad "U" 150x40x0,6mm.fissate alla struttura; la fornitura e posa in opera di lastra per esterno tipo"Aquapanel della Knauf" o similare  da 12,5mm. comprensiva di barriera all'acqua, fissata alla struttura mediante viti autoperforanti;  la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, la rasatura del lato esterno della parete con materiale tipo "Basecoat della Knauf" o similare, in modo da ottenere una superficie pronta per la tinteggiatura; la fornitura e posa in opera di doppio pannello isolante in lana minerale s=6+6cm "NaturalBoard Walls della Knauf" o similare; la fornitura e posa in opera di una lastra "GKB della Knauf" da 12,5mm. o similare da fissare ai montanti in alluminio da 150mm mediante viti autoperforanti; i tagli e gli sfridi della lastra e dell'isolante;
 
Sul LATO INTERNO la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissate alla struttura; la fornitura e posa in opera di una lastra "GKB della Knauf" da 12,5mm. e di una lastra "GKB+BV della Knauf" da 12,5mm o similari; il fissaggio alla struttura mediante viti autoperforanti; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale di roccia s=6cm. "NaturalBoard Walls della Knauf" o similare; i tagli e gli sfridi delle lastre e dell'isolante; la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficiepronta per la finitura. Nel prezzo sono inoltre comprese: le scalee/ole opere provvisionali, gli utensili necessari ed i materiali di consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Vedere particolare costruttivo T01.

Fornitura e posa in opera di parete per esterni in cartongesso con
lato esterno in "Aquapanel della Knauf" o similare, lastra singola
intermedia e doppia lastra verso lato interno. Nel prezzo sono 
compresi: sul LATO ESTERNO la fornitura e posa in opera 
della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 
150x50x0,6mm. e guide ad "U" 150x40x0,6mm.fissate alla 
struttura; la fornitura e posa in opera di lastra per esterno tipo
"Aquapanel della Knauf" o similare  da 12,5mm. comprensiva di 
barriera all'acqua, fissata alla struttura mediante viti 
autoperforanti;  la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 
delle viti, la rasatura del lato esterno della parete con materiale 
tipo "Basecoat della Knauf" o similare, in modo da ottenere una 
superficie pronta per la tinteggiatura; la fornitura e posa in opera 
di doppio pannello isolante in lana minerale s=6+6cm 
"NaturalBoard Walls della Knauf" o similare; la fornitura e posa 
in opera di una lastra "GKB della Knauf" da 12,5mm. o similare 
da fissare ai montanti in alluminio da 150mm mediante viti 
autoperforanti; i tagli e gli sfridi della lastra e dell'isolante;

 
Sul 

LATO INTERNO la fornitura e posa in opera della struttura 
metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e 
guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissate alla struttura; la fornitura e 
posa in opera di una lastra "GKB della Knauf" da 12,5mm. e di 
una lastra "GKB+BV della Knauf" da 12,5mm o similari; il 
fissaggio alla struttura mediante viti autoperforanti; la fornitura 
e posa in opera di pannello isolante in lana minerale di roccia s=
6cm. "NaturalBoard Walls della Knauf" o similare; i tagli e gli 
sfridi delle lastre e dell'isolante; la stuccatura dei giunti, degli 
angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie
pronta per la finitura. Nel prezzo sono inoltre comprese: le scale
e/ole opere provvisionali, gli utensili necessari ed i materiali di 
consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Vedere particolare costruttivo 
T01.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
ZONA D
prospetto est 8,00 3,60 3,800 109,44

-7,00 3,60 2,700 -68,04

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 41,40 2 6́90 3́16,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,40 2 6́90 3́16,83

-1,00 1,65 2,100 -3,47
prospetto sud 14,50 3,800 55,10

-1,00 3,40 2,700 -9,18
ingresso/laboratorio 6,80 3,800 25,84

ZONA E
prospetto ovest 5,00 3,60 3,800 68,40

-5,00 3,60 2,700 -48,60
prospetto est 4,00 3,60 3,800 54,72
prospetto sud 9,50 3,800 36,10
prospetto nord (toyota) 15,70 3,800 59,66

Sommano positivi m2 409,26
Sommano negativi m2 -129,29

SOMMANO m2 279,97 191,68 53 6́64,65

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

500 / 165 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,  ...
06.03.004*.0 piuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
06 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri

di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra
fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
ZONA D
prospetto est 8,00 3,60 0,400 11,52
prospetto sud 14,50 0,400 5,80
ZONA E
prospetto ovest 5,00 3,60 0,400 7,20
prospetto est 4,00 3,60 0,400 5,76

SOMMANO m² 30,28 256,31 7 7́61,07

010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI  (SpCat 10)

501 / 166 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre d ...
NP_OS_17 che richieste REI 60. Vedere particolare costruttivo T02a.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso certificata REI 60 a protezione delle vie di fuga. Nelprezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della strutturametallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm.; la fornitura e posa in opera di due lastre "GKB della Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna sul lato ambiente; la fornitura e posa in opera di una lastra "GKB della Knauf" o similare da 12,5mm. e una lastra "F-zero della Knauf" o similare da 12,5mm sul lato della via di fuga; è inoltre compreso il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti alla struttura esistente; la formazione degli spigolivivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerales=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finitoa regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della posa della parete con le caratteristiche richieste REI 60. Vedere particolare costruttivo T02a.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di 
cartongesso certificata REI 60 a protezione delle vie di fuga. Nel
prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della struttura
metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e 
guide ad "U" 75x40x0,6mm.; la fornitura e posa in opera di due 
lastre "GKB della Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna sul 
lato ambiente; la fornitura e posa in opera di una lastra "GKB 
della Knauf" o similare da 12,5mm. e una lastra "F-zero della 
Knauf" o similare da 12,5mm sul lato della via di fuga; è inoltre 
compreso il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio 
dei montanti alla struttura esistente; la formazione degli spigoli
vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura; 
la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale
s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" o similare; è inoltre 
compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della 
posa della parete con le caratteristiche richieste REI 60. Vedere 
particolare costruttivo T02a.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 7́51́ 742,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 7́51́ 742,55

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
ZONA D
corridoio *(lung.=18,7+1,2+1,2) 21,10 3,800 80,18
ZONA E
lab toyota 3,50 3,800 13,30

SOMMANO m2 93,48 70,26 6 5́67,90

502 / 167 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre d ...
NP_OS_18 iche richieste EI 60. Vedere particolare costruttivo T02b.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a"C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissati alla struttura; la fornitura e posa in opera di 2+2 lastre "GKB della Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna; è inoltre compreso il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura deigiunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre perdare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della posa della parete con le caratteristiche richieste EI 60. Vedere particolare costruttivo T02b.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di 
cartongesso. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in 
opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a
"C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissati alla 
struttura; la fornitura e posa in opera di 2+2 lastre "GKB della 
Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna; è inoltre compreso il 
fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti 
alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o 
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello 
isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" 
o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la 
certificazione della posa della parete con le caratteristiche 
richieste EI 60. Vedere particolare costruttivo T02b.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
ZONA D *(lung.=7+6,6+3,8+1,5+1,5+7,5+11,5) 39,40 3,800 149,72
ZONA E *(lung.=8,5+9,5+1,2+1,2) 20,40 3,800 77,52

SOMMANO m2 227,24 58,72 13 3́43,53

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

503 / 548 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ...
02.03.008*.0 e il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
02 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi

genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi
possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni
o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre
cm 11 fino a cm 14.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Vedi Disegno Contabile n.2/13
Pareti Blocco C Zona C rimanenti

3,05 4,570 13,94
3,15 4,570 14,40

(lung.=1,67+0,4) 2,07 4,570 9,46

SOMMANO m² 37,80 15,61 590,06

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 7́72 2́44,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 7́72 2́44,04

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

504 / 579 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ...
02.03.008*.0 e il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
02 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi

genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi
possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni
o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre
cm 11 fino a cm 14.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Vedi Disegno Contabile n.3/2
PIANO RIALZATO
campata 19/20 6,20 3,700 22,94
campata 41/42 6,20 3,700 22,94
campata 27/28 5,50 3,700 20,35
campata 30/31 5,50 3,700 20,35

PIANO PRIMO
campata 27/28 5,50 3,700 20,35
campata 30/31 5,50 3,700 20,35

PIANO SECONDO
campata 27/28 5,50 3,700 20,35
campata 30/31 5,50 3,700 20,35

SOMMANO m² 167,98 15,61 2 6́22,17

505 / 580 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002*.0 ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
02 manuale.

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Vedi Disegno Contabile n.3/2
PIANO RIALZATO
campata 3/4 6,20 0,300 3,700 6,88
campata 57/58 6,20 0,300 3,700 6,88

PIANO PRIMO
campata 3/4 6,20 0,300 3,700 6,88
campata 57/58 6,20 0,300 3,700 6,88

PIANO SECONDO
campata 3/4 6,20 0,300 3,700 6,88
campata 57/58 6,20 0,300 3,700 6,88

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 41,28 2 7́74 8́66,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,28 2 7́74 8́66,21

SOMMANO m³ 41,28 198,39 8 1́89,54

010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI  (SpCat 10)

506 / 603 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre d ...
NV5_NP_OS per fornitura e posa di uno strato di lana minerale s=6cm
_43 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di

cartongesso. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in
opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a
"C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissati alla
struttura; la fornitura e posa in opera di 2+2 lastre "GKB della
Knauf” o similare da 12,5mm ciascuna; è inoltre compreso il
fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti
alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello
isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf'
o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la
certificazione della posa della parete con le caratteristiche
richieste REl 60. In aggiunta ulteriore struttura metallica per
fornitura e posa di uno strato di lana minerale s=6cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Vedi Disegno Contabile n.4/1
PIANO RIALZATO
campata 3/4 6,45 3,700 23,87
campata 57/58 6,45 3,700 23,87

PIANO PRIMO
campata 3/4 6,45 3,700 23,87
campata 57/58 6,45 3,700 23,87

PIANO SECONDO
campata 3/4 6,45 3,700 23,87
campata 57/58 6,45 3,700 23,87

SOMMANO m2 143,22 120,00 17 1́86,40

507 / 604 Fornitura e posa in opera di parete per interni in carton ...
NP_OS_19 che richieste REI 120. Vedere particolare costruttivo T03.

Fornitura e posa in opera di parete per interni in cartongesso a protezione delle vie di fuga certificata REI 120. Nel prezzo sono compresi: sul LATO AMBIENTE la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm.fissati alla struttura; la fornitura e posa in opera di due lastre "GKB della Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna, fissata alla struttura mediante viti autoperforanti;  la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, la rasatura in modo da ottenere una superficie pronta per la tinteggiatura; la fornitura e posa in opera pannello isolante in lana minerale s=6cm "NaturalBoard Silence della Knauf" o similare; la fornitura e posa in opera di una lastra "GKF della Knauf" da 12,5mm. o similare da fissare ai montanti in alluminio da 75mm mediante viti autoperforanti; i tagli e gli sfridi delle lastre e dell'isolante; Sul LATO VIA DI FUGA la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C"75x50x0,6mm. e guide ad "U"75x40x0,6mm. fissati alla struttura; la fornitura e posa in opera di una lastra "GKB della Knauf" da 12,5mm. o similare e di una lastra "F-zero della Knauf" o similare da 12,5mm; il fissaggio alla struttura mediante viti autoperforanti; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale  s=6cm. "NaturalBoard Silence della Knauf" o similare; i tagli e gli sfridi delle lastre e dell'isolante; la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Nel prezzo sono inoltre comprese: le scale e/o opere provvisionali, gli utensili necessari ed i materiali di consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della posa della parete con le caratteristiche richieste REI 120. Vedere particolare costruttivo T03.

Fornitura e posa in opera di parete per interni in cartongesso a 
protezione delle vie di fuga certificata REI 120. Nel prezzo sono 
compresi: sul LATO AMBIENTE la fornitura e posa in opera 
della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 
75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm.fissati alla 
struttura; la fornitura e posa in opera di due lastre "GKB della 
Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna, fissata alla struttura 
mediante viti autoperforanti;  la stuccatura dei giunti, degli 
angoli e delle teste delle viti, la rasatura in modo da ottenere una 
superficie pronta per la tinteggiatura; la fornitura e posa in opera 
pannello isolante in lana minerale s=6cm "NaturalBoard Silence 
della Knauf" o similare; la fornitura e posa in opera di una lastra 
"GKF della Knauf" da 12,5mm. o similare da fissare ai montanti 
in alluminio da 75mm mediante viti autoperforanti; i tagli e gli 
sfridi delle lastre e dell'isolante; Sul LATO VIA DI FUGA la 
fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da 
montanti verticali a "C"75x50x0,6mm. e guide ad 
"U"75x40x0,6mm. fissati alla struttura; la fornitura e posa in 
opera di una lastra "GKB della Knauf" da 12,5mm. o similare e 
di una lastra "F-zero della Knauf" o similare da 12,5mm; il 
fissaggio alla struttura mediante viti autoperforanti; la fornitura 
e posa in opera di pannello isolante in lana minerale  s=6cm. 
"NaturalBoard Silence della Knauf" o similare; i tagli e gli sfridi 
delle lastre e dell'isolante; la stuccatura dei giunti, degli angoli e 
delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 8́00 2́42,15



pag. 214

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́00 2́42,15

per la finitura. Nel prezzo sono inoltre comprese: le scale e/o 
opere provvisionali, gli utensili necessari ed i materiali di 
consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la 
certificazione della posa della parete con le caratteristiche 
richieste REI 120. Vedere particolare costruttivo T03.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
PIANO RIALZATO
campata 27/28 5,80 3,700 21,46
campata 30/31 5,80 3,700 21,46

PIANO PRIMO
campata 27/28 5,80 3,700 21,46
campata 30/31 5,80 3,700 21,46

PIANO SECONDO
campata 27/28 5,80 3,700 21,46
campata 30/31 5,80 3,700 21,46

SOMMANO m2 128,76 111,26 14 3́25,84

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

508 / 605 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marm
06.06.005*.0 ...  regola d'arte. In Trani altezza cm 8 spessore 2 cm circa.
01 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo.

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di
qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su
sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione
quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia
accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. In Trani altezza cm 8 spessore 2 cm circa.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Vedi Disegno Contabile n.4/1
PIANO RIALZATO
campata 19/20 2,00 6,20 12,40
campata 41/42 2,00 6,20 12,40
campata 27/28 2,00 6,00 12,00
campata 30/31 2,00 6,00 12,00
campata 3/4-57/58 2,00 6,20 12,40

PIANO PRIMO
campata 27/28 2,00 6,00 12,00
campata 30/31 2,00 6,00 12,00
campata 3/4-57/58 2,00 6,20 12,40

PIANO SECONDO
campata 27/28 2,00 6,00 12,00
campata 30/31 2,00 6,00 12,00
campata 3/4-57/58 2,00 6,20 12,40

SOMMANO m 134,00 23,19 3 1́07,46

009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI  (SpCat 9)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

509 / 702 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002*.0 ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,

pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
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forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo
meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 9 - 009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Vedi Disegno Contabile n.4/17
Demolizione parziale di doppia fodera di tramezzo lato mare 2,00 3,07 0,150 4,730 4,36

SOMMANO m³ 4,36 63,35 276,21

010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI  (SpCat 10)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

510 / 770 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre d ...
NV5_NP_OS per fornitura e posa di uno strato di lana minerale s=6cm
_43 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di

cartongesso. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in
opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a
"C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissati alla
struttura; la fornitura e posa in opera di 2+2 lastre "GKB della
Knauf” o similare da 12,5mm ciascuna; è inoltre compreso il
fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti
alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello
isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf'
o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la
certificazione della posa della parete con le caratteristiche
richieste REl 60. In aggiunta ulteriore struttura metallica per
fornitura e posa di uno strato di lana minerale s=6cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Cassettone PT Blocco B-C 5,94
Cassettone PT Blocco B-C 17,21
Cassettone PT Blocco B-C 4,60
Cassettone P1 Blocco B-C 5,92
Cassettone P1 Blocco B-C 17,17
Cassettone P1 Blocco B-C 4,59

SOMMANO m2 55,43 120,00 6 6́51,60

Corpo C - zona C  (Cat 8)

511 / 811 Fornitura e posa in opera di parete per esterni in carton ...
NP_OS_16 inito a regola d'arte. Vedere particolare costruttivo T01.

Fornitura e posa in opera di parete per esterni in cartongesso conlato esterno in "Aquapanel della Knauf" o similare, lastra singolaintermedia e doppia lastra verso lato interno. Nel prezzo sono compresi: sul LATO ESTERNO la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 150x50x0,6mm. e guide ad "U" 150x40x0,6mm.fissate alla struttura; la fornitura e posa in opera di lastra per esterno tipo"Aquapanel della Knauf" o similare  da 12,5mm. comprensiva di barriera all'acqua, fissata alla struttura mediante viti autoperforanti;  la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, la rasatura del lato esterno della parete con materiale tipo "Basecoat della Knauf" o similare, in modo da ottenere una superficie pronta per la tinteggiatura; la fornitura e posa in opera di doppio pannello isolante in lana minerale s=6+6cm "NaturalBoard Walls della Knauf" o similare; la fornitura e posa in opera di una lastra "GKB della Knauf" da 12,5mm. o similare da fissare ai montanti in alluminio da 150mm mediante viti autoperforanti; i tagli e gli sfridi della lastra e dell'isolante;
 
Sul LATO INTERNO la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissate alla struttura; la fornitura e posa in opera di una lastra "GKB della Knauf" da 12,5mm. e di una lastra "GKB+BV della Knauf" da 12,5mm o similari; il fissaggio alla struttura mediante viti autoperforanti; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale di roccia s=6cm. "NaturalBoard Walls della Knauf" o similare; i tagli e gli sfridi delle lastre e dell'isolante; la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficiepronta per la finitura. Nel prezzo sono inoltre comprese: le scalee/ole opere provvisionali, gli utensili necessari ed i materiali di consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Vedere particolare costruttivo T01.

Fornitura e posa in opera di parete per esterni in cartongesso con
lato esterno in "Aquapanel della Knauf" o similare, lastra singola
intermedia e doppia lastra verso lato interno. Nel prezzo sono 
compresi: sul LATO ESTERNO la fornitura e posa in opera 
della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 
150x50x0,6mm. e guide ad "U" 150x40x0,6mm.fissate alla 
struttura; la fornitura e posa in opera di lastra per esterno tipo
"Aquapanel della Knauf" o similare  da 12,5mm. comprensiva di 
barriera all'acqua, fissata alla struttura mediante viti 
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autoperforanti;  la stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 
delle viti, la rasatura del lato esterno della parete con materiale 
tipo "Basecoat della Knauf" o similare, in modo da ottenere una 
superficie pronta per la tinteggiatura; la fornitura e posa in opera 
di doppio pannello isolante in lana minerale s=6+6cm 
"NaturalBoard Walls della Knauf" o similare; la fornitura e posa 
in opera di una lastra "GKB della Knauf" da 12,5mm. o similare 
da fissare ai montanti in alluminio da 150mm mediante viti 
autoperforanti; i tagli e gli sfridi della lastra e dell'isolante;

 
Sul 

LATO INTERNO la fornitura e posa in opera della struttura 
metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e 
guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissate alla struttura; la fornitura e 
posa in opera di una lastra "GKB della Knauf" da 12,5mm. e di 
una lastra "GKB+BV della Knauf" da 12,5mm o similari; il 
fissaggio alla struttura mediante viti autoperforanti; la fornitura 
e posa in opera di pannello isolante in lana minerale di roccia s=
6cm. "NaturalBoard Walls della Knauf" o similare; i tagli e gli 
sfridi delle lastre e dell'isolante; la stuccatura dei giunti, degli 
angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie
pronta per la finitura. Nel prezzo sono inoltre comprese: le scale
e/ole opere provvisionali, gli utensili necessari ed i materiali di 
consumo. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Vedere particolare costruttivo 
T01.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Vedi Disegno Contabile n.4/14
ZONA C
prospetto ovest 11,00 3,60 3,800 150,48

-11,00 3,60 2,700 -106,92
prospetto est 11,00 3,60 3,800 150,48

-11,00 3,60 2,700 -106,92

Sommano positivi m2 300,96
Sommano negativi m2 -213,84

SOMMANO m2 87,12 191,68 16 6́99,16

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Comuni  (Cat 1)

512 / 831 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
NV1_02.06.0 ce CEER/EER 17 08 01 ( riferimento cod. CEER/EER 17
04.021 08 02)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui
alla voce codice CEER/EER 17 08 01 ( riferimento cod. CEER/
EER 17 08 02)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
CAVALLARI DDT 6204 F DEL 15/07/2024 1,08

SOMMANO t 1,08 244,40 263,95

513 / 832 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
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solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Vedi voce n° 831 [t 1.08] *(par.ug.=1/1,5) 0,67 0,72

SOMMANO m³ 0,72 5,93 4,27

010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI  (SpCat 10)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

514 / 923 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre d ...
NP_OS_18 iche richieste EI 60. Vedere particolare costruttivo T02b.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a"C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissati alla struttura; la fornitura e posa in opera di 2+2 lastre "GKB della Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna; è inoltre compreso il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura deigiunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre perdare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della posa della parete con le caratteristiche richieste EI 60. Vedere particolare costruttivo T02b.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di 
cartongesso. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in 
opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a
"C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissati alla 
struttura; la fornitura e posa in opera di 2+2 lastre "GKB della 
Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna; è inoltre compreso il 
fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti 
alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o 
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello 
isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" 
o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la 
certificazione della posa della parete con le caratteristiche 
richieste EI 60. Vedere particolare costruttivo T02b.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Vedi Disegno Contabile n.6/8
ZONA C 11,00 5,50 3,800 229,90

5,00 6,80 3,800 129,20

SOMMANO m2 359,10 58,72 21 0́86,35

515 / 924 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre d ...
NP_OS_17 che richieste REI 60. Vedere particolare costruttivo T02a.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso certificata REI 60 a protezione delle vie di fuga. Nelprezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della strutturametallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm.; la fornitura e posa in opera di due lastre "GKB della Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna sul lato ambiente; la fornitura e posa in opera di una lastra "GKB della Knauf" o similare da 12,5mm. e una lastra "F-zero della Knauf" o similare da 12,5mm sul lato della via di fuga; è inoltre compreso il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti alla struttura esistente; la formazione degli spigolivivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerales=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finitoa regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della posa della parete con le caratteristiche richieste REI 60. Vedere particolare costruttivo T02a.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di 
cartongesso certificata REI 60 a protezione delle vie di fuga. Nel
prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della struttura
metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e 
guide ad "U" 75x40x0,6mm.; la fornitura e posa in opera di due 
lastre "GKB della Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna sul 
lato ambiente; la fornitura e posa in opera di una lastra "GKB 
della Knauf" o similare da 12,5mm. e una lastra "F-zero della 
Knauf" o similare da 12,5mm sul lato della via di fuga; è inoltre 
compreso il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio 
dei montanti alla struttura esistente; la formazione degli spigoli
vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura; 
la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale
s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" o similare; è inoltre 
compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della 
posa della parete con le caratteristiche richieste REI 60. Vedere 
particolare costruttivo T02a.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 8 - Corpo C - zona C
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SbCat 20 - Intervento A7a-A7b
Vedi Disegno Contabile n.6/8
ZONA C
corridoio *(lung.=41,5+41,5) 83,00 3,800 315,40

13,00 1,20 3,800 59,28

SOMMANO m2 374,68 70,26 26 3́25,02

014 - INFISSI E SERRAMENTI  (SpCat 14)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)
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Intervento A8  (SbCat 21)

516 / 612 Smontaggio e successivo rimontaggio del gabbiotto ad uso
NP_OS_10 ... o altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Smontaggio e successivo rimontaggio del gabbiotto ad uso dei collaboratori scolastici. Nel prezzo sono compresi: lo smontaggio del gabbiotto vetrato, lo stoccaggio all'interno dell'edificio scolastico e la custodia dello stesso; il rimontaggio nella medesima posizione al termine delle lavorazioni di cantiere; i materiali di consumo e/o integrazione per il rimontaggio. Nel prezzo sono inoltre compresi gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Smontaggio e successivo rimontaggio del gabbiotto ad uso dei 
collaboratori scolastici. Nel prezzo sono compresi: lo smontaggio 
del gabbiotto vetrato, lo stoccaggio all'interno dell'edificio 
scolastico e la custodia dello stesso; il rimontaggio nella 
medesima posizione al termine delle lavorazioni di cantiere; i 
materiali di consumo e/o integrazione per il rimontaggio. Nel 
prezzo sono inoltre compresi gli utensili necessari, i materiali di 
consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 21 - Intervento A8
PIANO RIALZATO / PIANO PRIMO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 200,00 1́ 200,00

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 8́90 1́82,01

Intervento A9  (SbCat 22)

517 / 179 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002*.0 ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
01 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA B 2,00 3,50 7,500 52,50

SOMMANO m² 52,50 23,24 1́ 220,10

518 / 180 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002*.0 ... ita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
02 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in più.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA B 2,00 3,50 7,500 3,000 157,50

SOMMANO m² 157,50 2,16 340,20

519 / 181 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell
06.04.008*.0 ... astrelle delle dimensioni di cm 30x30 con mastici adesivi.
07 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,

per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o
mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la
suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30
con mastici adesivi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA B 2,00 3,50 7,500 52,50

SOMMANO m² 52,50 41,26 2 1́66,15

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

520 / 182 Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fi
07.03.008 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di
vetro. Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello
costituito da fibra di vetro trattato con speciali resine
termoindurenti densità non inferiore a Kg/m³ 108, rivestito su
una faccia con una spalmatura di bitume, film di polietilene,
fornito e posto in opera. E' compresa l'applicazione di due mani
di emulsione bituminosa, quale barriera al vapore, per uno

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 8́93 9́08,46

spessore del pannello di cm 2. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA B 2,00 3,50 7,500 52,50

SOMMANO m² 52,50 13,48 707,70

521 / 183 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con
07.03.009 pannello di fibra di vetro, per ogni cm in più.

Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con
pannello di fibra di vetro, per ogni cm in più.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA B 2,00 3,50 7,500 8,000 420,00

SOMMANO m² 420,00 4,30 1́ 806,00

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

522 / 184 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ...
06.06.004*.0 lanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o
07 marmorizzato.

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con
malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso
taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline,
stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm
circa, monocolore o marmorizzato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA B *(lung.=3,5+3,5+7,5+7,5) 2,00 22,00 44,00

SOMMANO m 44,00 28,81 1́ 267,64

Corpo C - zona C  (Cat 8)

523 / 185 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ...
06.06.004*.0 lanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o
07 marmorizzato.

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con
malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso
taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline,
stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm
circa, monocolore o marmorizzato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 22 - Intervento A9
Vedi Disegno Contabile n.8/8

ZONA C

ZONA C

AULA 1 42,29 42,29

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 42,29 2 8́97 6́89,80

AULA 2 CONTROSOFFITTATA 32,84 32,84
AULA 3 35,60 35,60
AULA 4 43,27 43,27
AULA 5 30,39 30,39
AULA 6 CONTROSOFFITATA 30,38 30,38
AULA 7 33,54 33,54
AULA 8 33,54 33,54
AULA 9 33,65 33,65
AULA 10 33,13 33,13
A DETRARRE PER APERTURA n.10  PORTE 130x210 10,00 1,30 -13,00

Parziale m 335,63
CORRIDOIO 108,76 108,76

Parziale m 108,76

Sommano positivi m 457,39
Sommano negativi m -13,00

SOMMANO m 444,39 28,81 12 8́02,88

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

524 / 186 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002*.0 ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
01 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA D 30,00 14,500 435,00
ZONA E 18,80 9,800 184,24

SOMMANO m² 619,24 23,24 14 3́91,14

525 / 187 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002*.0 ... ita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
02 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in più.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA D 30,00 14,500 3,000 1́ 305,00
ZONA E 18,80 9,800 3,000 552,72

SOMMANO m² 1́ 857,72 2,16 4 0́12,68

526 / 188 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell
06.04.008*.0 ... astrelle delle dimensioni di cm 30x30 con mastici adesivi.
07 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,

per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o
mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 9́28 8́96,50

suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30
con mastici adesivi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA D 30,00 14,500 435,00
ZONA E 18,80 9,800 184,24

SOMMANO m² 619,24 41,26 25 5́49,84

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

527 / 189 Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fi
07.03.008 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di
vetro. Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello
costituito da fibra di vetro trattato con speciali resine
termoindurenti densità non inferiore a Kg/m³ 108, rivestito su
una faccia con una spalmatura di bitume, film di polietilene,
fornito e posto in opera. E' compresa l'applicazione di due mani
di emulsione bituminosa, quale barriera al vapore, per uno
spessore del pannello di cm 2. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA D 30,00 14,500 435,00
ZONA E 18,80 9,800 184,24

SOMMANO m² 619,24 13,48 8 3́47,36

528 / 190 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con
07.03.009 pannello di fibra di vetro, per ogni cm in più.

Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con
pannello di fibra di vetro, per ogni cm in più.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA D 30,00 14,500 8,000 3 4́80,00
ZONA E 18,80 9,800 8,000 1́ 473,92

SOMMANO m² 4 9́53,92 4,30 21 3́01,86

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

529 / 191 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ...
06.06.004*.0 lanato, formato 10x20 cm circa, monocolore o
07 marmorizzato.

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino
battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con
malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso
taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline,
stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm
circa, monocolore o marmorizzato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 2 9́84 0́95,56

Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA D
ingresso *(lung.=15+15+7+4+1,5) 42,50 42,50
lab fisica/ripostigli 60,00 60,00
aula 37,00 37,00
disimpegno 22,00 22,00
aula macchina a fluido 38,00 38,00

ZONA E
aula 32,00 32,00
disimpegno 21,00 21,00
aula cad meccanico 44,00 44,00

SOMMANO m 296,50 28,81 8 5́42,17

Corpo C - zona C  (Cat 8)

530 / 783 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002*.0 ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
01 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA C 41,50 17,000 705,50

SOMMANO m² 705,50 23,24 16 3́95,82

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

531 / 784 Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con
07.03.009 pannello di fibra di vetro, per ogni cm in più.

Compenso all'isolamento termoacustico di copertura con
pannello di fibra di vetro, per ogni cm in più.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA C 41,50 17,000 5,000 3 5́27,50

SOMMANO m² 3 5́27,50 4,30 15 1́68,25

532 / 785 Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fi
07.03.008 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello di fibra di
vetro. Isolamento termoacustico per pavimenti con pannello
costituito da fibra di vetro trattato con speciali resine
termoindurenti densità non inferiore a Kg/m³ 108, rivestito su
una faccia con una spalmatura di bitume, film di polietilene,
fornito e posto in opera. E' compresa l'applicazione di due mani
di emulsione bituminosa, quale barriera al vapore, per uno
spessore del pannello di cm 2. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 8 - Corpo C - zona C

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3 0́24 2́01,80

SbCat 22 - Intervento A9
ZONA C 41,50 17,000 705,50

SOMMANO m² 705,50 13,48 9 5́10,14

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

533 / 850 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell
06.04.008*.0 ... astrelle delle dimensioni di cm 30x30 con mastici adesivi.
07 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,

per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o
mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la
suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30
con mastici adesivi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 22 - Intervento A9
ZONA C 42,50 17,000 722,50

SOMMANO m² 722,50 41,26 29 8́10,35

010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI  (SpCat 10)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3 0́63 5́22,29

Intervento A10  (SbCat 23)

534 / 174 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre d ...
NP_OS_21 iche richieste EI 120. Vedere particolare costruttivo T05.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso certificata EI 120. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm.; la fornitura e posa in opera di 2+2 lastre "GKF della Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna; è inoltre compreso il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura deigiunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre perdare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della posa della parete con le caratteristiche richieste EI 120. Vedere particolare costruttivo T05.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di 
cartongesso certificata EI 120. Nel prezzo sono compresi: la 
fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da 
montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 
75x40x0,6mm.; la fornitura e posa in opera di 2+2 lastre "GKF 
della Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna; è inoltre compreso 
il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti 
alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o 
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello 
isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" 
o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la 
certificazione della posa della parete con le caratteristiche 
richieste EI 120. Vedere particolare costruttivo T05.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 23 - Intervento A10
PIANO SEMINTERRATO 2,00 6,00 3,000 36,00
(lung.=11,8+11,8+3,8) 27,40 3,000 82,20

SOMMANO m2 118,20 62,65 7 4́05,23

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

535 / 192 Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre d ...
NP_OS_18 iche richieste EI 60. Vedere particolare costruttivo T02b.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di cartongesso. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a"C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissati alla struttura; la fornitura e posa in opera di 2+2 lastre "GKB della Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna; è inoltre compreso il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura deigiunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre perdare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della posa della parete con le caratteristiche richieste EI 60. Vedere particolare costruttivo T02b.

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in lastre di 
cartongesso. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in 
opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a
"C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissati alla 
struttura; la fornitura e posa in opera di 2+2 lastre "GKB della 
Knauf" o similare da 12,5mm. ciascuna; è inoltre compreso il 
fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti 
alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o 
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello 
isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" 
o similare; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la 
certificazione della posa della parete con le caratteristiche 
richieste EI 60. Vedere particolare costruttivo T02b.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 23 - Intervento A10
ZONA B *(lung.=6,7+3,5+1,1+1,1) 12,40 3,800 47,12

SOMMANO m2 47,12 58,72 2 7́66,89

009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI  (SpCat 9)

536 / 212 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blo ...
03.02.017*.0 ortante con o senza incastro (con certificato di origine).
01 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi

termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro,
portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3
di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in
elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la
formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 0́73 6́94,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 0́73 6́94,41

sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 9 - 009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 23 - Intervento A10
LOCALE POMPE
nuove murature *(lung.=12,1+12,1+4,3) 28,50 0,250 2,600 18,53

SOMMANO m³ 18,53 350,73 6 4́99,03

011 - INTONACI  (SpCat 11)

537 / 213 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.007*.0 RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm.
01 2,0. Eseguito all'interno.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato
da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le
necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito
su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono
comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito
all'interno.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 23 - Intervento A10
LOCALE POMPE
nuove murature *(lung.=12,1+12,1+4,3) 2,00 28,50 2,600 148,20

SOMMANO m² 148,20 29,44 4 3́63,01

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

538 / 214 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona
03.03.002*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
(rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 23 - Intervento A10
LOCALE POMPE
nuove murature *(lung.=12,1+12,1+4,3) 28,50 0,250 0,250 1,78

SOMMANO m³ 1,78 182,78 325,35

539 / 215 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 0́84 8́81,80



pag. 228

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 3 0́84 8́81,80

04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 23 - Intervento A10
LOCALE POMPE
nuove murature *(lung.=12,1+12,1+4,3) 28,50 0,250 0,250 1,78

SOMMANO m³ 1,78 23,90 42,54

540 / 216 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 23 - Intervento A10
LOCALE POMPE
nuove murature *(lung.=12,1+12,1+4,3) 2,00 28,50 0,300 17,10

SOMMANO m² 17,10 41,07 702,30

541 / 217 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 23 - Intervento A10
LOCALE POMPE
nuove murature *(lung.=12,1+12,1+4,3)*(H/peso=0,250*250) 28,50 0,250 62,500 445,31

SOMMANO kg 445,31 2,79 1́ 242,41

009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI  (SpCat 9)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

542 / 744 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in bloc ...
NV5_03.02.0 E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
21* Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati

in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere
in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di
cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 9 - 009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 23 - Intervento A10
Rifacimento Tramezzature 19-20; 41-42; 2,00 6,20 3,700 45,88

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 45,88 3 0́86 8́69,05
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,88 3 0́86 8́69,05

SOMMANO m³ 45,88 228,41 10 4́79,45

011 - INTONACI  (SpCat 11)

543 / 745 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.007*.0 RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm.
01 2,0. Eseguito all'interno.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato
da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le
necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito
su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono
comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito
all'interno.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 23 - Intervento A10
Tramezzi demoliti e rifatti per intervento S2 su 2 facce
Campata 19-20; 41-42; *(par.ug.=2*2) 4,00 6,20 3,700 91,76

SOMMANO m² 91,76 29,44 2 7́01,41

009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI  (SpCat 9)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

544 / 762 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...
NV1_03.02.0 due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
24*.002 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5

mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre
di cartongesso su entrambi i lati della parete
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 9 - 009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 23 - Intervento A10
Rivestimento Impianti Corpo B *(lung.=0,35+0,55+0,35) 4,00 1,25 3,700 18,50
Rivestimento Aula CIC 2,00 1,47 3,700 10,88

SOMMANO m² 29,38 79,20 2 3́26,90

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

545 / 809 Pannello in lana di roccia certificato CAM, conducibilità ...
NV5_07.01.0 max 0.035 W/mK, compensato per ogni centimetro di
06.005 spessore

Pannello in lana di roccia certificato CAM, conducibilità termica
dichiarata max 0.035 W/mK, compensato per ogni centimetro di
spessore
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 1́02 3́76,81
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R I P O R T O 3 1́02 3́76,81

Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 23 - Intervento A10
Isolamento Giunti Verticali con 24 cm di spessore di lana di
roccia sulle elevazioni *(lung.=12*1,60) 4,00 19,20 24,000 1́ 843,20

SOMMANO m² x cm 1́ 843,20 2,66 4 9́02,91

010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI  (SpCat 10)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

546 / 859 Formazione di cassettone in cartongesso per mascheratura
NV6_NP_OS ...  con apposito paraspigolo forato in acciaio. Altezza
_49 >60cm

Formazione di cassettone in cartongesso per mascheratura
impianti, realizzato con una lastra in cartongesso, modello
Wallboard 13 dello spessore di 12,5 mm idoneamente avvitata
ad una struttura in lamierino zincato da 6/10 dello spessore di 50
mm. Compresa stuccatura dei giunti e delle viti e la riprofilatura
dello spigolo con apposito paraspigolo forato in acciaio. Altezza
>60cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 23 - Intervento A10
Vedi Disegno Contabile n.8/10
Cassettoni per impianti Corpo C
Aula 1 12,30
Aula 2 18,00
Aula 3 8,80
Aula 4 9,20
Aula 5 2,80
Aula 6 3,00
Aula 7 16,50
Aula 8
Aula 9 7,10
Aula 10 8,65

SOMMANO ml 86,35 80,00 6 9́08,00

547 / 860 Rivestimento di pilastri di c.a. attraverso lastra di car ...
NV6_NP_OS osito paraspigolo forato in acciaio.Tinteggiatura esclusa.
_52 Rivestimento di pilastri di c.a. attraverso lastra di cartongesso

modello Wallboard 13 tassellata e masticciata direttamente alla
muratura esistente. Lavorazione comprensiva di stuccature dei
giunti e delle viti e la riprofilatura dello spigolo con apposito
paraspigolo forato in acciaio.Tinteggiatura esclusa.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 23 - Intervento A10
Vedi Disegno Contabile n.8/10
Rivestimento per pilastri Corpo C
Aula 1  *(par.ug.=3,10+9,30) 12,40 12,40
Aula 2 15,50
Aula 3 *(par.ug.=3,10+3,10) 6,20 6,20
Aula 4 *(par.ug.=3,10+6,20) 9,30 9,30
Aula 5 *(par.ug.=9,30+3,10) 12,40 12,40
Aula 6 *(par.ug.=3+3) 6,00 6,00
Aula 7 *(par.ug.=14,80+8,90) 23,70 23,70
Aula 8 5,95
Aula 9 *(par.ug.=3,10+6,20) 9,30 9,30
Aula 10 *(par.ug.=6,20+6,20) 12,40 12,40

Rivestimento per travi Corpo C
Aula 1 *(par.ug.=10,90+5,15) 16,05 16,05
Aula 2 15,50
Aula 3 *(par.ug.=6,50+5,15) 11,65 11,65
Aula 4 *(par.ug.=3,90+5,15) 9,05 9,05

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 165,40 3 1́14 1́87,72
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R I P O R T O 165,40 3 1́14 1́87,72

Aula 5 *(par.ug.=6,50+6,40) 12,90 12,90
Aula 6 5,05
Aula 7 25,70
Aula 8 6,50
Aula 9 *(par.ug.=4,60+5,20) 9,80 9,80
Aula 10 *(par.ug.=6,50+6,50) 13,00 13,00

SOMMANO m2 238,35 69,00 16 4́46,15

548 / 861 Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare Erac
NV6_NP_OS ... dino in acciaio diam.4 mm con molla di doppia
_51 regolazione.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare Eracustico
Tonga A22, pannello in lana di roccia rivestita, dimensione
60x60, spessore di 22 mm, Colore Bianco opaco. Posto in
appoggio su struttura reticolare in alluminio pre verniciato
colore bianco, composta da profilo con sezione a T rovesciata.
compresa pendinatura rigida composta da pendino in acciaio
diam.4 mm con molla di doppia regolazione.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 23 - Intervento A10
Vedi Disegno Contabile n.8/8_a
controsoffitto corpo c zona c 263,53

SOMMANO m2 263,53 68,00 17 9́20,04

549 / 862 Rivestimento e riquadratura di travi in c.a. attraverso l ... o
NV6_NP_OS all'istallazione degli infissi. Esclusa la tinteggiatura
_53 Rivestimento e riquadratura di travi in c.a. attraverso lastra di

cemento alleggerito modello Aquarock Gyprock, tassellata e
masticciata direttamente alla muratura esistente. Compresa la
rasatura della superficie con rasante cementizio fine,
interposizione su tutta l'area di una rete alacaina e montaggio di
apposito paraspigolo in pvc, propedeutico all'istallazione degli
infissi. Esclusa la tinteggiatura
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 23 - Intervento A10
Vedi Disegno Contabile n.8/10
Riquadratura CTG travi
Aula 1 3,60
Aula 6 3,60
Aula 7 3,60

SOMMANO ml 10,80 74,00 799,20

014 - INFISSI E SERRAMENTI  (SpCat 14)
Comuni  (Cat 1)

550 / 863 Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete ant ... lla
13.24.047*.0 griglia di riferimento). Da 55 a 100 dm² (1000 x 850).
03 Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile e

alette passo mm 50. Griglia di passaggio aria in acciaio zincato
con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H =
mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata
per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 55
a 100 dm² (1000 x 850).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 1 - Comuni
SbCat 23 - Intervento A10

51,00 8,50 5,000 2 1́67,50

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2 1́67,50 3 1́49 3́53,11
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 1́67,50 3 1́49 3́53,11

SOMMANO dm² 2 1́67,50 3,22 6 9́79,35

009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI  (SpCat 9)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

551 / 864 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in bloc ...
NV5_03.02.0 E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
21* Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati

in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere
in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di
cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 9 - 009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 23 - Intervento A10
Ripristino parete collegamento B-C per posa soglie  post
intervento con fibra di carbonio 3,40 0,250 1,100 0,94

SOMMANO m³ 0,94 228,41 214,71

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

552 / 865 Tubolari senza saldatura,  in acciaio S355 classe di
11.01.004.00 esecuzione EXC3
4 Tubolari senza saldatura,  in acciaio S355 classe di  esecuzione

EXC3
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 23 - Intervento A10
Tubolari per Posa Infissi su Ctg DDT LF 182 597,090 597,09

SOMMANO kg 597,09 6,49 3 8́75,11

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 1́60 4́22,28
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R I P O R T O 3 1́60 4́22,28

Intervento A11  (SbCat 24)

553 / 170 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e
02.04.008* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 24 - Intervento A11
PIANO PRIMO 2,00 2,80 3,500 19,60

SOMMANO m² 19,60 25,48 499,41

014 - INFISSI E SERRAMENTI  (SpCat 14)

554 / 171 Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a tagli ... o
NP_OS_11 altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termicoper finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climaticaD con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e prestazione acustica avente indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termico
per finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la 
fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di 
alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore 
RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, 
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro 
le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, 
ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a 
vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e 
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, 
permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza 
al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà 
avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climatica
D con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di 
trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e 
prestazione acustica avente indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio 
fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla 
muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e 
dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo 
scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del 
cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o 
scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla 
posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 24 - Intervento A11
PIANO PRIMO 2,00 2,80 3,500 19,60

SOMMANO m2 19,60 595,50 11 6́71,80

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

555 / 172 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di
02.04.001* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di
rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed
altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale,
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R I P O R T O 3 1́72 5́93,49

l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del
materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi:
l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 24 - Intervento A11
PIANO PRIMO 2,00 2,80 0,400 2,24

SOMMANO m² 2,24 23,39 52,39

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

556 / 173 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,  ...
06.03.004*.0 piuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
06 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri

di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra
fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 24 - Intervento A11
PIANO PRIMO 2,00 2,80 0,400 2,24

SOMMANO m² 2,24 256,31 574,13

014 - INFISSI E SERRAMENTI  (SpCat 14)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

557 / 599 Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a tagli ... o
NP_OS_11 altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termicoper finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climaticaD con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e prestazione acustica avente indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termico
per finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la 
fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di 
alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore 
RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, 
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro 
le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, 
ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a 
vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e 
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, 
permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza 
al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà 
avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climatica
D con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di 
trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e 
prestazione acustica avente indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio 
fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla 
muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e 
dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo 
scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del 
cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o 
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R I P O R T O 3 1́73 2́20,01

scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla 
posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 24 - Intervento A11
PIANO RIALZATO
Fn06 2,00 2,75 3,500 19,25
Fn06 2,00 2,75 3,500 19,25

PIANO PRIMO
Fn06 2,00 2,75 3,500 19,25
Fn06 2,00 2,75 3,500 19,25

SOMMANO m2 77,00 595,50 45 8́53,50

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

558 / 601 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,  ...
06.03.004*.0 piuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
06 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri

di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra
fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 24 - Intervento A11
Soglie Finestre 3,14 0,300 0,94
Soglie Finestre 2,85 0,300 0,86
Soglie Finestre 3,15 0,300 0,95
Soglie Finestre 4,69 0,300 1,41
Soglie Finestre 2,87 0,300 0,86

SOMMANO m² 5,02 256,31 1́ 286,68

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

559 / 602 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e
02.04.008* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 24 - Intervento A11
PIANO SEMINTERRATO
Fn07 2,00 3,00 0,600 3,60
Fn07 2,00 3,50 0,600 4,20

PIANO RIALZATO

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7,80 3 2́20 3́60,19

Fn06 2,00 2,20 3,500 15,40
Fn06 2,00 2,20 3,500 15,40

PIANO PRIMO
Fn06 2,00 2,20 3,500 15,40
Fn06 2,00 2,20 3,500 15,40

SOMMANO m² 69,40 25,48 1́ 768,31

014 - INFISSI E SERRAMENTI  (SpCat 14)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3 2́22 1́28,50

Intervento A12  (SbCat 25)

560 / 168 Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a tagli ... o
NP_OS_11 altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termicoper finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climaticaD con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e prestazione acustica avente indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termico
per finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la 
fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di 
alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore 
RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, 
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro 
le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, 
ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a 
vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e 
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, 
permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza 
al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà 
avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climatica
D con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di 
trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e 
prestazione acustica avente indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio 
fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla 
muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e 
dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo 
scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del 
cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o 
scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla 
posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 25 - Intervento A12
PIANO RIALZATO 1,00 1,80 2,400 4,32
PIANO PRIMO 1,00 1,80 2,400 4,32
PIANO SECONDO 1,00 1,80 2,400 4,32

SOMMANO m2 12,96 595,50 7 7́17,68

561 / 169 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovra
16.02.007.00 ... collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
3 Accessori per porte antincendio da conteggiare come

sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo a leva.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 25 - Intervento A12
PIANO RIALZATO 2,00
PIANO PRIMO 2,00
PIANO SECONDO 2,00

SOMMANO cad 6,00 271,21 1́ 627,26

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

562 / 175 Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a tagli ... o
NP_OS_11 altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termicoper finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climaticaD con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e prestazione acustica avente indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termico
per finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la 
fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di 
alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore 
RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, 
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R I P O R T O 3 2́31́ 473,44

cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro 
le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, 
ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a 
vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e 
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, 
permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza 
al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà 
avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climatica
D con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di 
trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e 
prestazione acustica avente indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio 
fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla 
muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e 
dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo 
scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del 
cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o 
scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla 
posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 25 - Intervento A12
PIANO SEMINTERRATO
Fn04 4,60 2,400 11,04

0,90 2,100 1,89

SOMMANO m2 12,93 595,50 7 6́99,82

563 / 176 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovra
16.02.007.00 ... collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
3 Accessori per porte antincendio da conteggiare come

sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo a leva.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 25 - Intervento A12
PIANO SEMINTERRATO
Fn04 *(par.ug.=2+1) 3,00 3,00
Pn04 2,00

SOMMANO cad 5,00 271,21 1́ 356,05

564 / 177 Porta antincendio ad un battente in misure standard, cost ...
16.02.001.00 to con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.
8 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed

omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio
a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave
patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di
richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con
mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x
H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 25 - Intervento A12
PIANO SEMINTERRATO
Pn04 2,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2,00 3 2́40 5́29,31
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 3 2́40 5́29,31

SOMMANO cad 2,00 813,42 1́ 626,84

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

565 / 193 Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a tagli ... o
NP_OS_11 altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termicoper finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climaticaD con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e prestazione acustica avente indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termico
per finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la 
fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di 
alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore 
RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, 
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro 
le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, 
ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a 
vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e 
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, 
permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza 
al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà 
avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climatica
D con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di 
trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e 
prestazione acustica avente indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio 
fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla 
muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e 
dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo 
scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del 
cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o 
scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla 
posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 25 - Intervento A12

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SEMINTERRATO

ZONA B 1,20 2,100 2,52

SOMMANO m2 2,52 595,50 1́ 500,66

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

566 / 194 Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a tagli ... o
NP_OS_11 altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termicoper finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climaticaD con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e prestazione acustica avente indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termico
per finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la 
fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di 
alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore 
RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, 
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro 
le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, 
ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a 
vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e 
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, 
permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza 
al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà 
avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climatica
D con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di 
trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e 
prestazione acustica avente indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio 
fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla 
muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e 
dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo 
scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3 2́43 6́56,81

cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o 
scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla 
posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 25 - Intervento A12

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SEMINTERRATO

ZONA D 1,20 2,100 2,52

PIANO RIALZATO

PIANO RIALZATO

ZONA D
Fn01 6,00 3,40 2,700 55,08
Fn02 2,00 3,40 3,500 23,80
Fn03 1,00 6,70 3,500 23,45

ZONA E
Fn01 5,00 3,40 2,700 45,90
Fn04 1,00 4,60 2,400 11,04

SOMMANO m2 161,79 595,50 96 3́45,94

567 / 195 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovra
16.02.007.00 ... collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
3 Accessori per porte antincendio da conteggiare come

sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo a leva.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 25 - Intervento A12
ZONA D
Fn03 4,00
Fn04 2,00

SOMMANO cad 6,00 271,21 1́ 627,26

Corpo C - zona C  (Cat 8)

568 / 196 Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a tagli ... o
NP_OS_11 altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termicoper finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climaticaD con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e prestazione acustica avente indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termico
per finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la 
fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di 
alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore 
RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, 
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro 
le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, 
ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a 
vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e 
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, 
permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza 
al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà 
avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climatica
D con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di 
trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e 
prestazione acustica avente indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio 
fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla 
muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e 
dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo 
scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del 
cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o 
scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3 3́41́ 630,01

posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 25 - Intervento A12

PIANO RIALZATO

PIANO RIALZATO

ZONA C
Fn01 22,00 3,40 2,700 201,96

SOMMANO m2 201,96 595,50 120 2́67,18

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

569 / 197 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. In ...
09.03.001.00 opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.Compenso base per specchiature fisse

1 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per 
finestre, porte-finestra e porte di alluminio per interno con 
profilati della sezione minima di mm 45 e dello spessore minimo 
di mm 1,2 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 
micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni; 
gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le 
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la 
serratura a scrocco o a tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura 
e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.
Compenso base per specchiature fisse

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 25 - Intervento A12
ZONA B
loc quadri 1,00 1,15 2,150 2,47
aula 1,00 1,30 2,100 2,73

SOMMANO m2 5,20 288,02 1́ 497,70

570 / 198 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di A ...
09.01.010*.0 Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
02 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per

porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio,
forniti. Posa in opera e opere murarie escluse. Per la larghezza
del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 25 - Intervento A12
ZONA B
loc quadri 1,00
aula 1,00

SOMMANO cad 2,00 71,76 143,52

Corpo C - zona C  (Cat 8)

571 / 199 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. In ...
09.03.001.00 opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.Compenso base per specchiature fisse

1 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per 
finestre, porte-finestra e porte di alluminio per interno con 
profilati della sezione minima di mm 45 e dello spessore minimo 
di mm 1,2 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 
micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni; 
gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le 
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la 
serratura a scrocco o a tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3 4́63 5́38,41

e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.
Compenso base per specchiature fisse

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 25 - Intervento A12
ZONA C
aula 1,00 1,30 2,100 2,73

SOMMANO m2 2,73 288,02 786,29

572 / 200 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di A ...
09.01.010*.0 Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
02 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per

porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio,
forniti. Posa in opera e opere murarie escluse. Per la larghezza
del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 25 - Intervento A12
ZONA C
aula 1,00

SOMMANO cad 1,00 71,76 71,76

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

573 / 201 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. In ...
09.03.001.00 opaco o trasparente. Compenso base per specchiature fisse

Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione minima di mm 45 e dello spessore minimo di mm 1,2 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la serratura a scrocco o a tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.Compenso base per specchiature fisse

1 Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per 
finestre, porte-finestra e porte di alluminio per interno con 
profilati della sezione minima di mm 45 e dello spessore minimo 
di mm 1,2 rifinito con finitura ossidata anodicamente a 15 
micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni; 
gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; le cerniere; le 
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; la 
serratura a scrocco o a tre chiavi per le porte. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura 
e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente.
Compenso base per specchiature fisse

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 25 - Intervento A12
ZONA D
lab fisica 2,00 0,80 2,100 3,36

1,00 1,30 2,100 2,73
aula 1,00 1,30 2,100 2,73
macchine fluido 1,00 1,30 2,100 2,73

ZONA E
aula 1,00 1,30 2,100 2,73

SOMMANO m2 14,28 288,02 4 1́12,93

574 / 202 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di A ...
09.01.010*.0 Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
02 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per

porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio,
forniti. Posa in opera e opere murarie escluse. Per la larghezza
del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 25 - Intervento A12
ZONA D

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 4́68 5́09,39
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R I P O R T O 3 4́68 5́09,39

lab fisica 2,00
1,00

aula 1,00
macchine fluido 1,00

ZONA E
aula 1,00

SOMMANO cad 6,00 71,76 430,56

020 - IMPIANTI DI ELEVAZIONE  (SpCat 20)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 4́68 9́39,95
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R I P O R T O 3 4́68 9́39,95

Intervento A13  (SbCat 26)

575 / 203 Smontaggio ascensore esistente e fornitura e posa in oper ...
NP_OS_26 0 kg, capacità 13 persone, vano 2100x2100mm, fossa

1500mm.

Smontaggio ascensore esistente e fornitura e posa in opera di nuovo ascensore elettrico nel corpo C. Nel prezzo sono compresi: lo smontaggio del vecchio ascensore esistente, di tutte le componenti meccaniche ed elettriche, il calo a basso di tutti i materiali smontati, il carico su automezzo, il trasporto a discarica compresi gli oneri di smaltimento. La fornitura e posa in opera di nuovo impianto ascensore elettrico con trazione ad argano per edifici residenziali e pubblici, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente -alimentazione 380 V-50 Hz, dispositivo di regolazione VVFF, velocità cabina fino a 1 m/s., 90 Avv/h, accessi n°3, piani n°3, porte automatiche con apertura centrale. Gruppo di sollevamento costituito da argano completo di puleggia e motore elettrico con potenza 7/9,51 (kW/CV), assorbimento motore 17,6 (A), diametro puleggia 240mm, diametro funi 6,5 mm. Cabina costruita con pareti in pannelli verticali in acciaio trattato antiossido, rivestiti in lamiera plastificata; pavimento ricopertoin gomma, aerazione naturale; illuminazione a basso consumo con faretti; luce d’emergenza; un ingresso con porta automatica telescopica a due partite, con pannelli in acciaio rivestito come la cabina; interdizione chiusura elettromeccanica e con barriera di fotocellule a tutta altezza -
 

Porte di piano automatiche telescopiche con pannelli in acciaio trattato antiossido, completedi portali e serrature certificate -
 

Apparecchio limitatore di velocità abbinato al dispositivo paraCad.ute -
 
 Quadro elettrico di manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al piano in caso di black out elettrico. Apparecchiatura elettrica nel vano corsa per la manovra, il comando della cabina, controllo delle fermate -

 
Bottoniere in cabina e tastiere ad ogni piano con pulsanti a caratteri in rilievo e “braille”; Circuito d'allarme con avvisatore acustico -

 
Dispositivo di blocco partenza in caso di sovraccarico in cabina -

 
Segnalazione di presenza in cabina ed ai piani, display di posizione in cabina. Sono comprese: la manovalanza per il trasporto ed il posizionamento delle componenti dell’impianto; il montaggio e l'assistenza ai montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; il collaudo e relativa documentazione, compresa Dichiarazione di Conformità alla Direttiva UE; sono inoltre comprese le opere provvisionali per il montaggio, gli utensili necessari e i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'ascensore dovrà avere portata 1000 kg, capacità 13 persone, vano 2100x2100mm, fossa 1500mm.

Smontaggio ascensore esistente e fornitura e posa in opera di 
nuovo ascensore elettrico nel corpo C. Nel prezzo sono compresi: 
lo smontaggio del vecchio ascensore esistente, di tutte le 
componenti meccaniche ed elettriche, il calo a basso di tutti i 
materiali smontati, il carico su automezzo, il trasporto a 
discarica compresi gli oneri di smaltimento. La fornitura e posa 
in opera di nuovo impianto ascensore elettrico con trazione ad 
argano per edifici residenziali e pubblici, installato da ditta 
certificata, con i requisiti previsti dalla normativa vigente -
alimentazione 380 V-50 Hz, dispositivo di regolazione VVFF, 
velocità cabina fino a 1 m/s., 90 Avv/h, accessi n°3, piani n°3, 
porte automatiche con apertura centrale. Gruppo di sollevamento 
costituito da argano completo di puleggia e motore elettrico con 
potenza 7/9,51 (kW/CV), assorbimento motore 17,6 (A), 
diametro puleggia 240mm, diametro funi 6,5 mm. Cabina 
costruita con pareti in pannelli verticali in acciaio trattato 
antiossido, rivestiti in lamiera plastificata; pavimento ricoperto
in gomma, aerazione naturale; illuminazione a basso consumo 
con faretti; luce d’emergenza; un ingresso con porta automatica 
telescopica a due partite, con pannelli in acciaio rivestito come la 
cabina; interdizione chiusura elettromeccanica e con barriera di 
fotocellule a tutta altezza -

 
Porte di piano automatiche 

telescopiche con pannelli in acciaio trattato antiossido, complete
di portali e serrature certificate -

 
Apparecchio limitatore di 

velocità abbinato al dispositivo paraCad.ute -
 
 Quadro elettrico 

di manovra universale, dispositivo di emergenza e riporto al 
piano in caso di black out elettrico. Apparecchiatura elettrica nel 
vano corsa per la manovra, il comando della cabina, controllo 
delle fermate -

 
Bottoniere in cabina e tastiere ad ogni piano con 

pulsanti a caratteri in rilievo e “braille”; Circuito d'allarme con 
avvisatore acustico -

 
Dispositivo di blocco partenza in caso di 

sovraccarico in cabina -
 
Segnalazione di presenza in cabina ed ai 

piani, display di posizione in cabina. Sono comprese: la 
manovalanza per il trasporto ed il posizionamento delle 
componenti dell’impianto; il montaggio e l'assistenza ai 
montatori nel rispetto delle norme sulla sicurezza; il collaudo e 
relativa documentazione, compresa Dichiarazione di Conformità 
alla Direttiva UE; sono inoltre comprese le opere provvisionali 
per il montaggio, gli utensili necessari e i materiali di consumo e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L'ascensore dovrà avere portata 1000 kg, capacità 13 persone, 
vano 2100x2100mm, fossa 1500mm.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 20 - 020 - IMPIANTI DI ELEVAZIONE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 26 - Intervento A13

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 52 5́00,00 52 5́00,00

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

576 / 204 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 5́21́ 439,95
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R I P O R T O 3 5́21́ 439,95

materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 26 - Intervento A13
scavo per fossa ascensore 4,00 4,000 4,000 64,00

SOMMANO m3 64,00 55,00 3 5́20,00

577 / 205 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 26 - Intervento A13
scavo per fossa ascensore 4,00 4,000 4,000 64,00

SOMMANO m³ 64,00 5,93 379,52

578 / 206 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.01 ce CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17
6 05 04)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/
EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 26 - Intervento A13
scavo per fossa ascensore 1,40 4,00 4,000 4,000 89,60

SOMMANO t 89,60 25,20 2 2́57,92

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

579 / 207 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 5́27 5́97,39
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R I P O R T O 3 5́27 5́97,39

diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 26 - Intervento A13
STRUTTURA FOSSA ASCENSORE
platea s=60cm 2,30 2,800 0,600 3,86
setti s=25cm *(lung.=2,3+2,3+2,8+2,8) 10,20 0,250 1,250 3,19
chiusura setti *(lung.=1,1+0,7) 1,80 0,200 2,800 1,01
trave di fondazione 2,30 1,000 1,300 2,99

SOMMANO m³ 11,05 183,13 2 0́23,59

580 / 208 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.0 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
03 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 26 - Intervento A13
STRUTTURA FOSSA ASCENSORE
cls magro 2,50 3,000 0,100 0,75

SOMMANO m³ 0,75 161,10 120,83

581 / 209 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.
Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 26 - Intervento A13
STRUTTURA FOSSA ASCENSORE
platea s=60cm 2,30 2,800 0,600 3,86
setti s=25cm *(lung.=2,3+2,3+2,8+2,8) 10,20 0,250 1,250 3,19
chiusura setti *(lung.=1,1+0,7) 1,80 0,200 2,800 1,01
trave di fondazione 2,30 1,000 1,300 2,99

cls magro 2,50 3,000 0,100 0,75

SOMMANO m³ 11,80 47,26 557,67

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 5́30 2́99,48



pag. 247

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́30 2́99,48

582 / 210 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 26 - Intervento A13
STRUTTURA FOSSA ASCENSORE
platea s=60cm *(H/peso=0,600*150) 2,30 2,800 90,000 579,60
setti s=25cm *(lung.=2,3+2,3+2,8+2,8)*(H/peso=1,250*180) 10,20 0,250 225,000 573,75
chiusura setti *(lung.=1,1+0,7)*(H/peso=2,800*180) 1,80 0,200 504,000 181,44
trave di fondazione  *(H/peso=1,300*180) 2,30 1,000 234,000 538,20

SOMMANO kg 1́ 872,99 2,79 5 2́25,64

583 / 211 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 26 - Intervento A13
STRUTTURA FOSSA ASCENSORE
platea s=60cm *(lung.=2,3+2,3+2,8+2,8) 10,20 0,600 6,12
setti s=25cm *(lung.=2,3+2,3+2,8+2,8) 2,00 10,20 1,250 25,50
chiusura setti *(larg.=1,1+0,2) 2,80 1,300 3,64
(larg.=0,7+0,2) 2,80 0,900 2,52
trave di fondazione 2,00 2,30 1,300 5,98

SOMMANO m² 43,76 41,07 1́ 797,22

010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI  (SpCat 10)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 5́37 3́22,34
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R I P O R T O 3 5́37 3́22,34

Intervento A14  (SbCat 27)

584 / 178 Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in ad ...
NP_OS_22 della corretta posa in opera secondo le normative vigenti.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in aderenza, realizzato con rivestimento in lastre di gesso rivestito di 12,5 mm, atto a garantire la resistenza al fuoco REI 120 di un soffittoin laterocemento. Il rivestimento sarà realizzato con una lastra in gesso rivestito, con marchio CE e classificata secondo norma EN15283-1, tipo KNAUF FIREBOARD o equivalente, con certificazione di qualità ISO 9001, dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A1, fissate al sovrastante solaio mediante tasselli metallici. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie finita pronta per lapittura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. Sono comprese nel prezzo le scale e le opere provvisionali, il trasporto e lo stoccaggio ai piani dei materiali necessari. E' compreso ogni altro onere per dare l'operafinita a regola d'arte. E' compresa, a carico dell'impresa esecutrice, la produzione della certificazione REI 120 del materiale e della corretta posa in opera secondo le normative vigenti. 

Fornitura e posa in opera di controsoffitto interno in aderenza, 
realizzato con rivestimento in lastre di gesso rivestito di 12,5 
mm, atto a garantire la resistenza al fuoco REI 120 di un soffitto
in laterocemento. Il rivestimento sarà realizzato con una lastra in 
gesso rivestito, con marchio CE e classificata secondo norma 
EN15283-1, tipo KNAUF FIREBOARD o equivalente, con 
certificazione di qualità ISO 9001, dello spessore di 12,5 mm, in 
classe di reazione al fuoco A1, fissate al sovrastante solaio 
mediante tasselli metallici. La fornitura in opera sarà 
comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 
delle viti in modo da ottenere una superficie finita pronta per la
pittura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle 
prescrizioni del produttore. Sono comprese nel prezzo le scale e 
le opere provvisionali, il trasporto e lo stoccaggio ai piani dei 
materiali necessari. E' compreso ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte. E' compresa, a carico dell'impresa 
esecutrice, la produzione della certificazione REI 120 del 
materiale e della corretta posa in opera secondo le normative 
vigenti. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 27 - Intervento A14

5,70 12,000 68,40

SOMMANO m2 68,40 53,16 3 6́36,14

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

585 / 218 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in ac ...
11.01.001.00 putati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio pertravi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco edi irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3

4 Strutture in acciaio  profilati semplici. Manufatti in acciaio per
travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, 
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità 
alle norme vigenti vigenti. Sono compresi: le piastre di attacco e
di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la 
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che 
verranno computati a parte. In acciaio S355 classe di  esecuzione 
EXC3

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 27 - Intervento A14
LOCALE POMPE
ipe 100 *(H/peso=8,1*1,15) 3,00 4,00 9,315 111,78

SOMMANO kg 111,78 5,04 563,37

586 / 219 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
1 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 27 - Intervento A14
LOCALE POMPE

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 5́41́ 521,85
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R I P O R T O 3 5́41́ 521,85

ipe 100 *(H/peso=8,1*1,15) 3,00 4,00 9,315 111,78

SOMMANO kg 111,78 0,81 90,54

010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI  (SpCat 10)

587 / 220 Fornitura e posa in opera di rivestimento di protezione,  ...
NP_OS_35 della corretta posa in opera secondo le normative vigenti.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di protezione, costituito da orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito atto a garantire REI 90, delle strutture in acciaio. L'orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: -
 
guide U27/50/27 mm; -

 
montanti C27/50/27 mm, ancorati alla struttura in acciaio esistente o alle strutture adiacenti. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito" con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001-2000. Il rivestimento sarà realizzato con due lastre in gesso rinforzato le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti da uno speciale tessuto di fibre di vetro tipo KNAUF FIREBOARD o equivalenti avente spessore complessivo di 40mm. (20+20mm.), in classe di reazione al fuoco A1-incombustibile, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti

 
in modo da ottenere una superficie finita pronta per la pittura. Sonocomprese nel prezzo le scale e le opere provvisionali, il trasporto e lo stoccaggio ai piani dei materiali necessari.  E' compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. E' compresa, a carico dell'impresa esecutrice, la produzione della certificazioneREI 90 del rivestimento e della corretta posa in opera secondo le normative vigenti.

Fornitura e posa in opera di rivestimento di protezione, costituito 
da orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito 
atto a garantire REI 90, delle strutture in acciaio. L'orditura 
metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato con 
classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, con 
resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle 
dimensioni di: -

 
guide U27/50/27 mm; -

 
montanti C27/50/27 

mm, ancorati alla struttura in acciaio esistente o alle strutture 
adiacenti. I profili saranno conformi alla norma armonizzata EN 
14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso 
Rivestito" con attestato di conformità CE, in classe A1 di 
reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNI-
EN-ISO 9001-2000. Il rivestimento sarà realizzato con due 
lastre in gesso rinforzato le cui superfici e bordi longitudinali 
sono rivestiti da uno speciale tessuto di fibre di vetro tipo 
KNAUF FIREBOARD o equivalenti avente spessore 
complessivo di 40mm. (20+20mm.), in classe di reazione al 
fuoco A1-incombustibile, avvitate all'orditura metallica con viti 
autoperforanti fosfatate. La fornitura in opera sarà comprensiva 
della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti

 
in 

modo da ottenere una superficie finita pronta per la pittura. Sono
comprese nel prezzo le scale e le opere provvisionali, il trasporto 
e lo stoccaggio ai piani dei materiali necessari.  E' compreso ogni 
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. E' compresa, a 
carico dell'impresa esecutrice, la produzione della certificazione
REI 90 del rivestimento e della corretta posa in opera secondo le 
normative vigenti.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 27 - Intervento A14
LOCALE POMPE *(par.ug.=3*3) 9,00 4,00 1,000 36,00

SOMMANO m2 36,00 103,09 3 7́11,24

588 / 221 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di  ...
NP_OS_36 posa della parete con le caratteristiche richieste REI 90.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso atto a garantire REI 90. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissati alla struttura; la fornitura e posa in opera di 2 lastre interne KNAUF FIREBOARD o similare da 12,5mm. ciascuna; la fornitura e posa in opera di 2 lastre esterne KNAUF FIREBOARD o similare da 20mm. ciascuna; è inoltre compreso il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura deigiunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" o similare, i tutto come indicato nel particolare costruttivo; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della posa della parete con le caratteristiche richieste REI 90.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso 
atto a garantire REI 90. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e 
posa in opera della struttura metallica costituita da montanti 
verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. 
fissati alla struttura; la fornitura e posa in opera di 2 lastre 
interne KNAUF FIREBOARD o similare da 12,5mm. ciascuna; 
la fornitura e posa in opera di 2 lastre esterne KNAUF 
FIREBOARD o similare da 20mm. ciascuna; è inoltre compreso 
il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti 
alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o 
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello 
isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" 
o similare, i tutto come indicato nel particolare costruttivo; è 
inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la 
certificazione della posa della parete con le caratteristiche 
richieste REI 90.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 27 - Intervento A14
LOCALE POMPE 12,10 4,300 52,03

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 52,03 3 5́45 3́23,63
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52,03 3 5́45 3́23,63

SOMMANO m2 52,03 116,71 6 0́72,42

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

589 / 222 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di  ...
NP_OS_36 posa della parete con le caratteristiche richieste REI 90.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso atto a garantire REI 90. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera della struttura metallica costituita da montanti verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. fissati alla struttura; la fornitura e posa in opera di 2 lastre interne KNAUF FIREBOARD o similare da 12,5mm. ciascuna; la fornitura e posa in opera di 2 lastre esterne KNAUF FIREBOARD o similare da 20mm. ciascuna; è inoltre compreso il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura deigiunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" o similare, i tutto come indicato nel particolare costruttivo; è inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la certificazione della posa della parete con le caratteristiche richieste REI 90.

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso 
atto a garantire REI 90. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e 
posa in opera della struttura metallica costituita da montanti 
verticali a "C" 75x50x0,6mm. e guide ad "U" 75x40x0,6mm. 
fissati alla struttura; la fornitura e posa in opera di 2 lastre 
interne KNAUF FIREBOARD o similare da 12,5mm. ciascuna; 
la fornitura e posa in opera di 2 lastre esterne KNAUF 
FIREBOARD o similare da 20mm. ciascuna; è inoltre compreso 
il fissaggio mediante viti autoperforanti, il fissaggio dei montanti 
alla struttura esistente; la formazione degli spigoli vivi, retinati o 
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei
giunti e la sigillatura; la fornitura e posa in opera di pannello 
isolante in lana minerale s=6cm. "Mineral wool 35 della Knauf" 
o similare, i tutto come indicato nel particolare costruttivo; è 
inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. E' compresa nel prezzo la 
certificazione della posa della parete con le caratteristiche 
richieste REI 90.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 27 - Intervento A14
LOCALE QUADRI

5,80 2,700 15,66

SOMMANO m2 15,66 116,71 1́ 827,68

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 5́53 2́23,73



pag. 251

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́53 2́23,73

Intervento A15  (SbCat 28)

590 / 223 Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione a pavim ...
NP_OS_14 o altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione a pavimento e/o parete per edifici isolati sismicamente. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera del giunto a pavimento e/o a parete; il fissaggio dello stesso alla struttura; le opere murarie necessarie; il trasporto in cantiere e la movimentazione al suo interno; le opere provvisionali per il montaggio; gli utensili necessari e i materiali di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione a pavimento 
e/o parete per edifici isolati sismicamente. Nel prezzo sono 
compresi: la fornitura e posa in opera del giunto a pavimento e/o 
a parete; il fissaggio dello stesso alla struttura; le opere murarie 
necessarie; il trasporto in cantiere e la movimentazione al suo 
interno; le opere provvisionali per il montaggio; gli utensili 
necessari e i materiali di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 28 - Intervento A15
VERTICALE *(lung.=4,5+4) 2,00 8,50 17,00
ORIZZONTALE 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 29,00 312,57 9 0́64,53

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

591 / 759 Giunto sismico tipo K UP 3D della Ditta Teknokgiunti o si
NV5_NP_OS ...  riprese di intonaco da compensare con i prezzi di elenco.
_42 Giunto sismico tipo K UP 3D della Ditta Teknokgiunti o

similare per pavimenti escluso opere di finitura quali massetti,
tagli riprese di intonaco da compensare con i prezzi di elenco.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 28 - Intervento A15
Giunto a pavimento 2 per solaio *(par.ug.=2+2) 4,00 5,25 21,00

SOMMANO ml 21,00 1́ 070,00 22 4́70,00

592 / 760 Giunto sismico tipo K WALL 2 G300 H90 della Ditta
NV5_NP_OS Teknokg ...  riprese di intonaco da compensare con i prezzi
_41 di elenco.

Giunto sismico tipo K WALL 2 G300 H90 della Ditta
Teknokgiunti o similare per pareti verticali in opera escluso
opere di finitura quali massetti, tagli riprese di intonaco da
compensare con i prezzi di elenco.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 28 - Intervento A15
Giunto a parete 4 per elevazione 4,00 8,500 34,00

SOMMANO ml 34,00 290,00 9 8́60,00

593 / 761 Sistema tagliafuoco per giunti di dilatazione a parete o  ... to
NV5_NP_OS secondo la vigente normativa europea UNI EN 1366-4:2010
_40 Sistema tagliafuoco per giunti di dilatazione a parete o solaio

con larghezza da 10 cm a 1,2 m, costituito da un pannello a
sezione rettangolare con alette superiori di fissaggio, riempito
con fibra minerale. Le bandelle fuoriuscenti dal pannello
vengono efficacamente fissate nello spessore di solaio/parete
tramite opportuno ancoraggio meccanico. La giunzione fra
pannelli diversi consecutivi avviene tramite immaschiamento per
sovrapposizione. Sistema certificato secondo la vigente
normativa europea UNI EN 1366-4:2010
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 5́94 6́18,26
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R I P O R T O 3 5́94 6́18,26

Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 28 - Intervento A15
2 per solaio *(par.ug.=2*2) 4,00 5,25 21,00

SOMMANO ml 21,00 503,00 10 5́63,00

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 6́05 1́81,26
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R I P O R T O 3 6́05 1́81,26

Intervento R4  (SbCat 29)

594 / 315 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e
02.04.008* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 29 - Intervento R4
Blocco C zona AB
Lato Ancona *(lung.=3,32+3,38) 6,70 1,050 7,04
Lato Ancona *(lung.=3,35+3,34+3,38+3,36) 13,43 0,730 9,80
Lato Mare *(lung.=6,30+6,26) 12,56 0,730 9,17
Lato Mare ingresso 2,45 3,000 7,35
Lato Falconara *(lung.=3,35+3,35+3,34+3,02+3,36+3,38+
3,37) 23,17 0,730 16,91
Ingresso sotto le scale e vetrine bar *(lung.=5,20+5,08) 10,28 3,100 31,87
Rimozione porte interne 5,00 1,30 2,400 15,60
Rimozione porte intere 2,00 0,90 2,400 4,32

1,00 1,00 2,400 2,40
bagni 2,00 0,90 2,100 3,78

SOMMANO m² 108,24 25,48 2 7́57,96

Corpo C - comuni  (Cat 5)

595 / 316 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e
02.04.008* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 29 - Intervento R4
BLOCCO C ZONA C
Lato Pesaro 9,00 3,45 2,540 78,87
Lato Pesaro 2,00 3,35 3,450 23,12
Lato Ancona 9,00 3,36 2,540 76,81
Lato Ancona 2,00 3,00 3,450 20,70
Porte di piano 9,00 1,34 2,400 28,94
Porte di piano 2,00 0,90 2,400 4,32

SOMMANO m² 232,76 25,48 5 9́30,72

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

596 / 317 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e
02.04.008* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 6́13 8́69,94
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R I P O R T O 3 6́13 8́69,94

nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 29 - Intervento R4
Vedi disegno contabile n. 3
Blocco B Piano Seminterrato 3,00 3,40 0,900 9,18
Blocco B Piano Seminterrato 1,20 1,450 1,74

SOMMANO m² 10,92 25,48 278,24

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

597 / 318 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e
02.04.008* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 29 - Intervento R4
Vedi disegno contabile n.6
BLOCCO C zona D
Lato Ancona 3,40 1,870 6,36
Lato Ancona 3,40 1,870 6,36
Lato Ancona 3,40 1,870 6,36
Lato Ancona 3,40 1,870 6,36
Lato Ancona 3,40 1,870 6,36
Lato Ancona 3,40 1,870 6,36
Lato Ancona 3,00 2,500 7,50
Lato Ancona 3,40 0,720 2,45
LAto Ancona 3,40 0,720 2,45

SOMMANO m² 50,56 25,48 1́ 288,27

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

598 / 339 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 29 - Intervento R4
Conferimento macerie Ditta Eco Demolizioni Via della
Barchetta 13/a jESI CODICE Cer 17.09.04
Fir. n. 935489 del 15/02/2024 25,48
Fir. n. 122274/23 del 07/02/2024 25,72

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 51,20 3 6́15 4́36,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51,20 3 6́15 4́36,45

Fir. n. 122273/23 del 07/02/2024 23,60
Fir. n. 122433/23 del 08/02/2024 22,94
Fir. n. 0008163/23 del 08/02/2024 30,72
Fir. n. 0008161/23 del 08/02/2024 31,46
Fir. n. 0008162/23 del 08/02/2024 31,24
Fir. n. 0001948/23 del 23/02/2024 30,60
Fir. n. 11841/21 del 23/02/2024 31,00
Fir. n. 0002182/23 del 11/03/2024 28,42
Fir. n. 0002183/23 del 01/03/2024 32,92
Fir. n. 0002181/23 del 01/03/2024 31,28
Fir. n. 935430 del 19/03/2024 23,14
Fir. n. 935431 del 19/03/2024 16,80
Fir. n. 935432 del 20/03/2024 17,80
Fir. n. 935410 del 07/03/2024 27,50
Fir. n. 935412 del 07/03/2024 28,12
Fir. n. 935411 del 07/03/2024 26,44
Fir. n. 935409 del 07/03/2024 26,40

SOMMANO t 511,58 38,27 19 5́78,17

Corpo C - zona C  (Cat 8)

599 / 816 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
ECOCOSTRUZIONI  DDT 5448 del 30/07/2024 25,66

SOMMANO t 25,66 38,27 982,01

600 / 817 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
Vedi voce n° 816 [t 25.66] *(par.ug.=1/1,5) 0,67 17,19

SOMMANO m³ 17,19 5,93 101,94

601 / 818 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 6́36 0́98,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́36 0́98,57

viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
Vedi voce n° 817 [m³ 17.19] 17,19

SOMMANO m³x10km 17,19 7,97 137,00

602 / 819 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
ECODEMOLIZIONI DDT 865767 DEL 27/09/2024 28,98
ECODEMOLIZIONI  DDT 865766 DEL 27/09/2024 24,66
ECODEMOLIZIONI  DDT 865770 DEL 26/09/2024 26,60
ECODEMOLIZIONI DDT 865769 DEL 26/09/2024 30,42
ECODEMOLIZIONI DDT 865768 DEL 26/09/2024 29,58
ECODEMOLIZIONI DDT 865771 DEL 26/09/2024 25,80

SOMMANO t 166,04 38,27 6 3́54,35

603 / 822 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
ECOCOSTRUZIONI DDT 11961 DEL10/09/2024 25,60
ECOCOSTRUZIONI DDT 5429 DEL10/09/2024 23,48
ECOCOSTRUZIONI DDT 11962 DEL10/09/2024 23,94
ECOCOSTRUZIONI DDT 11960 DEL10/09/2024 23,32

SOMMANO t 96,34 38,27 3 6́86,93

604 / 823 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́46 2́76,85

comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
ECOCOSTRUZIONI DDT 11961 DEL10/09/2024 *
(par.ug.=25/1,5) 16,67 16,67
ECOCOSTRUZIONI DDT 5429 DEL10/09/2024 *
(par.ug.=25/1,5) 16,67 16,67
ECOCOSTRUZIONI DDT 11962 DEL10/09/2024 *
(par.ug.=25/1,5) 16,67 16,67
ECOCOSTRUZIONI DDT 11960 DEL10/09/2024 *
(par.ug.=25/1,5) 16,67 16,67

SOMMANO m³ 66,68 5,93 395,41

Comuni  (Cat 1)

605 / 824 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 29 - Intervento R4
Vedi voce n° 823 [m³ 66.68] 66,68

SOMMANO m³x10km 66,68 7,97 531,44

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo C - zona C  (Cat 8)

606 / 915 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
CORPO C ZONA C
PIL 44 1,90 0,400 0,76

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,76 3 6́47 2́03,70

PIL 44 0,50 1,200 0,60
PIL 22 1,90 0,300 0,57
PIL 22 1,90 0,500 0,95
TRAVETTI SOLAIO 4 BALCONI *(H/peso=0,15+0,15) 4,00 3,30 0,300 3,96
PIL 23 *(lung.=0,50+0,40) 0,90 1,500 1,35
PIL 21 0,50 2,000 1,00
TRAVE PIL.44_PIL23 1,50 0,350 0,53
PIL 43-PIL.24-PIL.25 *(lung.=0,40+0,40+0,50) 1,30 0,500 0,65
PIL 7 1,90 1,100 2,09
PIL 38 1,90 0,600 1,14
PIL 1 *(lung.=1,90+0,40) 2,30 0,600 1,38

SOMMANO m² 14,98 67,80 1́ 015,64

607 / 916 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
PIL 1 *(lung.=1,90+0,40) 2,30 0,600 1,38
PIL 38 1,90 0,600 1,14
PIL 7 1,90 1,100 2,09
PIL 43-PIL.24-PIL.25 *(lung.=0,40+0,40+0,50) 1,30 0,500 0,65
TRAVE PIL.44_PIL23 1,50 0,350 0,53
PIL 23 *(lung.=0,50+0,40) 0,90 1,500 1,35
PIL 21 0,50 2,000 1,00
TRAVETTI SOLAIO 4 BALCONI *(H/peso=0,15+0,15) 4,00 3,30 0,300 3,96
PIL 22 1,90 0,300 0,57
PIL 22 1,90 0,500 0,95
PIL 44 1,90 0,400 0,76
PIL 44 0,50 1,200 0,60

SOMMANO m² 14,98 30,56 457,79

608 / 917 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́48 6́77,13

PIL 1 *(lung.=1,90+0,40) 2,30 0,600 1,38
PIL 38 1,90 0,600 1,14
PIL 7 1,90 1,100 2,09
PIL 43-PIL.24-PIL.25 *(lung.=0,40+0,40+0,50) 1,30 0,500 0,65
TRAVE PIL.44_PIL23 1,50 0,350 0,53
PIL 23 *(lung.=0,50+0,40) 0,90 1,500 1,35
PIL 21 0,50 2,000 1,00
TRAVETTI SOLAIO 4  BALCONI *(H/peso=0,15+0,15) 4,00 3,40 0,300 4,08
PIL 22 1,90 0,300 0,57
PIL 22 1,90 0,500 0,95
PIL 44 1,90 0,400 0,76
PIL 44 0,50 1,200 0,60

SOMMANO m² 15,10 156,47 2 3́62,70

609 / 918 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
PIL 1 *(lung.=1,90+0,40) 2,00 2,30 0,600 2,76
PIL 38 2,00 1,90 0,600 2,28
PIL 7 2,00 1,90 1,100 4,18
PIL 43-PIL.24-PIL.25 *(lung.=0,40+0,40+0,50) 2,00 1,30 0,500 1,30
TRAVE PIL.44_PIL23 4,00 1,50 0,350 2,10
PIL 23 *(lung.=0,50+0,40) 2,00 0,90 1,500 2,70
PIL 21 2,00 0,50 2,000 2,00
TRAVETTO SOLAIO TRA PIL 44-PIL22 4,00 3,30 0,150 1,98
PIL 22 2,00 1,90 0,300 1,14
PIL 22 2,00 1,90 0,500 1,90
PIL 44 2,00 1,90 0,400 1,52
PIL 44 2,00 0,50 1,200 1,20

SOMMANO m² 25,06 67,90 1́ 701,57

610 / 919 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́52 7́41,40

SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
CORPO C ZONA C
TRAVE 7-1 *(H/peso=0,20+0,20) 3,40 0,400 1,36

SOMMANO m² 1,36 67,80 92,21

611 / 920 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
CORPO C ZONA C
TRAVE 7-1 *(H/peso=0,20+0,20) 3,40 0,400 1,36

SOMMANO m² 1,36 30,56 41,56

612 / 921 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
CORPO C ZONA C
TRAVE 7-1 *(H/peso=0,20+0,20) 3,40 0,400 1,36

SOMMANO m² 1,36 156,47 212,80

613 / 922 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,
NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 6́53 0́87,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́53 0́87,97

R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 29 - Intervento R4
CORPO C ZONA C
TRAVE 7-1 *(H/peso=0,20+0,20) 4,00 3,40 0,400 5,44

SOMMANO m² 5,44 67,90 369,38

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 6́53 4́57,35



pag. 262

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́53 4́57,35

Intervento D1  (SbCat 30)

614 / 224 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 30 - Intervento D1
CORDOLI FONDAZIONE
campata 17-21 3,40 0,300 1,500 1,53
campata 17-18 6,10 0,300 0,500 0,92
campata 21-22 6,10 0,300 0,500 0,92
campata 10-14 3,50 0,300 0,500 0,53
campata 11-15 3,50 0,300 0,500 0,53
fossa ascensore *(lung.=2,4+2,4+1,65+1,65) 8,10 0,250 1,500 3,04
campata 28-31 5,40 0,300 0,500 0,81
campata 30-31 5,40 0,300 0,500 0,81
campata 36-37 5,40 0,300 0,500 0,81
campata 39-40 5,40 0,300 0,500 0,81
campata 26-29-32-35 12,30 0,300 0,500 1,85
campata 48-52 3,50 0,300 0,500 0,53
campata 49-53 3,50 0,300 0,500 0,53
campata 56-57 3,10 0,300 0,500 0,47

SOMMANO m³ 14,09 101,81 1́ 434,50

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

615 / 225 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1

ZONA D -
 
travi/cordoli/setti

ZONA D -
 
travi/cordoli/setti

campata 11'-9 *(lung.=33,8-3,4) 30,40 0,220 2,030 13,58
campata 22-27 18,80 0,220 1,600 6,62
campata 18-19 2,60 0,220 2,400 1,37
campata 34'-39 11,00 0,220 1,520 3,68
campata 9'-10 8,30 0,200 1,600 2,66
campata 1-36 6,80 0,400 0,600 1,63
campate 35-38 / 34-39 / 33-40 / 32-41 / 31-42 / 30-43 / 29-44 7,00 6,80 0,400 0,150 2,86
campata 28-45 6,80 0,400 0,500 1,36
campata 37-45 2,00 30,00 0,400 0,500 12,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 45,76 3 6́54 8́91,85



pag. 263

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,76 3 6́54 8́91,85

plinti 6,00 0,80 2,000 0,900 8,64
2,00 1,50 1,200 0,900 3,24

ZONA E -
 
travi/cordoli/setti

ZONA E -
 
travi/cordoli/setti

campata 9'-5 18,60 0,220 1,620 6,63
campata 27'-6 18,60 0,400 0,500 3,72
campata 5-6 9,70 0,300 0,500 1,46
campata 28'-11 3,00 0,400 0,500 0,60

SOMMANO m³ 70,05 101,81 7 1́31,79

616 / 226 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1

ZONA D -
 
travi/cordoli/setti

ZONA D -
 
travi/cordoli/setti

campata 11'-9 *(lung.=33,8-3,4) 30,40 0,220 2,030 13,58
campata 22-27 18,80 0,220 1,600 6,62
campata 18-19 2,60 0,220 2,400 1,37
campata 34'-39 11,00 0,220 1,520 3,68
campata 9'-10 8,30 0,200 1,600 2,66
campata 1-36 6,80 0,400 0,600 1,63
campate 35-38 / 34-39 / 33-40 / 32-41 / 31-42 / 30-43 / 29-44 7,00 6,80 0,400 0,150 2,86
campata 28-45 6,80 0,400 0,500 1,36
campata 37-45 2,00 30,00 0,400 0,500 12,00
plinti 6,00 0,80 2,000 0,900 8,64

2,00 1,50 1,200 0,900 3,24

ZONA E -
 
travi/cordoli/setti

ZONA E -
 
travi/cordoli/setti

campata 9'-5 18,60 0,220 1,620 6,63
campata 27'-6 18,60 0,400 0,500 3,72
campata 5-6 9,70 0,300 0,500 1,46
campata 28'-11 3,00 0,400 0,500 0,60

SOMMANO m³ 70,05 5,93 415,40

617 / 227 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1

ZONA D -
 
travi/cordoli/setti

ZONA D -
 
travi/cordoli/setti

campata 11'-9 *(lung.=33,8-3,4) 2,50 30,40 0,220 2,030 33,94
campata 22-27 2,50 18,80 0,220 1,600 16,54
campata 18-19 2,50 2,60 0,220 2,400 3,43
campata 34'-39 2,50 11,00 0,220 1,520 9,20

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 63,11 3 6́62 4́39,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,11 3 6́62 4́39,04

campata 9'-10 2,50 8,30 0,200 1,600 6,64
campata 1-36 2,50 6,80 0,400 0,600 4,08
campate 35-38 / 34-39 / 33-40 / 32-41 / 31-42 / 30-43 / 29-44 *
(par.ug.=7,00*2,5) 17,50 6,80 0,400 0,150 7,14
campata 28-45 2,50 6,80 0,400 0,500 3,40
campata 37-45 *(par.ug.=2,00*2,5) 5,00 30,00 0,400 0,500 30,00
plinti  *(par.ug.=6,00*2,5) 15,00 0,80 2,000 0,900 21,60
(par.ug.=2,00*2,5) 5,00 1,50 1,200 0,900 8,10

ZONA E -
 
travi/cordoli/setti

ZONA E -
 
travi/cordoli/setti

campata 9'-5 2,50 18,60 0,220 1,620 16,57
campata 27'-6 2,50 18,60 0,400 0,500 9,30
campata 5-6 2,50 9,70 0,300 0,500 3,64
campata 28'-11 2,50 3,00 0,400 0,500 1,50

SOMMANO t 175,08 20,41 3 5́73,38

618 / 231 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
pav, massetto, battuto 300,00 0,300 90,00

SOMMANO m3 90,00 55,00 4 9́50,00

619 / 232 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
pav, massetto, battuto 300,00 0,300 90,00

SOMMANO m³ 90,00 5,93 533,70

620 / 233 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE
02.06.001.00 CER - Analisi ch ...  recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 6́71́ 496,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́71́ 496,12

2 Per rifiuti solidi.
ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la
attribuzione del codice CER e l’indicazione
delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione
Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto
05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
pav, massetto, battuto 1,00

SOMMANO cad 1,00 298,32 298,32

621 / 234 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
pav, massetto, battuto 2,00 300,00 0,300 180,00

SOMMANO t 180,00 20,41 3 6́73,80

622 / 235 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato ...
02.03.017* ne sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato.
Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di
qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza
anche se realizzato per falde di tetto. Sono compresi: l'eventuale
taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione
sarà eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
solaio copertura 300,00 25,000 7 5́00,00

SOMMANO m²xcm 7 5́00,00 2,93 21 9́75,00

623 / 236 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE
02.06.001.00 CER - Analisi ch ...  recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
2 Per rifiuti solidi.

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la
attribuzione del codice CER e l’indicazione

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 6́97 4́43,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́97 4́43,24

delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione
Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto
05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
solaio copertura 1,00

SOMMANO cad 1,00 298,32 298,32

624 / 237 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
solaio copertura 300,00 0,250 75,00

SOMMANO m³ 75,00 5,93 444,75

625 / 238 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
solaio copertura 2,20 300,00 0,250 165,00

SOMMANO t 165,00 20,41 3 3́67,65

626 / 239 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 catrame di carbone ( riferimento cod. CEER/EER 17 03
7 01*)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscele bituminose contenenti catrame di carbone ( riferimento
cod. CEER/EER 17 03 01*)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
solaio copertura *(H/peso=4/1000) 300,00 0,004 1,20

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1,20 3 7́01́ 553,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,20 3 7́01́ 553,96

SOMMANO t 1,20 1́ 821,60 2 1́85,92

627 / 240 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002*.0 ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
02 manuale.

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
murature interne e esterne 4,00 0,400 4,000 6,40

4,30 0,400 4,000 6,88
3,40 0,200 4,000 2,72
5,50 0,400 4,000 8,80

2,00 5,50 0,150 4,000 6,60
1,00 4,00 0,150 4,000 2,40

SOMMANO m³ 33,80 198,39 6 7́05,58

628 / 241 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE
02.06.001.00 CER - Analisi ch ...  recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186).
2 Per rifiuti solidi.

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER -
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della
normativa vigente in materia, dei
materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la
attribuzione del codice CER e l’indicazione
delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione
Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di
recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto
05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
murature interne e esterne 1,00

SOMMANO cad 1,00 298,32 298,32

629 / 242 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 7́10 7́43,78
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 7́10 7́43,78

Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
murature interne e esterne 4,00 0,400 4,000 6,40

4,30 0,400 4,000 6,88
3,40 0,200 4,000 2,72
5,50 0,400 4,000 8,80

2,00 5,50 0,150 4,000 6,60
1,00 4,00 0,150 4,000 2,40

SOMMANO m³ 33,80 5,93 200,43

630 / 243 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
murature interne e esterne 1,60 4,00 0,400 4,000 10,24

1,60 4,30 0,400 4,000 11,01
1,60 3,40 0,200 4,000 4,35
1,60 5,50 0,400 4,000 14,08

(par.ug.=2,00*1,6) 3,20 5,50 0,150 4,000 10,56
(par.ug.=1,00*1,6) 1,60 4,00 0,150 4,000 3,84

SOMMANO t 54,08 20,41 1́ 103,77

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

631 / 319 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi disegno contabile n. 1
BLOCCO C Zona A e B (parte) muri perimetrali in cls (spessore
22 cm.)

32,00 1,900 60,80
6,00 1,650 9,90

SOMMANO m 70,70 126,59 8 9́49,91

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

632 / 320 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 7́20 9́97,89
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 7́20 9́97,89

taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 30 - Intervento D1
BLOCCO B Taglio con sega elettrica pre-demolizione con
martello miniescavatore  *(lung.=0,32/0,25) 6,00 1,28 0,500 3,84

SOMMANO m 3,84 126,59 486,11

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

633 / 321 Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200
_37 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  
motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in 
conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  
creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, 
ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 
mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi disegno contabilità n.4
Pilastro B27 *(lung.=1,40+1,40+2,00) 4,80 4,80
Pilastro B28 *(lung.=1,40+1,40+2,00) 4,80 4,80
Pilastro A17  *(lung.=2,35+2,35+2,00) 6,70 6,70
Pilastro A16 *(lung.=2,00+2,00+2,10) 6,10 6,10
Pilastro A15 *(lung.=2,40+1,40+1,40) 5,20 5,20
Pilastro A14 *(lung.=2,40+1,40+1,40) 5,20 5,20
Pilastro A13 *(lung.=1,30+0,90) 2,20 2,20
Pilastro A11 *(lung.=1,10+1,10+2,10) 4,30 4,30
Pilastro A10 *(lung.=2,30+2,30+2,15+2,15) 8,90 8,90
Pilastro A9 *(lung.=2,00+2,00+2,20+2,20) 8,40 8,40
Pilastro A8 *(lung.=2,00+2,00+2,30+2,30) 8,60 8,60
Pilastro A7 *(lung.=2,00+2,00+2,10+2,10) 8,20 8,20
Pilastro A15 *(lung.=2,10+2,10+2,60+2,60) 9,40 9,40
Pilastro A8' *(lung.=2,50+2,50+2,10+2,10) 9,20 9,20
Pilastro A12 *(lung.=2,10+1,10+1,10) 4,30 4,30
Pilastro A1 *(lung.=1,25+1,00) 2,25 2,25
Pilastro A2 *(lung.=1,30+1,30+2,00) 4,60 4,60
Pilastro A3 *(lung.=2,00+1,35+1,35) 4,70 4,70
Pilastro A4 *(lung.=2,00+1,35+1,35) 4,70 4,70
Pilastro A5 *(lung.=1,70+1,70+1,45+1,45+0,80+0,80+2,20+
2,20) 12,30 12,30

SOMMANO m 124,85 35,08 4 3́79,74

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

634 / 327 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 7́25 8́63,74
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 7́25 8́63,74

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi disegno contabile n. 3 Blocco B demolizione a mano vicino
ai pilastri 4,00 0,200 0,500 0,40

SOMMANO m³ 0,40 300,47 120,19

Corpo C - zona C  (Cat 8)

635 / 473 Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200
_37 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  
motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in 
conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  
creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, 
ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 
mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.2/3
BLOCCO C Zona C Taglio Travi perimetrali con parte di muro
(3.40*0.60) n. 20 campate *(par.ug.=20,00*3) 60,00 3,40 204,00

SOMMANO m 204,00 35,08 7 1́56,32

636 / 474 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.2/3
BLOCCO C Zona C taglio Travi perimetrali con parte di muro
(0.30*1.10) *(par.ug.=2*20) 40,00 1,10 44,00
BLOCCO C Zona C taglio Travi perimetrali con parte di
muro(0.30*0.55) *(par.ug.=2*20) 40,00 0,55 22,00
BLOCCO C Zona C residuo su quello di fronte a quello
demolito a mano (0.90*0.60) *(H/peso=(0,60/2)) 1,00 0,90 0,300 0,27

SOMMANO m 66,27 126,59 8 3́89,12

637 / 475 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 7́41́ 529,37
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R I P O R T O 3 7́41́ 529,37

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.2/3
BLocco C zona C Demolizione cls blocchi tagliati 20,00 3,40 0,300 0,550 11,22

20,00 3,40 0,300 1,100 22,44

SOMMANO m³ 33,66 101,81 3 4́26,92

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

638 / 476 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi disegno contabile n.2/2
BLOCCO C Zona A/B
Demolizione muri scala 2,00 3,40 0,220 1,900 2,84
Demolizione solette scale esterne 2,00 3,40 1,800 0,300 3,67
Demolizione travi di appoggio scale 2,00 1,80 0,500 0,200 0,36
Demolizione bordo fondazione esistente scala per pareggiamento
(media cm.20) 9,30 0,200 0,500 0,93
Demolizione fondazione per spostamento piastre attacco scala 2,00 1,00 1,000 0,200 0,40

SOMMANO m³ 8,20 101,81 834,84

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

639 / 477 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione total
02.03.003*.0 ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
02 manuale.

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati
alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi disegno contabile n. 2/1
CORPO B - PIANO SEMINTERRATO
Per ogni lato di pilastro dove insiste un cordolo: 2 tagli con sega
diamantata per ogni cordolo - demolizione a macchina di 50 cm.
di cordolo - demolizione a mano di 20 cm di cordolo adiacente al

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 7́45 7́91,13
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R I P O R T O 3 7́45 7́91,13

pil- saldatura ferri-getto
Pilastri 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
Pilastri con due cordoli 16 *(par.ug.=2*16) 32,00 0,20 0,320 0,500 1,02
Pilastri con tre cordoli 4 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,20 0,320 0,500 0,38
Pilastri 39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/
56/57/58
Pilastri con due cordoli 15 *(par.ug.=2*15) 30,00 0,20 0,320 0,500 0,96
Pilastri con tre cordoli 4 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,20 0,320 0,500 0,38

SOMMANO m³ 2,74 248,47 680,81

640 / 478 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi disegno contabile n. 2/1
CORPO B - PIANO SEMINTERRATO
Per ogni lato di pilastro dove insiste un cordolo: 2 tagli con sega
diamantata per ogni cordolo - demolizione a macchina di 50 cm.
di cordolo - demolizione a mano di 20 cm di cordolo adiacente al
pil- saldatura ferri-getto
Pilastri 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
Pilastri con due cordoli 16 *(par.ug.=2*2*16) 64,00 0,450 28,80
Pilastri con tre cordoli 4 *(par.ug.=2*3*4) 24,00 0,450 10,80
Pilastri 39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/
56/57/58
Pilastri con due cordoli 15 *(par.ug.=2*2*15) 60,00 0,450 27,00
Pilastri con tre cordoli 4 *(par.ug.=2*3*4) 24,00 0,450 10,80

SOMMANO m 77,40 126,59 9 7́98,07

Comuni  (Cat 1)

641 / 480 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.01 ce CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17
6 05 04)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/
EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
BLOCCO B Bolle di conferimento di Aprile
Bolla n. 935419 del 08/04/2024 21,90
Bolla n. 935418 del 08/04/2019 22,19
Bolla n. 935417 del 08/04/2024 21,44
Bolla n. 939355 del 16/04/2024 24,43
Bolla n. 939356 del 16/04/2024 21,95
Bolla n. 939354 del 16/04/2024 24,74
Bolla n. 939353 del 16/04/2024 24,65
Bolla n. 21296 del 04/04/2024 24,62
Bolla n. 21297 del 04/04/2024 24,30
Bolla n. 5355 del 080/4/2024 31,46
Bolla n. 5354 del 08/04/2024 30,38
Bolla n. 5353 del 08/04/2024 30,70

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 302,76 3 7́56 2́70,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 302,76 3 7́56 2́70,01

Bolla n. 5352 del 08/04/2024 29,78
Bolla n. 935417 del 08/04/2024 21,44
Bolla n. 935418 del 08/04/2024 22,19
Bolla n. 935419 del 08/04/2024 21,90
BLOCCO B Bolle di conferimento di Maggio
Pratica Arpam
Bolla del 09/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00
Bolla del 09/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00
Bolla del 09/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00
Bolla del 09/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00
Bolla del 09/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00
Bolla del 10/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00
Bolla del 10/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00
Bolla del 10/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00
Bolla del 10/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00
Bolla del 10/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00
Bolla del 10/05/2024 *(par.ug.=20*1,5) 30,00 30,00

SOMMANO t 728,07 25,20 18 3́47,36

642 / 481 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
BLOCCO B Bolle di conferimento mese di Aprile
Bolla 935420 del 08/04/2024 21,72
Bolla n. 939357 del 16/04/2024 25,04
Bolla n. 939358 del 18/04/2024 21,32
Bolla n. 939359 del 18/04/2024 25,74
Bolla n. 939360 del 18/04/2024 24,08
Bolla n. 939361 del 18/04/2024 23,60
Bolla n. 939362 del 18/04/2024 24,74
Bolla n. 21131 del 08/04/2024 30,86
BLOCCO B Bolle di conferimento mese di Maggio
Bolla del 16/05/2024 n. 21148 30,90
Bolla del 16/05/2024 n. 21147 30,66
Bolla del 16/05/2024 n. 21135 30,10
Bolla del 16/05/2024 n. 21146 30,48
Bolla del 08/04/2024 n. 21131 30,86
Bolla del 06/05/2024 n. 21134 30,70
Bolla del 06/05/2024 n. 21132 30,54
Bolla del 06/05/2024 n. 21133 30,38
Bolla del 27/05/2024 n. 21149 30,98

SOMMANO t 472,70 38,27 18 0́90,23

643 / 482 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 7́92 7́07,60
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 7́92 7́07,60

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
Codice 17.09.04 macerie *(par.ug.=472,70/1,50) 315,13 315,13
Codice 17.05.04 terra e rocce da scavo *(par.ug.=728,07/1,50) 485,38 485,38

SOMMANO m³ 800,51 5,93 4 7́47,02

644 / 483 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
Codice 17.09.04 macerie *(par.ug.=472,70/1,50) 315,13 1,000 315,13
Codice 17.05.04 terra e rocce da scavo *(par.ug.=728,07/1,50) 485,38 1,000 485,38

SOMMANO m³x10km 800,51 7,97 6 3́80,06

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

645 / 560 Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200
_37 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  
motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in 
conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  
creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, 
ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 
mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.2/2
BLOCCO C Zona A/B Taglio Travi perimetrali con parte di
muro (3.40*0.60) n. 2 campate *(par.ug.=2*3) 6,00 3,40 20,40

SOMMANO m 20,40 35,08 715,63

646 / 561 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.2/2
BLOCCO C Zona C taglio Travi perimetrali con parte di muro

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 8́04 5́50,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 8́04 5́50,31

(0.30*1.10) *(par.ug.=2*2) 4,00 1,10 4,40
BLOCCO C Zona C taglio Travi perimetrali con parte di
muro(0.30*0.55) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,55 2,20

SOMMANO m 6,60 126,59 835,49

Corpo C - zona C  (Cat 8)

647 / 591 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.3/3
Stanza Raggi X
Pareti sp.=45 cm *(lung.=3,4+4+3,4+4) 14,80 0,450 3,700 24,64

SOMMANO m³ 24,64 101,81 2 5́08,60

648 / 592 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.3/3
Stanza raggi X
Solaio 3,70 4,000 0,500 7,40

SOMMANO m³ 7,40 300,47 2 2́23,48

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

649 / 620 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 8́10 1́17,88
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R I P O R T O 3 8́10 1́17,88

il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.4/2 A
ZONA B
Pianerottolo ingresso 1,71 2,500 1,100 4,70
Scala in arabescato 3,90 2,500 1,100 10,73
Rampa 17,11 1,100 0,200 3,76
Porzione di scala in travertino 2,20 1,150 1,100 2,78

SOMMANO m³ 21,97 101,81 2 2́36,77

Corpo C - zona C  (Cat 8)

650 / 622 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Demolizione Balconi Corpo C Zona C
Trave 40x20 4,00 3,40 0,400 0,200 1,09
Parapetti laterali *(par.ug.=4*2) 8,00 1,20 0,250 0,800 1,92
Parapetti frontale 4,00 3,40 0,250 0,800 2,72

SOMMANO m³ 5,73 300,47 1́ 721,69

651 / 634 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Demolizione Balconi Corpo C Zona C
Soletta 4,00 1,70 3,400 0,300 6,94
sbalzo 4,00 1,20 3,400 0,300 4,90

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 11,84 3 8́14 0́76,34
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R I P O R T O 11,84 3 8́14 0́76,34

SOMMANO m³ 11,84 101,81 1́ 205,43

652 / 635 Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200
_37 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  
motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in 
conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  
creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, 
ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 
mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.4/3
BLOCCO C Zona C Taglio Travi perimetrali con parte di muro
(3.40*0.60) n. 2 campate rimanenti *(par.ug.=2*3) 6,00 3,40 20,40

SOMMANO m 20,40 35,08 715,63

653 / 636 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.4/3
BLOCCO C Zona C taglio Travi perimetrali con parte di muro
(0.30*1.10) 2,00 1,10 2,20
BLOCCO C Zona C taglio Travi perimetrali con parte di
muro(0.30*0.55) 2,00 0,55 1,10

SOMMANO m 3,30 126,59 417,75

654 / 637 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.4/3
BLocco C zona C Demolizione cls blocchi tagliati 2,00 3,40 0,300 0,550 1,12

2,00 3,40 0,300 1,100 2,24

SOMMANO m³ 3,36 101,81 342,08

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 8́16 7́57,23
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R I P O R T O 3 8́16 7́57,23

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

655 / 655 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 30 - Intervento D1
Muro vecchia scala di emergenza 9,50 0,450 1,000 4,28

SOMMANO m³ 4,28 101,81 435,75

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

656 / 656 Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200
_37 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  
motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in 
conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  
creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, 
ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 
mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 30 - Intervento D1
Taglio vecchio muro scala in acciaio esterna sp=0.45 2,50 9,50 23,75

SOMMANO m 23,75 35,08 833,15

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

657 / 741 Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200
_37 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  
motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in 
conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  
creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, 
ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 
mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.4/3
Taglio Cordolo alto sp=30cm *(par.ug.=11*2*2) 44,00 3,24 142,56

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 142,56 3 8́18 0́26,13
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R I P O R T O 142,56 3 8́18 0́26,13

SOMMANO m 142,56 35,08 5 0́01,00

658 / 742 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.4/3
Taglio Cordolo alto *(par.ug.=(22*2)) 44,00 0,60 26,40

SOMMANO m 26,40 126,59 3 3́41,98

659 / 743 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.4/3
Demolizione Cordolo alto 22,00 3,20 0,300 0,600 12,67

SOMMANO m³ 12,67 101,81 1́ 289,93

660 / 782 Rimozione di canna fumaria in cemento amianto per uno
NV5_NP_OS svi ... l cantiere secondo la normativa antinfortunistica
_44 vigente.

Rimozione di canna fumaria in cemento amianto per uno
sviluppo lineare di circa 5 m, più tubazioni per uno sviluppo di 5
m, ai sensi del D.Lgs 81 del 2008 comprendente quanto previsto
dalla vigente normativa, incapsulate prima dello smontaggio ,
confezionamento, imballaggio, sigillature ed etichettatura,
trasposto e smaltimento in discarica del materiale di risulta (
materiali contenenti amianto Codice CER 17.06.05) tassa
discarica, rilascio della documentazione, a norma di legge FIR
relativa all’intervento di bonifica regolarmente e compiutamento
espletato; redazione del piano di lavoro da presentare all’ASUR
competente, certificazioni d’analisi ai manufatti in amianto,
realizzazione di messa in sicurezza del cantiere secondo la
normativa antinfortunistica vigente.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Rimozione Canna fumaria  + tubazioni 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3 3́57,22 3 3́57,22

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 8́31́ 016,26
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R I P O R T O 3 8́31́ 016,26

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

661 / 801 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002*.0 ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,

pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo
meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.4/15
Demolizione muro tra Corpo C e Corpo B lato monte 15,00 0,400 2,100 12,60

SOMMANO m³ 12,60 63,35 798,21

Comuni  (Cat 1)

662 / 808 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
Intervento Cordolo Corpo C Zona C 2 ferri inghisati su una
faccia di pilastro *(par.ug.=(2*4)*22) 176,00 0,20 35,20

SOMMANO m 35,20 68,44 2 4́09,09

663 / 825 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1

FIR 5448 Ecocostruzioni del 30/07/2024 25,66
FIR 5447 Ecocostruzioni del 29/07/2024 22,90
FIR 5446 Ecocostruzioni del 29/07/2024 25,32

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 73,88 3 8́34 2́23,56
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R I P O R T O 73,88 3 8́34 2́23,56

FIR 5445 Ecocostruzioni del 29/07/2024 24,90
FIR 4979 Ecocostruzioni del 26/07/2024 31,46
FIR 4978 Ecocostruzioni del 26/07/2024 30,48
FIR 4977 Ecocostruzioni del 26/07/2024 32,78
FIR 4976 Ecocostruzioni del 26/07/2024 31,46
FIR XSVT 006205 V CAVALLARI del 15/07/2024 3,24

SOMMANO t 228,20 38,27 8 7́33,21

664 / 826 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
FIR 5448 Ecocostruzioni del 30/07/2024 *(par.ug.=26,66/1,50) 17,77 17,77
FIR 5447 Ecocostruzioni del 29/07/2024 *(par.ug.=22,90/1,5) 15,27 15,27
FIR 5446 Ecocostruzioni del 29/07/2024 *(par.ug.=25,32/1,5) 16,88 16,88
FIR 5445 Ecocostruzioni del 29/07/2024 *(par.ug.=24,90/1,5) 16,60 16,60
FIR 4979 Ecocostruzioni del 26/07/2024 *(par.ug.=31,46/1,5) 20,97 20,97
FIR 4978 Ecocostruzioni del 26/07/2024 *(par.ug.=30,48/1,5) 20,32 20,32
FIR 4977 Ecocostruzioni del 26/07/2024 *(par.ug.=32,78/1,5) 21,85 21,85
FIR 4976 Ecocostruzioni del 26/07/2024 *(par.ug.=31,46/1,5) 20,97 20,97
FIR XSVT 006205 V CAVALLARI del 15/07/2024 *
(par.ug.=3,24/1,5) 2,16 2,16

SOMMANO m³ 152,79 5,93 906,04

665 / 827 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi voce n° 826 [m³ 152.79] 152,79

SOMMANO m³x10km 152,79 7,97 1́ 217,74

666 / 828 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 8́45 0́80,55
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R I P O R T O 3 8́45 0́80,55

quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
INERTI ESINO DDT 865947 DEL 24/10/2024 27,36
INERTI ESINO DDT 865939 DEL 24/10/2024 30,34
INERTI ESINO DDT 865938 DEL 24/10/2024 26,90
INERTI ESINO DDT 865949 DEL 24/10/2024 31,76
INERTI ESINO DDT 865948 DEL 24/10/2024 31,54
INERTI ESINO DDT 865946 DEL 24/10/2024 26,80

SOMMANO t 174,70 38,27 6 6́85,77

667 / 841 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
INERTI ESINO DDT 867526 DEL 06/11/2024 37,48
INERTI ESINO DDT 867527 DEL 06/11/2024 34,60
INERTI ESINO DDT 867528 DEL 06/11/2024 33,50
INERTI ESINO DDT 867529 DEL 07/11/2024 34,88
INERTI ESINO DDT 867530 DEL 07/11/2024 35,12
INERTI ESINO DDT 867531 DEL 07/11/2024 34,06

SOMMANO t 209,64 38,27 8 0́22,92

668 / 842 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
INERTI ESINO DDT 867526 DEL 06/11/2024 *
(par.ug.=37,48/1,5) 24,99 24,99
INERTI ESINO DDT 867527 DEL 06/11/2024 *
(par.ug.=34,60/1,5) 23,07 23,07
INERTI ESINO DDT 867528 DEL 06/11/2024 *
(par.ug.=33,50/1,5) 22,33 22,33
INERTI ESINO DDT 867529 DEL 07/11/2024 *
(par.ug.=34,88/1,5) 23,25 23,25
INERTI ESINO DDT 867530 DEL 07/11/2024 *
(par.ug.=35,12/1,5) 23,41 23,41
INERTI ESINO DDT 867531 DEL 07/11/2024 *
(par.ug.=34,06/1,5) 22,71 22,71

SOMMANO m³ 139,76 5,93 828,78

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 8́60 6́18,02
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R I P O R T O 3 8́60 6́18,02

669 / 843 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi voce n° 842 [m³ 139.76] 1,00 139,76

SOMMANO m³x10km 139,76 7,97 1́ 113,89

670 / 844 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
DDT INERTI ESINO 867536 DEL 13/11/2024 43,02
DDT INERTI ESINO 867537 DEL 13/11/2024 42,98
DDT INERTI ESINO 867538 DEL 13/11/2024 43,38
DDT INERTI ESINO 867539 DEL 13/11/2024 41,48
DDT INERTI ESINO 867517 DEL 11/11/2024 41,78
DDT INERTI ESINO 867518 DEL 12/11/2024 33,60

SOMMANO t 246,24 38,27 9 4́23,60

671 / 845 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
DDT INERTI ESINO 267536 DEL 13/11/2024 *
(par.ug.=43,02/1,5) 28,68 28,68
DDT INERTI ESINO 267537 DEL 13/11/2024 *
(par.ug.=42,98/1,5) 28,65 28,65
DDT INERTI ESINO 267538 DEL 13/11/2024 *
(par.ug.=43,38/1,5) 28,92 28,92

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 86,25 3 8́71́ 155,51
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R I P O R T O 86,25 3 8́71́ 155,51

DDT INERTI ESINO 267539 DEL 13/11/2024 *
(par.ug.=41,48/1,5) 27,65 27,65
DDT INERTI ESINO 267517 DEL 11/11/2024 *
(par.ug.=41,78/1,5) 27,85 27,85
DDT INERTI ESINO 267518 DEL 12/11/2024 *
(par.ug.=33,60/1,5) 22,40 22,40

SOMMANO m³ 164,15 5,93 973,41

672 / 846 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
Destinazione via saline 1A FILOTTRANO 35 Km
DDT INERTI ESINO 267536 DEL 13/11/2024 *
(par.ug.=43,02/1,5) 28,68 1,00 28,68
DDT INERTI ESINO 267537 DEL 13/11/2024 *
(par.ug.=42,98/1,5) 28,65 1,00 28,65
DDT INERTI ESINO 267538 DEL 13/11/2024 *
(par.ug.=43,38/1,5) 28,92 1,00 28,92
DDT INERTI ESINO 267539 DEL 13/11/2024 *
(par.ug.=41,48/1,5) 27,65 1,00 27,65
DDT INERTI ESINO 267517 DEL 11/11/2024 *
(par.ug.=41,78/1,5) 27,85 1,00 27,85
DDT INERTI ESINO 267518 DEL 12/11/2024 *
(par.ug.=33,60/1,5) 22,40 1,00 22,40

SOMMANO m³x10km 164,15 7,97 1́ 308,28

673 / 848 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 30 - Intervento D1
Bolla INERTI ESINO 11/11/2024 5 Viaggi *(par.ug.=26*5) 130,00 130,00
Bolla INERTI ESINO 12/11/2024 1 Viaggio 26,00
Bolla INERTI ESINO 07/11/2024 1 Viaggio 26,00
Bolla INERTI ESINO 07/11/2024 4 Viaggio *(par.ug.=26*4) 104,00 104,00
Bolla INERTI ESINO 08/11/2024 1 Viaggio 26,00
Bolla INERTI ESINO 08/11/2024 1 Viaggio 26,00
Bolla INERTI ESINO 08/11/2024 1 Viaggio 26,00
Bolla INERTI ESINO 08/11/2024 4 Viaggio *(par.ug.=26*4) 104,00 104,00
Bolla INERTI ESINO 11/11/2024 1 Viaggio 26,00
Bolla INERTI ESINO 11/11/2024 1 Viaggio 26,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 520,00 3 8́73 4́37,20
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R I P O R T O 520,00 3 8́73 4́37,20

Bolla INERTI ESINO 12/11/2024 5 Viaggio *(par.ug.=26*5) 130,00 130,00

SOMMANO m³ 650,00 5,93 3 8́54,50

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

674 / 867 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.6/1
Travata 11-1 2,00 1,00 2,00
Travata 1-2 2,00 1,00 2,00
Travata 2-3 2,00 1,00 2,00
Travata 3-4 2,00 1,00 2,00

SOMMANO m 8,00 126,59 1́ 012,72

675 / 868 Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200
_37 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  
motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in 
conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  
creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, 
ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 
mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.6/1
Taglio Piano Seminterrato Corpo C Zona D
Travata 34-36 3,40 3,40

SOMMANO m 3,40 35,08 119,27

676 / 869 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.6/1
Taglio Piano Seminterrato Corpo C Zona D
Travate 11-12-33-34' *(par.ug.=2*3) 6,00 2,50 15,00
Travata 34'-36 2,00 2,10 4,20

SOMMANO m 19,20 126,59 2 4́30,53

677 / 875 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 8́80 8́54,22
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R I P O R T O 3 8́80 8́54,22

02.03.004*.0 lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.6/4
CORPO C ZONA C/D PIL 34
Demolizione soletta 3,35 1,900 0,150 0,95
Demolizione setto per ringrosso 3,35 0,200 2,100 1,41

SOMMANO m³ 2,36 300,47 709,11

Corpo C - comuni  (Cat 5)

678 / 891 Raccolta e smaltimento di rifitui ingombranti (CER
NV5_20.03.0 20.03.07)
7 Raccolta e smaltimento di rifitui ingombranti (CER 20.03.07)

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 30 - Intervento D1
Rifiuti ingombranti Corpo C Zona D
DDT XSVT 7563 F CAVALLARI DEL 04/12/2024 0,28
DDT XSVT 7564 S CAVALLARI DEL 04/12/2024 2,60
DDT XSVT 7525 S CAVALLARI DEL 02/12/2024 2,92
DDT XSVT 7526 F CAVALLARI DEL 02/12/2024 1,74

SOMMANO t 7,54 139,40 1́ 051,08

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

679 / 896 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.6/1
Taglio scale Corpo C Zona D 2,00 1,65 3,30

SOMMANO m 3,30 126,59 417,75

Corpo C - zona C  (Cat 8)

680 / 909 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 8́83 0́32,16
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R I P O R T O 3 8́83 0́32,16

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
INERTI ESINO  DDT 867543  del 18/12/2024 24,65
INERTI ESINO  DDT 867522 del 18/12/2024 23,93
INERTI ESINO  DDT 867520 del 18/12/2024 25,54
INERTI ESINO  DDT 867519 del 13/12/2024 27,54

SOMMANO t 101,66 38,27 3 8́90,53

681 / 910 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi voce n° 909 [t 101.66] *(par.ug.=1/1,5) 0,67 68,11

SOMMANO m³ 68,11 5,93 403,89

682 / 911 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi voce n° 910 [m³ 68.11] 68,11

SOMMANO m³x10km 68,11 7,97 542,84

Corpo C - comuni  (Cat 5)

683 / 912 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 8́87 8́69,42
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R I P O R T O 3 8́87 8́69,42

diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 30 - Intervento D1
FIR INERTI ESINO QMSQ 278 M DEL 11-02-2025 28,14
FIR INERTI ESINO QMSQ 281 C DEL 11-02-2025 27,00

SOMMANO t 55,14 38,27 2 1́10,21

684 / 913 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 30 - Intervento D1
FIR INERTI ESINO QMSQ 278 M DEL 11-02-2025 *
(par.ug.=28,14/1,5) 18,76 18,76
FIR INERTI ESINO QMSQ 281 C DEL 11-02-2025 *
(par.ug.=27,00/1,5) 18,00 18,00

SOMMANO m³ 36,76 5,93 217,99

685 / 914 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi voce n° 913 [m³ 36.76] 36,76

SOMMANO m³x10km 36,76 7,97 292,98

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

686 / 1272 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 8́90 4́90,60
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R I P O R T O 3 8́90 4́90,60

controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi Disegno Contabile n.8/4
Pil 19 2,00 0,300 2,400 1,44
PIL 33-34-35 *(par.ug.=2*3) 6,00 0,300 2,600 4,68
PIL 4-5-7-8-9 *(par.ug.=2*4) 8,00 0,300 2,050 4,92
PIL 22-23-24-25-26-27 *(par.ug.=2*5) 10,00 0,300 2,600 7,80

SOMMANO m 18,84 126,59 2 3́84,96

687 / 1273 Esecuzione di spostamento vasca fluidi attraverso la movi ...
NV6_NP_OS su base predisposta in c.a. precedentementre predisposta.
_55 Esecuzione di spostamento vasca fluidi attraverso la

movimentazione della stesssa, effettuata con minitrasportatore
cingolato e muletti, al fine di riposizionare la vasca all'interno
dell'aula "Toyota" su base predisposta in c.a. precedentementre
predisposta.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 30 - Intervento D1
Spostamento come da ODS 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 827,00 1́ 827,00

Corpo C - zona C  (Cat 8)

688 / 1274 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.02 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
2 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
FIR INERTI ESINO CFDMX 23 FV DEL 13/02/2025 27,50
FIR INERTI ESINO CFDMX 22 JB  DEL 13/02/2025 25,60
FIR INERTI ESINO CFDMX 25 RJ  DEL 26/02/2025 22,64
FIR INERTI ESINO CFDMX 24 KK  DEL 26/02/2025 25,12
FIR INERTI ESINO CFDMX 54 PL  DEL 26/02/2025 24,29
FIR INERTI ESINO CFDMX 55 CF  DEL 26/02/2025 25,96

SOMMANO t 151,11 38,27 5 7́82,98

689 / 1275 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́00 4́85,54



pag. 290

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 9́00 4́85,54

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
FIR INERTI ESINO CFDMX 23 FV DEL 13/02/2025 *
(par.ug.=27,50/1,5) 18,33 18,33
FIR INERTI ESINO CFDMX 22 JB  DEL 13/02/2025 *
(par.ug.=25,60/1,5) 17,07 17,07
FIR INERTI ESINO CFDMX 25 RJ  DEL 26/02/2025 *
(par.ug.=22,64/1,5) 15,09 15,09
FIR INERTI ESINO CFDMX 24 KK  DEL 26/02/2025 *
(par.ug.=25,12/1,5) 16,75 16,75
FIR INERTI ESINO CFDMX 54 PL  DEL 26/02/2025 *
(par.ug.=24,29/1,5) 16,19 16,19
FIR INERTI ESINO CFDMX 55 CF  DEL 26/02/2025 *
(par.ug.=25,96/1,5) 17,31 17,31

SOMMANO m³ 100,74 5,93 597,39

690 / 1276 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 30 - Intervento D1
Vedi voce n° 1275 [m³ 100.74] 100,74

SOMMANO m³x10km 100,74 7,97 802,90

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

691 / 1277 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezion ...
02.01.004*.0 cavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
02 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione

obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti
di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono
inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla
profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 30 - Intervento D1
Scavo eseguito a mano sotto Scala di Emergenza Corpo B 3,10 1,000 1,400 4,34

SOMMANO m³ 4,34 246,17 1́ 068,38

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́02 9́54,21
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R I P O R T O 3 9́02 9́54,21

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́02 9́54,21
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R I P O R T O 3 9́02 9́54,21

Intervento R2  (SbCat 31)

692 / 228 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002*.0 ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,

pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo
meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 31 - Intervento R2
PIANO SEMINTERRATO

ZONA D -
 
tamponature esterne

ZONA D -
 
tamponature esterne

campata 11'-9 *(lung.=33,8-3,4) 30,40 0,400 3,000 36,48
campata 34'-36 3,40 0,400 3,000 4,08

PIANO RIALZATO

ZONA D -
 
tamponature esterne

ZONA D -
 
tamponature esterne

campata 36-37 6,70 0,200 3,800 5,09
campata 40-45' 18,70 0,300 3,800 21,32
campata 45'-21' 2,50 0,400 3,800 3,80

ZONE E -
 
tamponature esterne

ZONE E -
 
tamponature esterne

campata 9'-5 18,70 0,300 3,800 21,32
campata 5-6 9,30 0,400 3,800 14,14
campata 6-15 6,40 0,200 3,800 4,86

SOMMANO m³ 111,09 63,35 7 0́37,55

693 / 229 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 31 - Intervento R2
PIANO SEMINTERRATO

ZONA D -
 
tamponature esterne

ZONA D -
 
tamponature esterne

campata 11'-9 *(lung.=33,8-3,4) 30,40 0,400 3,000 36,48
campata 34'-36 3,40 0,400 3,000 4,08

PIANO RIALZATO

ZONA D -
 
tamponature esterne

ZONA D -
 
tamponature esterne

campata 36-37 6,70 0,200 3,800 5,09
campata 40-45' 18,70 0,300 3,800 21,32
campata 45'-21' 2,50 0,400 3,800 3,80

ZONE E -
 
tamponature esterne

ZONE E -
 
tamponature esterne

campata 9'-5 18,70 0,300 3,800 21,32

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 92,09 3 9́09 9́91,76
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R I P O R T O 92,09 3 9́09 9́91,76

campata 5-6 9,30 0,400 3,800 14,14
campata 6-15 6,40 0,200 3,800 4,86

SOMMANO m³ 111,09 5,93 658,76

694 / 230 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 31 - Intervento R2
PIANO SEMINTERRATO

ZONA D -
 
tamponature esterne

ZONA D -
 
tamponature esterne

campata 11'-9 *(lung.=33,8-3,4) 1,60 30,40 0,400 3,000 58,37
campata 34'-36 1,60 3,40 0,400 3,000 6,53

PIANO RIALZATO

ZONA D -
 
tamponature esterne

ZONA D -
 
tamponature esterne

campata 36-37 1,60 6,70 0,200 3,800 8,15
campata 40-45' 1,60 18,70 0,300 3,800 34,11
campata 45'-21' 1,60 2,50 0,400 3,800 6,08

ZONE E -
 
tamponature esterne

ZONE E -
 
tamponature esterne

campata 9'-5 1,60 18,70 0,300 3,800 34,11
campata 5-6 1,60 9,30 0,400 3,800 22,62
campata 6-15 1,60 6,40 0,200 3,800 7,78

SOMMANO t 177,75 20,41 3 6́27,88

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

695 / 326 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 31 - Intervento R2
Vedi disegno contabile n. 1
Blocco C Zona A/B pareti perimetrali
pareti perimetrali lato ancona *(lung.=3,40+3,40) 6,80 0,220 1,900 2,84
pareti perimetrali lato ancona *(lung.=3,40+3,40) 6,80 0,220 1,900 2,84
pareti perimetrali lato ancona *(lung.=3,40+3,40) 6,80 0,220 1,900 2,84
pareti perimetrali lato mare  *(lung.=6,35+6,35) 12,70 0,220 1,900 5,31
pareti perimetrali lato Pesaro 7,00 3,40 0,220 1,900 9,95
pareti ex bar lato mare *(lung.=1,70+1,40) 3,10 0,200 1,650 1,02
scale al piano rialzato pianerottolo 2,00 3,40 2,000 0,300 4,08
scale al piano rialzato pianerotolo scalini e rampa *(par.ug.=2*

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 28,88 3 9́14 2́78,40



pag. 294

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,88 3 9́14 2́78,40

18,00) 36,00 0,09 1,600 5,18
Demolizione scaletta  accesso al seminterrato lato mare  soletta *
(lung.=2,45+0,30+0,30)*(larg.=2,64*1,15) 3,05 3,036 0,300 2,78
pareti 2,00 0,50 0,300 2,150 0,65
(par.ug.=2,00*1/2) 1,00 1,21 2,140 0,300 0,78
parapetti fuori terra 2,00 2,64 0,940 0,300 1,49

SOMMANO m³ 39,76 101,81 4 0́47,97

696 / 479 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002*.0 ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
02 manuale.

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 31 - Intervento R2
Vedi disegno contabile n. 2/1
A completamento delle demolizioni di muratura Seminterrato
Blocco B
tratti 1/5/9/13/17/21/24/27 7,00 3,40 0,360 1,000 8,57
tratti 4/8/12/16/20/23/26/29 7,00 3,40 0,360 1,000 8,57
tratti 30/33/36/39/43/47/51/55 7,00 3,40 0,360 1,000 8,57
tratti 32/35/38/42/46/50/54/58 7,00 3,40 0,360 1,000 8,57
tratti 1/2 3/4 55/56 57/58 4,00 6,00 0,360 1,000 8,64
tratti 2/3 56/57 2,00 2,90 0,360 1,000 2,09
tratti 17/18 21/22 2,00 5,70 0,300 3,000 10,26
Tratti 18/22 22/25 25/28 34/37 4,00 3,40 0,300 3,000 12,24
Tratto 28/29 27/30 29/32 3,00 5,30 0,300 3,000 14,31
Tratto 30/31 1,00 5,90 0,200 3,000 3,54
Tratto 30/31 1,00 5,90 0,300 3,000 5,31
Tratto ex cabina elettrica *(lung.=6,58+3,51) 10,09 0,200 3,000 6,05
Blocco BAsamenti canne fumarie 2,00 0,86 0,950 1,300 2,12

2,74 0,820 0,120 0,27
2,00 0,58 0,950 0,820 0,90

0,16 0,820 0,950 0,12

SOMMANO m³ 100,13 198,39 19 8́64,79

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

697 / 1278 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
NV3_04.04.0 CALCESTRUZZO AMMALORATO. A ...  altro occorre
02*.002 per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate, allo scopo di ottenere superfici pulite in
maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone
poco resistenti fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́38 1́91,16
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R I P O R T O 3 9́38 1́91,16

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 31 - Intervento R2
Vedi Disegno Contabile n.8/12
Trattamento Pilastri 26'-26''-25'-25'' su tutte e 4 le facce *
(par.ug.=4,00*4) 16,00 0,500 2,000 16,00
Trattamento Trave ammalorata Pil 26'-26'' *(larg.=0,200+0,30) 3,40 0,500 1,70

SOMMANO m² 17,70 67,80 1́ 200,06

698 / 1279 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
NV3_04.04.0 ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano
03 le armature considerate.

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei
ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione
di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a
pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima
e la seconda mano. Il trattamento dovrà avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione
del ferro. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 31 - Intervento R2
Vedi Disegno Contabile n.8/12
Trattamento Pilastri 26'-26''-25'-25'' su tutte e 4 le facce *
(par.ug.=4,00*4) 16,00 0,500 2,000 16,00
Trattamento Trave ammalorata Pil 26'-26'' *(larg.=0,200+0,30) 3,40 0,500 1,70

SOMMANO m² 17,70 30,56 540,91

699 / 1280 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ne
NV3_04.04.0 C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2 cm
06.001.01 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per spessore di 2
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 31 - Intervento R2
Vedi Disegno Contabile n.8/12
Trattamento Pilastri 26'-26''-25'-25'' su tutte e 4 le facce *
(par.ug.=4,00*4) 16,00 0,500 2,000 16,00
Trattamento Trave ammalorata Pil 26'-26'' *(larg.=0,2+0,3) 3,40 0,500 1,70

SOMMANO m² 17,70 156,47 2 7́69,52

700 / 1281 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estr ... ,

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́42 7́01,65
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R I P O R T O 3 9́42 7́01,65

NV3_04.04.0 classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di spessore in più
06.001.02 Rinforzo strutturale di elementi in c.a., o rinforzo estradossale in

basso spessore di solai mediante ricostruzione volumetrica
monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero,
previa adeguata preparazione dei supporti da contabilizzare a
parte e bagnatura a rifiuto dei supporti, di geomalta malta
colabile fibrorinforzata ad elevata duttilità e altissima
prestazione, FRC (Fiber Reinforced Concrete), conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe
R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il
consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; miscelata con
fibre di acciaio, caratteristiche meccaniche certificate in accordo
con le linee guida FRC del C.S.LL.PP., esclusa l'eventuale
bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione
del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato:
eseguito con malta bicomponente con classe di resistenza a
compressione C90/105, classe di tenacità 8,0 a: per ogni cm di
spessore in più
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 31 - Intervento R2
Vedi Disegno Contabile n.8/12
Trattamento Pilastri 26'-26''-25'-25'' su tutte e 4 le facce *
(par.ug.=4,00*4*2) 32,00 0,500 2,000 32,00
Trattamento Trave ammalorata Pil 25'-25'' *(larg.=0,200+0,30) 2,00 3,40 0,500 3,40

SOMMANO m² 35,40 67,90 2 4́03,66

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́45 1́05,31
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R I P O R T O 3 9́45 1́05,31

Intervento R3  (SbCat 32)

701 / 244 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ...
02.03.008*.0 e il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
02 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi

genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi
possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni
o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre
cm 11 fino a cm 14.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 32 - Intervento R3
PIANO SEMINTERRATO

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=15+2,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+2,6+2,6+8,5)

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=15+2,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+2,6+2,6+8,5) 58,70 3,000 176,10

PIANO RIALZATO

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=7+7+4+19,8)

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=7+7+4+19,8) 37,80 3,000 113,40

ZONA E -
 
tamponature interne

 
*(lung.=18,3+2,6+7,7)

ZONA E -
 
tamponature interne

 
*(lung.=18,3+2,6+7,7) 28,60 3,000 85,80

SOMMANO m² 375,30 15,61 5 8́58,43

702 / 245 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 32 - Intervento R3
PIANO SEMINTERRATO

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=15+2,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+2,6+2,6+8,5)

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=15+2,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+2,6+2,6+8,5) 58,70 0,150 3,000 26,42

PIANO RIALZATO

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=7+7+4+19,8)

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=7+7+4+19,8) 37,80 0,150 3,000 17,01

ZONA E -
 
tamponature interne

 
*(lung.=18,3+2,6+7,7)

ZONA E -
 
tamponature interne

 
*(lung.=18,3+2,6+7,7) 28,60 0,150 3,000 12,87

SOMMANO m³ 56,30 5,93 333,86

703 / 246 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́51́ 297,60



pag. 298

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 3 9́51́ 297,60

demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 32 - Intervento R3
PIANO SEMINTERRATO

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=15+2,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+2,6+2,6+8,5)

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=15+2,5+5,5+5,5+5,5+5,5+5,5+2,6+2,6+8,5) 1,60 58,70 0,150 3,000 42,26

PIANO RIALZATO

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=7+7+4+19,8)

ZONA D -
 
tamponature interne

 
*(lung.=7+7+4+19,8) 1,60 37,80 0,150 3,000 27,22

ZONA E -
 
tamponature interne

 
*(lung.=18,3+2,6+7,7)

ZONA E -
 
tamponature interne

 
*(lung.=18,3+2,6+7,7) 1,60 28,60 0,150 3,000 20,59

SOMMANO t 90,07 20,41 1́ 838,33

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

704 / 322 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ...
02.03.008*.0 e il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
02 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi

genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi
possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni
o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre
cm 11 fino a cm 14.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 32 - Intervento R3
Vedi disegno contabilen. 1
Blocco C zona A Piano interrato
Fodera su pareti perimetrali lato ancona *(lung.=(7,24-0,42)) 2,00 6,82 1,970 26,87
Fodera su pareti perimetrali lato ancona *(lung.=(7,42-0,42)) 2,00 7,00 1,970 27,58
Fodera su pareti perimetrali lato ancona *(lung.=3,38+3,32) 2,00 6,70 1,970 26,40
Fodera su pareti perimetrali lato mare  *(lung.=6,30+6,26) 12,56 1,970 24,74
Fodera su pareti perimetrali lato Pesaro *(lung.=(3,35+0,40+
3,35+0,40+3,34+3,02)) 2,00 13,86 1,970 54,61
Pareti divisorie ingressi aule 10,00 0,80 3,000 24,00
Pareti corridoio *(lung.=7,24+7,42+3,45+3,87-0,40-0,40-0,40) 20,78 3,000 62,34
Pareti corridoio *(lung.=7,23+7,43+11,31-0,40-0,40-0,40-0,40) 24,37 3,000 73,11
Pareti aule lato mare *(lung.=(6,91+5,67+5,67)) 18,25 3,000 54,75
Pareti aule lato Pesaro *(lung.=(6,84+4,80)) 11,64 3,000 34,92
Pareti adiacenti al bar *(lung.=2,43+6,60) 9,03 3,000 27,09
Ricoperture setti per impianti termici *(lung.=(1,30+1,30+
0,40)) 2,00 3,00 3,000 18,00
Pareti bagni *(lung.=1,90+2,38+2,38+1,31) 7,97 3,000 23,91

SOMMANO m² 478,32 15,61 7 4́66,58

Corpo C - zona C  (Cat 8)

705 / 323 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ...
02.03.008*.0 e il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
02 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi

genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́60 6́02,51
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R I P O R T O 3 9́60 6́02,51

possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni
o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre
cm 11 fino a cm 14.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 32 - Intervento R3
Vedi disegno contabile n. 2
Blocco C Zona C
Cavedio *(lung.=1,90+0,30-0,15) 2,05 4,570 9,37
cavedio pilastro *(lung.=0,53+0,53+0,25) 1,31 4,570 5,99
parete 5,18 3,000 15,54
cavedi pilastri *(lung.=0,34+0,34+0,07) 2,00 0,75 4,570 6,86
cavedio pilastro *(lung.=0,44+0,44+0,14) 1,02 4,570 4,66
parete 6,55 3,000 19,65
cavedio pilastro *(lung.=0,46+0,46+0,16) 1,08 4,570 4,94
parete 5,25 3,000 15,75
cavedio pilastro *(lung.=0,35+0,06) 0,41 4,570 1,87
cavedi pilastri *(lung.=0,35+0,35+0,10) 2,00 0,80 4,570 7,31
parete 6,55 3,000 19,65
cavedio pilastro 0,30 4,570 1,37
cavedio pilastro *(lung.=0,15+0,15+0,24) 0,54 3,000 1,62
cavedio impianti *(lung.=1,67+0,30) 1,97 4,570 9,00
parete 3,14 3,000 9,42
cavedio pilastro *(lung.=0,42+0,15) 0,57 4,570 2,60
parete 3,20 3,000 9,60
cavedio pilastro *(lung.=0,55+0,10) 0,65 4,570 2,97
parete 3,40 3,000 10,20
parete 3,20 3,000 9,60
cavedio pilastro *(lung.=0,40+0,13) 0,53 4,570 2,42
parete 3,40 3,000 10,20
parete 3,40 3,000 10,20
cavedio pilastro *(lung.=0,40+0,20) 0,60 4,570 2,74
parete 3,39 3,000 10,17
parete 3,37 4,570 15,40
parete 3,15 4,570 14,40
parete 3,36 3,000 10,08
parete 3,40 3,000 10,20
parete 3,40 3,000 10,20
cavedio pilastro *(lung.=0,30+0,30+0,25) 0,85 4,570 3,88
parete *(lung.=3,39-0,30) 3,09 3,000 9,27
parete 3,37 3,000 10,11
parete *(lung.=3,15-0,25) 2,90 4,570 13,25
cavedio pilastro *(lung.=0,25+0,25+0,37) 0,87 4,570 3,98
parete 3,35 3,000 10,05
parete 3,37 3,000 10,11
cavedio pilastro *(lung.=0,70+0,50) 1,20 4,570 5,48
parete 3,37 3,000 10,11
parete 6,55 3,000 19,65
parete 5,25 3,000 15,75
parete 6,55 3,000 19,65
parete 6,59 3,000 19,77
Cavedio pilastri *(lung.=0,45+0,15+0,15) 3,00 0,75 4,570 10,28
Cavedio pilastri *(lung.=0,05+0,05+0,45) 1,00 0,55 4,570 2,51

SOMMANO m² 427,83 15,61 6 6́78,43

706 / 324 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartonges ...
NV1_02.03.0 bblica discarica che saranno compensati con apposita voce.
09* Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso.

Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere.
Esclusi il trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento
in pubblica discarica che saranno compensati con apposita voce.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́67 2́80,94
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R I P O R T O 3 9́67 2́80,94

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 32 - Intervento R3
Vedi disegno contabile n. 2
Blocco C Zona C parte superiore tramezzi in cartongesso
Fodera parete *(lung.=6,82-1,90) 4,92 4,570 22,48
parete 5,18 1,570 8,13
parete 6,55 1,570 10,28
parete 5,25 1,570 8,24
parete 6,55 1,570 10,28
parete 3,14 1,570 4,93
parete 3,20 1,570 5,02
parete 3,40 1,570 5,34
parete 3,20 1,570 5,02
parete 3,40 1,570 5,34
parete 3,40 1,570 5,34
parete 3,39 1,570 5,32
parete 3,37 1,570 5,29
parete 3,15 1,570 4,95
parete 3,36 1,570 5,28
parete 3,40 1,570 5,34
parete 3,40 1,570 5,34
parete *(lung.=3,39-0,30) 3,09 1,570 4,85
parete 3,37 1,570 5,29
parete *(lung.=3,15-0,25) 2,90 1,570 4,55
parete 3,35 1,570 5,26
parete 3,37 1,570 5,29
parete 3,37 1,570 5,29
parete 6,55 1,570 10,28
parete 5,25 1,570 8,24
parete 6,55 1,570 10,28
parete 6,59 1,570 10,35

SOMMANO m² 191,60 10,54 2 0́19,46

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

707 / 325 Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartonges ...
NV1_02.03.0 bblica discarica che saranno compensati con apposita voce.
09* Demolizione di tramezzature e controsoffitti in cartongesso.

Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei
materiali riutilizzabili e/o di risulta nell'ambito del cantiere.
Esclusi il trasporto a sito autorizzato e gli oneri di smaltimento
in pubblica discarica che saranno compensati con apposita voce.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 32 - Intervento R3
BLOCCO C Zona A e B - bar a copertura delle tubazioni di
riscaldamento
(larg.=1,50+0,40+0,40) 28,47 2,300 65,48

SOMMANO m² 65,48 10,54 690,16

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo C - zona C  (Cat 8)

708 / 593 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di quals ...
NV4_02.03.0 e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
10* Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi

tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono
compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi
dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3 9́69 9́90,56

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 32 - Intervento R3
Vedi Disegno Contabile n.3/3
Stonacatura Pilastri Corpo C Zona C
Pilastri 8'-21'-12-33 20x50 *(lung.=0,20+0,5+0,2+0,5) 4,00 1,40 4,730 26,49
Pilastri 7'-11 20x180 *(lung.=0,2+0,2+1,8+1,8) 2,00 4,00 4,730 37,84
Pilastri 1-3-4-7-8-37-38-44 40x190 *(lung.=0,4+0,4+1,9+1,9) 8,00 4,60 4,730 174,06
Pilastri 2-5-6-9-10-35-36-39-40-41-42-43 40x60 *(lung.=0,4+
0,4+0,6+0,6) 12,00 2,00 4,730 113,52
Pilastri 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-
29-30-31-32 *(lung.=0,4+0,4+0,5+0,5) 20,00 1,80 4,730 170,28
Pilastri 22'-34 *(lung.=0,42+1,9+0,2+1,3+0,22+0,6) 2,00 4,64 4,730 43,89

SOMMANO m² 566,08 14,55 8 2́36,46

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Comuni  (Cat 1)

709 / 833 Raccolta e smaltimento di rifitui ingombranti (CER
NV5_NP_OS 20.03.07)
_47 Raccolta e smaltimento di rifitui ingombranti (CER 20.03.07)

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 32 - Intervento R3
CAVALLARI DDT 547982 del 31/07/2024 4,02

SOMMANO t 4,02 139,40 560,39

710 / 834 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 32 - Intervento R3
Vedi voce n° 833 [t 4.02] *(par.ug.=1/1,5) 0,67 2,69

SOMMANO m³ 2,69 5,93 15,95

711 / 852 Raccolta e smaltimento di rifitui ingombranti (CER
NV5_NP_OS 20.03.07)
_47 Raccolta e smaltimento di rifitui ingombranti (CER 20.03.07)

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 32 - Intervento R3
CAVALLARI DDT 55379 del 21/11/2024 2,00

SOMMANO t 2,00 139,40 278,80

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́79 0́82,16
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R I P O R T O 3 9́79 0́82,16

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

712 / 874 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di quals ...
02.03.008*.0 e il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
02 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi

genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi
possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni
o forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono
compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre
cm 11 fino a cm 14.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 32 - Intervento R3
Vedi Disegno Contabile n.6/1
PIANO SEMINTERRATO

ZONA D -
 
tamponature interne

ZONA D -
 
tamponature interne

(lung.=5,25+5,25+7,38+3,40+3,54+7,38+2,5+2,55+8,30+
5,20+3,13+3,13) 57,01 3,000 171,03

SOMMANO m² 171,03 15,61 2 6́69,78

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́81́ 751,94
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R I P O R T O 3 9́81́ 751,94

Intervento R5  (SbCat 33)

713 / 247 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ...
02.03.011*.0 to e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.
04 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento
delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo
in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 33 - Intervento R5

ZONA D

ZONA D

rampa ext 5,00 3,30 0,300 4,95
6,00 3,30 0,200 3,96

rampa int *(par.ug.=2*13) 26,00 1,70 0,300 13,26
(par.ug.=2*14) 28,00 1,70 0,200 9,52
rampa ingresso 5,00 7,80 0,300 11,70

6,00 7,80 0,200 9,36

CORPO E

CORPO E

rampa int 5,00 2,60 0,300 3,90
6,00 2,60 0,200 3,12

SOMMANO m² 59,77 20,09 1́ 200,78

714 / 248 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 33 - Intervento R5

ZONA D

ZONA D

rampa ext 5,00 3,30 0,300 0,030 0,15
6,00 3,30 0,200 0,030 0,12

rampa int *(par.ug.=2*13) 26,00 1,70 0,300 0,030 0,40
(par.ug.=2*14) 28,00 1,70 0,200 0,030 0,29
rampa ingresso 5,00 7,80 0,300 0,030 0,35

6,00 7,80 0,200 0,030 0,28

CORPO E

CORPO E

rampa int 5,00 2,60 0,300 0,030 0,12
6,00 2,60 0,200 0,030 0,09

SOMMANO m³ 1,80 5,93 10,67

715 / 249 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́82 9́63,39
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R I P O R T O 3 9́82 9́63,39

rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 33 - Intervento R5

ZONA D

ZONA D

rampa ext *(par.ug.=5,00*2,2) 11,00 3,30 0,300 0,030 0,33
(par.ug.=6,00*2,2) 13,20 3,30 0,200 0,030 0,26
rampa int *(par.ug.=2*13*2,2) 57,20 1,70 0,300 0,030 0,88
(par.ug.=2*14*2,2) 61,60 1,70 0,200 0,030 0,63
rampa ingresso *(par.ug.=5,00*2,2) 11,00 7,80 0,300 0,030 0,77
(par.ug.=6,00*2,2) 13,20 7,80 0,200 0,030 0,62

CORPO E

CORPO E

rampa int *(par.ug.=5,00*2,2) 11,00 2,60 0,300 0,030 0,26
(par.ug.=6,00*2,2) 13,20 2,60 0,200 0,030 0,21

SOMMANO t 3,96 20,41 80,82

716 / 250 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 33 - Intervento R5

ZONA D

ZONA D

rampa ext 3,50 1,700 0,200 1,19
rampa int 2,00 1,70 3,700 0,200 2,52
rampa ingresso 7,80 1,700 0,200 2,65

1,20 3,300 0,200 0,79

CORPO E

CORPO E

rampa int 2,60 1,700 0,200 0,88

SOMMANO m³ 8,03 101,81 817,53

717 / 251 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 33 - Intervento R5

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3 9́83 8́61,74

ZONA D

ZONA D

rampa ext 3,50 1,700 0,200 1,19
rampa int 2,00 1,70 3,700 0,200 2,52
rampa ingresso 7,80 1,700 0,200 2,65

1,20 3,300 0,200 0,79

CORPO E

CORPO E

rampa int 2,60 1,700 0,200 0,88

SOMMANO m³ 8,03 5,93 47,62

718 / 252 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 33 - Intervento R5

ZONA D

ZONA D

rampa ext 2,50 3,50 1,700 0,200 2,98
rampa int *(par.ug.=2,00*2,5) 5,00 1,70 3,700 0,200 6,29
rampa ingresso 2,50 7,80 1,700 0,200 6,63

2,50 1,20 3,300 0,200 1,98

CORPO E

CORPO E

rampa int 2,50 2,60 1,700 0,200 2,21

SOMMANO t 20,09 20,41 410,04

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

719 / 328 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ...
02.03.006*.0 corre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
01 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 33 - Intervento R5
Vedi disegno contabile n. 1
Blocco C zona A e  B
scale al piano rialzato pianerottolo 2,00 3,40 2,000 13,60
scale al piano rialzato pianerotolo scalini e rampa *(par.ug.=2*
18,00)*(lung.=0,30+0,16) 36,00 0,46 1,600 26,50

SOMMANO m² 40,10 15,53 622,75

720 / 329 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ...
02.03.011*.0 to e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.
04 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento
delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo
in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3 9́84 9́42,15
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automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimento e rivestimento in lastre di marmo, travertino e simili.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 33 - Intervento R5
Vedi disegno contabile n. 1
Blocco C zona A e  B
scale al piano rialzato pianerottolo 2,00 3,40 2,000 13,60
scale al piano rialzato pianerotolo scalini e rampa *(par.ug.=2*
18,00)*(lung.=0,30+0,16) 36,00 0,46 16,56

SOMMANO m² 30,16 20,09 605,91

Corpo C - zona C  (Cat 8)

721 / 638 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 e per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
01 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Con l'uso di mezzo meccanico.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 33 - Intervento R5
Vedi Disegno Contabile n.4/12
BLocco C zona C Demolizione scala in c.a. Lato Mare
Soletta 1,50 1,100 0,350 0,58
cordolo alto 0,50 1,100 0,500 0,28
plinto 1,50 2,000 0,500 1,50
fondazione 0,50 1,100 0,500 0,28
Pianerottolo 1,50 1,100 0,350 0,58

SOMMANO m³ 3,22 101,81 327,83

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)
Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3 9́85 8́75,89

Opere provvisionali  (SbCat 34)

722 / 256 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compr ... l
26.02.03.11.0 lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
02 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il

montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di
lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e
sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto
delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per
altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 34 - Opere provvisionali

2,00 4,00 9,500 76,00

SOMMANO m² 76,00 18,35 1́ 394,60

016 - PITTURE IN GENERE  (SpCat 16)

723 / 257 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ...
12.01.005.00 a finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.
1 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con

idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo
opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di
fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati di idropittura acrilica pigmentata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 34 - Opere provvisionali

2,00 4,00 8,500 68,00

SOMMANO m² 68,00 10,14 689,52

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

724 / 258 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura  ...
26.02.06.02 rasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura
di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a
protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con
eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro
ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 34 - Opere provvisionali

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 3 9́87 9́60,01

2,00 4,00 9,500 76,00

SOMMANO m² 76,00 4,27 324,52

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

725 / 267 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compr ... l
26.02.03.11.0 lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
02 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il

montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di
lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e
sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto
delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per
altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 34 - Opere provvisionali

PROSPETTI PIANO TERRA

PROSPETTI PIANO TERRA

ZONA D
(lung.=34,5+6,5+14,9) 55,90 6,000 335,40
ZONA E 19,70 7,000 137,90

11,00 6,000 66,00
16,50 6,500 107,25

SOMMANO m² 646,55 18,35 11 8́64,19

726 / 268 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura  ...
26.02.06.02 rasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura
di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a
protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con
eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro
ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 34 - Opere provvisionali

PROSPETTI PIANO TERRA

PROSPETTI PIANO TERRA

ZONA D
(lung.=34,5+6,5+14,9) 55,90 6,000 335,40
ZONA E 19,70 7,000 137,90

11,00 6,000 66,00
16,50 6,500 107,25

SOMMANO m² 646,55 4,27 2 7́60,77

Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

727 / 269 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...
03.02.024*.0 una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
01 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5

mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra
di cartongesso su entrambi i lati della parete
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 34 - Opere provvisionali
piano seminterrato 3,00 3,000 9,00
piano primo 6,00 3,000 18,00

SOMMANO m² 27,00 55,51 1́ 498,77

Corpo collegamento C - Officine  (Cat 10)

728 / 270 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...
03.02.024*.0 una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
01 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5

mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra
di cartongesso su entrambi i lati della parete
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 34 - Opere provvisionali

2,00 5,00 3,000 30,00

SOMMANO m² 30,00 55,51 1́ 665,30

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

729 / 271 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ...
26.01.01.08 gio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 34 - Opere provvisionali
(lung.=25+4+10+7+30) 3,00 76,00 228,00
(lung.=15+55+10) 4,00 80,00 320,00

SOMMANO m 548,00 10,61 5 8́14,28

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

730 / 963 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ...
26.01.01.08 gio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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CONTRATTUALE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 34 - Opere provvisionali
Pannelli installati al 15/03/2024 70,00 3,40 2,000 476,00
Pannelli installati al 31/03/2024 15,00 3,40 2,000 102,00

SOMMANO m 578,00 10,61 6 1́32,58

731 / 964 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura  ...
26.02.06.02 rasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura
di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a
protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con
eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro
ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 34 - Opere provvisionali
Installati su pannelli recinzione di cantiere 476,00

SOMMANO m² 476,00 4,27 2 0́32,52

732 / 965 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere prov
02.05.018*.0 ... rasporto del materiale di risulta. Con recupero di
02 legname

Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,
mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o
uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli,
sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto
del materiale di risulta. Con recupero di legname
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 34 - Opere provvisionali
Misurazione vuoto per pieno spessore medio 8 cm
Scale BLOCCO B zona A  e B
pianerottolo su scala di emergenza 3,00 3,00 0,080 2,500 1,80
scale 2,00 1,74 0,080 3,500 0,97
scale *(par.ug.=2*1/2) 1,00 3,50 0,080 3,500 0,98
scale *(par.ug.=2*1/2) 1,00 3,50 0,080 3,500 0,98

SOMMANO m³ 4,73 788,22 3 7́28,28

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

733 / 966 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere prov
02.05.018*.0 ... rasporto del materiale di risulta. Con recupero di
02 legname

Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,
mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o
uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli,
sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto
del materiale di risulta. Con recupero di legname
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 34 - Opere provvisionali
Misurazione vuoto per pieno spessore medio 8 cm
Scale BLOCCO C zona D 2,00 1,70 0,080 4,500 1,22

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Scale BLOCCO C zona D 2,00 3,60 0,080 1,000 0,58
Scale BLOCCO C zona D *(par.ug.=2*,50) 1,00 3,60 0,080 3,300 0,95
Scale BLOCCO C zona D 2,00 1,50 0,080 1,100 0,26
Scale BLOCCO C zona D *(par.ug.=2*0,50) 1,00 1,80 0,080 3,100 0,45
Scale BLOCCO C zona D 2,00 3,60 0,080 3,800 2,19
Zona QGBT2 2,00 2,45 0,080 3,100 1,22
zona QGBT2 2,00 3,43 0,080 3,400 1,87

SOMMANO m³ 8,74 788,22 6 8́89,04

008 - PONTEGGI  (SpCat 8)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

734 / 975 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compr ... l
26.02.03.11.0 lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
02 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il

montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di
lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e
sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto
delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per
altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 8 - 008 - PONTEGGI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 34 - Opere provvisionali
PONTEGGIO PER INTERVENTO SCOLLEGAMENTO
CORRIDOIO CORPO B-C 2,00 13,00 14,000 364,00

SOMMANO m² 364,00 18,35 6 6́79,40

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

735 / 976 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere prov
02.05.018*.0 ... rasporto del materiale di risulta. Con recupero di
02 legname

Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,
mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o
uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli,
sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto
del materiale di risulta. Con recupero di legname
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 34 - Opere provvisionali
Misurazione vuoto per pieno spessore medio 8 cm
INGRESSO CORPO B 20,70 0,080 3,810 6,31

SOMMANO m³ 6,31 788,22 4 9́73,67

Corpo C - zona C  (Cat 8)

736 / 977 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere prov
02.05.018*.0 ... rasporto del materiale di risulta. Con recupero di
02 legname

Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,
mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o
uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli,

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto
del materiale di risulta. Con recupero di legname
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 34 - Opere provvisionali
Misurazione vuoto per pieno spessore medio 8 cm
RIVESTIMENTO CANNA FUMARIA BLOCCO C ZONA C
*(lung.=2+1,5+2) 5,50 0,080 3,810 1,68

SOMMANO m³ 1,68 788,22 1́ 324,21

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

737 / 980 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura  ...
26.02.06.02 rasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura
di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a
protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con
eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro
ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica
discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 34 - Opere provvisionali

4,00 3,00 13,500 162,00

SOMMANO m² 162,00 4,27 691,74

Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

738 / 990 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...
03.02.024*.0 una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
01 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5

mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra
di cartongesso su entrambi i lati della parete
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 34 - Opere provvisionali
Parete provvisoria  PIANO PRIMO 5,50 3,630 19,97

SOMMANO m² 19,97 55,51 1́ 108,53

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

739 / 991 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...
03.02.024*.0 una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete
01 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5

mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra
di cartongesso su entrambi i lati della parete
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 34 - Opere provvisionali
Parete provvisoria PIANO RIALZATO 5,20 3,700 19,24
Pareti provvisorie PIANO PRIMO 2,00 6,80 3,700 50,32

SOMMANO m² 69,56 55,51 3 8́61,28

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

740 / 992 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protez ...
NV5_02.05.0 gli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro.
15* Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione

provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit da mm 5,
compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo
nastro.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 34 - Opere provvisionali
PROTEZIONE PER LAVORAZIONI VARIE CORPO B 778,94

SOMMANO m² 778,94 8,12 6 3́24,99

741 / 993 Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in ope ... il
NV5_02.05.0 fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in legno.
16* Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli

in p.v.c. o nylon pesanti a protezione di superfici e/o arredi
compreso ogni onere e magistero per il fissaggio. Sono escluse
eventuali carpenterie in legno.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 34 - Opere provvisionali
PROTEZIONE ARREDI SCUOLA CORPO B 578,15

SOMMANO m² 578,15 5,47 3 1́62,48

Corpo C - zona C  (Cat 8)

742 / 994 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ...
26.01.01.08 gio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 34 - Opere provvisionali
Vedi Disegno Contabile n.4/14
Recinzione per Scavi *(lung.=42,5+42,5) 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 10,61 901,85

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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743 / 1270 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protez ...
NV5_02.05.0 gli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo nastro.
15* Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione

provvisoria di pavimenti con pannelli in medio densit da mm 5,
compresi tagli, sfridi e il collegamento dei fogli con idoneo
nastro.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 34 - Opere provvisionali
Vedi Disegno Contabile n.7/1
protezione Corpo C Zona C *(par.ug.=2*11) 22,00 3,80 4,250 355,30

SOMMANO m² 355,30 8,12 2 8́85,04

744 / 1271 Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in ope ... il
NV5_02.05.0 fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in legno.
16* Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli

in p.v.c. o nylon pesanti a protezione di superfici e/o arredi
compreso ogni onere e magistero per il fissaggio. Sono escluse
eventuali carpenterie in legno.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 34 - Opere provvisionali
Vedi Disegno Contabile n.7/1
protezione Corpo C Zona C *(par.ug.=2*11) 22,00 3,80 4,250 355,30

SOMMANO m² 355,30 5,47 1́ 943,49

016 - PITTURE IN GENERE  (SpCat 16)
Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Tinteggiature interne  (SbCat 35)

745 / 254 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ...
12.01.004.00 ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 35 - Tinteggiature interne
PARETI *(lung.=15+15+6+6) 42,00 2,000 84,00
SOFFITTO 15,00 6,000 90,00

SOMMANO m² 174,00 8,92 1́ 552,08

746 / 255 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ...
12.01.013 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico
pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo,
previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo
smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di
smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 35 - Tinteggiature interne
PARETI *(lung.=15+15+6+6) 42,00 1,600 67,20

SOMMANO m² 67,20 16,07 1́ 079,90

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

747 / 259 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ...
12.01.004.00 ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
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R I P O R T O 4 0́67 1́58,92

crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 35 - Tinteggiature interne

ZONA A

ZONA A

LOC. QUADRI
pareti 22,00 1,800 39,60
soffitto 26,00 26,00
AULA
pareti 32,00 1,800 57,60
soffitto 48,00 48,00
PORZIONE CORRDIOIO
pareti *(lung.=7,5+7,5+3,5+3,5+11) 33,00 1,800 59,40

SOMMANO m² 230,60 8,92 2 0́56,95

748 / 260 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ...
12.01.013 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico
pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo,
previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo
smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di
smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 35 - Tinteggiature interne

ZONA A

ZONA A

LOC. QUADRI
pareti 22,00 2,000 44,00
AULA
pareti 32,00 2,000 64,00
PORZIONE CORRDIOIO
pareti *(lung.=7,5+7,5+3,5+3,5+11) 33,00 2,000 66,00

SOMMANO m² 174,00 16,07 2 7́96,18

Corpo C - zona C  (Cat 8)

749 / 261 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ...
12.01.004.00 ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
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scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 35 - Tinteggiature interne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/8

ZONA C

ZONA C

AULA 1 42,29 2,200 93,04
SOFFITTO 77,29 77,29
AULA 2 CONTROSOFFITTATA 32,84 1,400 45,98
AULA 3 35,60 2,200 78,32
SOFFITTO 52,42 52,42
AULA 4 43,27 2,200 95,19
SOFFITTO 81,26 81,26
AULA 5 30,39 2,200 66,86
SOFFITTO 50,40 50,40
AULA 6 CONTROSOFFITATA 30,38 1,400 42,53
AULA 7 33,54 2,200 73,79
SOFFITTO 51,15 51,15
AULA 8 33,54 2,200 73,79
SOFFITTO 51,15 51,15
AULA 9 33,65 2,200 74,03
SOFFITTO 52,06 52,06
AULA 10 33,13 2,200 72,89
SOFFITTO 52,05 52,05
A DETRARRE PER APERTURA n.10  PORTE 130x210 10,00 1,30 2,100 -27,30

Parziale m² 1́ 156,90
CORRIDOIO 108,76 1,200 130,51

Parziale m² 130,51

Sommano positivi m² 1́ 314,71
Sommano negativi m² -27,30

SOMMANO m² 1́ 287,41 8,92 11 4́83,70

750 / 262 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ...
12.01.013 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico
pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo,
previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo
smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di
smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 35 - Tinteggiature interne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/8
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ZONA C

ZONA C

AULA 1 42,29 1,500 63,44
AULA 2 CONTROSOFFITTATA 32,84 1,500 49,26
AULA 3 35,60 1,500 53,40
AULA 4 43,27 1,500 64,91
AULA 5 30,39 1,500 45,59
AULA 6 30,38 1,500 45,57
AULA 7 33,54 1,500 50,31
AULA 8 33,54 1,500 50,31
AULA 9 33,65 1,500 50,48
AULA 10 33,13 1,500 49,70
A DETRARRE PER APERTURA n.10  PORTE 130x210 10,00 1,30 2,100 -27,30

Parziale m² 495,67
CORRIDOIO 108,76 1,500 163,14

Parziale m² 163,14

Sommano positivi m² 686,11
Sommano negativi m² -27,30

SOMMANO m² 658,81 16,07 10 5́87,08

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

751 / 263 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ...
12.01.004.00 ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 35 - Tinteggiature interne

ZONA D

ZONA D

LAB. FISICA
pareti 47,00 1,800 84,60
soffitto 102,00 102,00
INGRESSO
pareti 58,00 1,800 104,40
soffitto 160,00 160,00
AULA GRANDE
pareti 37,00 1,800 66,60
soffitto 77,00 77,00
AULA MACCHINE A FLUIDO
pareti 38,00 1,800 68,40
soffitto 63,00 63,00
RIPOSTIGLI
pareti 2,00 6,50 1,800 23,40
soffitto 2,00 2,50 5,00

ZONA E

ZONA E

AULA
pareti 32,00 1,800 57,60
soffitto 51,00 51,00
AULA CAD.MECCANICO

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 863,00 4 0́94 0́82,83



pag. 319

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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pareti 44,00 1,800 79,20
soffitto 107,00 107,00
CORRIDOIO
pareti 23,00 1,800 41,40
soffitto 21,00 21,00
LAB.TOYOTA
pareti 37,00 1,800 66,60
soffitto 65,00 65,00
LAB. MACCHINE A FLUIDO
pareti 64,00 1,800 115,20
soffitto 171,00 171,00

SOMMANO m² 1́ 529,40 8,92 13 6́42,25

752 / 264 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ...
12.01.013 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico
pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo,
previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo
smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di
smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 35 - Tinteggiature interne

ZONA D

ZONA D

LAB. FISICA
pareti 47,00 2,000 94,00
INGRESSO
pareti 58,00 2,000 116,00
AULA GRANDE
pareti 37,00 2,000 74,00
AULA MACCHINE A FLUIDO
pareti 38,00 2,000 76,00
RIPOSTIGLI
pareti 2,00 6,50 2,000 26,00

ZONA E

ZONA E

AULA
pareti 32,00 2,000 64,00
AULA CAD.MECCANICO
pareti 44,00 2,000 88,00
CORRIDOIO
pareti 23,00 2,000 46,00
LAB.TOYOTA
pareti 37,00 2,000 74,00
LAB. MACCHINE A FLUIDO
pareti 64,00 2,000 128,00

SOMMANO m² 786,00 16,07 12 6́31,02

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

753 / 588 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ...
12.01.013 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo,
previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo
smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di
smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 35 - Tinteggiature interne
PIANO RIALZATO
pareti *(lung.=5,7+5,7+12+12) 35,40 1,600 56,64
PIANO PRIMO
pareti *(lung.=5,7+5,7+12+12) 35,40 1,600 56,64
PIANO SECONDO
pareti *(lung.=5,7+5,7+12+12) 35,40 1,600 56,64

SOMMANO m² 169,92 16,07 2 7́30,61

754 / 589 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ...
12.01.004.00 ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 35 - Tinteggiature interne
PIANO RIALZATO
pareti *(lung.=5,7+5,7+12+12) 35,40 1,500 53,10
soffitto 5,70 12,000 68,40
PIANO PRIMO
pareti *(lung.=5,7+5,7+12+12) 35,40 2,000 70,80
soffitto 5,70 12,000 68,40
PIANO SECONDO
pareti *(lung.=5,7+5,7+12+12) 35,40 2,000 70,80
soffitto 5,70 12,000 68,40

SOMMANO m² 399,90 8,92 3 5́67,11

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

755 / 746 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ...
12.01.004.00 ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con
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idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 35 - Tinteggiature interne
Vedi Disegno Contabile n.4/1
Tramezzi demoliti e rifatti per intervento S2 su 2 facce
Campata 19-20; 41-42; *(par.ug.=2*2) 4,00 6,20 3,700 91,76

SOMMANO m² 91,76 8,92 818,50

756 / 747 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ...
12.01.013 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico
pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo,
previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo
smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di
smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 35 - Tinteggiature interne
Vedi Disegno Contabile  n.4/1
Tramezzi demoliti e rifatti per intervento S2 su 2 facce
Campata 19-20; 41-42; *(par.ug.=2*2) 4,00 6,20 1,700 42,16

SOMMANO m² 42,16 16,07 677,51

757 / 748 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ...
12.01.004.00 ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 35 - Tinteggiature interne
Vedi Disegno Contabile n.4/1
Intervento per Controventi S8 - A7A A7B
Campate 3-4; 57-58; *(par.ug.=2*3) 6,00 6,20 3,700 137,64
Campate 27-28; 30-31; *(par.ug.=2*2*3) 12,00 5,80 3,700 257,52

SOMMANO m² 395,16 8,92 3 5́24,83

758 / 749 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ...
12.01.013 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico
pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo,
previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo
smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di
smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 35 - Tinteggiature interne
Vedi Disegno Contabile n.4/1
Intervento per Controventi S8 - A7A A7B
Campate 3-4; 57-58; *(par.ug.=2*3) 6,00 6,20 1,700 63,24
Campate 27-28; 30-31; *(par.ug.=2*2*3) 12,00 5,80 1,700 118,32

SOMMANO m² 181,56 16,07 2 9́17,67

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Tinteggiature esterne  (SbCat 36)

759 / 253 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ...
12.01.005.00 a finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.
1 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con

idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo
opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di
fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati di idropittura acrilica pigmentata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 36 - Tinteggiature esterne
PROSPETTO OVEST 2,00 8,00 14,000 224,00
PROSPETTO EST 2,00 8,00 14,000 224,00
PROSPETTO SUD 8,00 14,000 112,00
PROSPETTO NORD 8,00 14,000 112,00

SOMMANO m² 672,00 10,14 6 8́14,08

Corpo C - zona C  (Cat 8)

760 / 265 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ...
12.01.005.00 a finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.
1 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con

idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo
opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di
fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati di idropittura acrilica pigmentata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 36 - Tinteggiature esterne

PROSPETTI PIANO TERRA

PROSPETTI PIANO TERRA

ZONA C *(lung.=42,5+42,5) 85,00 5,000 425,00
a detrarre infissi -2,00 42,50 3,500 -297,50

Sommano positivi m² 425,00
Sommano negativi m² -297,50

SOMMANO m² 127,50 10,14 1́ 292,85

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

761 / 266 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ...
12.01.005.00 a finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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1 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con
idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo
opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di
fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati di idropittura acrilica pigmentata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 36 - Tinteggiature esterne

PROSPETTI PIANO TERRA

PROSPETTI PIANO TERRA

ZONA D
(lung.=34,5+6,5+14,9) 55,90 5,000 279,50
a detrarre infissi -8,00 3,40 3,500 -95,20

-1,00 6,60 2,100 -13,86
ZONA E 19,70 6,000 118,20
a detrarre infissi -19,70 3,500 -68,95

11,00 5,000 55,00
16,50 5,500 90,75

Sommano positivi m² 543,45
Sommano negativi m² -178,01

SOMMANO m² 365,44 10,14 3 7́05,56

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

762 / 590 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ...
12.01.005.00 a finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.
1 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con

idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo
opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di
fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati di idropittura acrilica pigmentata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 36 - Tinteggiature esterne

4,00 3,00 12,500 150,00

SOMMANO m² 150,00 10,14 1́ 521,00

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Rampe e scale esterne  (SbCat 37)

763 / 283 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.0 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
03 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
rampa 8,00 6,000 0,100 4,80
A dedurre tuto per modifica contrattuale -4,80
A dedurre

Sommano positivi m³ 4,80
Sommano negativi m³ -4,80

SOMMANO m³ 0,00 161,10 0,00

764 / 284 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
rampa - cls magro 8,00 6,000 0,100 4,80

COLL. B/C
platea 7,40 5,400 0,250 9,99
muretti 1,00 5,40 0,250 0,950 1,28

2,00 5,40 0,250 0,500 1,35
soletta 7,40 5,400 0,100 4,00
A dedurre tutto per Modifica contrattuale -21,42

Sommano positivi m³ 21,42
Sommano negativi m³ -21,42

SOMMANO m³ 0,00 23,90 0,00

765 / 285 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 1́47 9́25,82



pag. 326

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 1́47 9́25,82

conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/13
SOLETTA DAVANTI LE PORTE 12,50 2,350 0,100 2,94
FONDAZIONE PER MURO 12,50 1,000 0,250 3,13
FONDAZIONE PER MURO ZONA RAMPA 5,25 4,380 0,250 5,75
SOLETTA A SBALZO 4,50 0,950 0,250 1,07
SOLETTA 10 CM *(lung.=5,05+2,22) 7,27 4,500 0,100 3,27
MURO CONTROTERRA PER RAMPA *(lung.=4,25+4,38+
4,38+4,25) 17,26 0,250 2,200 9,49
MURO CONTROTERRA PER RAMPA H 95 CM 4,50 0,250 0,950 1,07

SOMMANO m³ 26,72 183,13 4 8́93,23

766 / 286 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
COLL. B/C
platea *(H/peso=0,250*100) 7,40 5,400 25,000 999,00
muretti *(H/peso=0,950*100) 1,00 5,40 0,250 95,000 128,25
(H/peso=0,500*100) 2,00 5,40 0,250 50,000 135,00
soletta  *(H/peso=0,100*100) 7,40 5,400 10,000 399,60

SOMMANO kg 1́ 661,85 2,79 4 6́36,56

767 / 287 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/13
MURO PER RAMPA 2,00 4,25 2,200 18,70
MURO PER RAMPA 2,00 4,38 2,200 19,27
MURO PER RAMPA H 95cm 2,00 4,50 0,950 8,55
SOLETTA A SBALZO LATERALI 2,00 0,95 0,250 0,48
SOLETTA A SBALZO 4,50 0,250 1,13
(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 0,500 10,80

SOMMANO m² 58,93 41,07 2 4́20,26

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Corpo C - zona C  (Cat 8)

768 / 288 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.0 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
03 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA C
rampa 14,00 2,000 0,100 2,80
scala 5,50 8,000 0,100 4,40

SOMMANO m³ 7,20 161,10 1́ 159,92

769 / 289 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA C - cls magro
rampa 14,00 2,000 0,100 2,80
scala 5,50 8,000 0,100 4,40

ZONA C - rampa
platea 1,65 13,800 0,250 5,69
muretti 1,00 1,65 0,250 0,400 0,17

1,00 13,80 0,250 0,500 1,73
soletta 1,65 13,800 0,100 2,28

ZONA C - scala
platea 4,50 7,500 0,250 8,44
muretti *(lung.=4+2,5) 6,50 0,250 0,900 1,46

4,50 0,250 1,000 1,13
soletta 3,30 1,650 0,200 1,09

2,10 5,700 0,200 2,39
2,40 2,100 0,200 1,01

gradini *(lung.=5,7+2,1) 7,00 7,80 0,300 0,200 3,28

SOMMANO m³ 35,87 23,90 857,29

770 / 290 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA C - rampa
platea *(H/peso=0,25*100) 1,65 13,800 25,000 569,25
muretti *(H/peso=0,400*100) 1,00 1,65 0,250 40,000 16,50
(H/peso=0,500*100) 1,00 13,80 0,250 50,000 172,50
soletta *(H/peso=0,100*100) 1,65 13,800 10,000 227,70

ZONA C - scala
platea *(H/peso=0,250*100) 4,50 7,500 25,000 843,75
muretti *(lung.=4+2,5)*(H/peso=0,900*100) 6,50 0,250 90,000 146,25
(H/peso=1,000*100) 4,50 0,250 100,000 112,50
soletta *(H/peso=0,200*100) 3,30 1,650 20,000 108,90
(H/peso=0,200*100) 2,10 5,700 20,000 239,40
(H/peso=0,200*100) 2,40 2,100 20,000 100,80
gradini *(lung.=5,7+2,1)*(H/peso=0,200*100) 7,00 7,80 0,300 20,000 327,60

SOMMANO kg 2 8́65,15 2,79 7 9́93,77

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

771 / 291 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.0 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
03 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA D
scala 2,00 4,000 0,100 0,80
ZONA E
scala 3,00 2,000 0,100 0,60

SOMMANO m³ 1,40 161,10 225,54

772 / 292 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA D - cls magro
scala 2,00 4,000 0,100 0,80
ZONA E - cls magro
scala 3,00 2,000 0,100 0,60

ZONA D
soletta 3,50 1,700 0,150 0,89
gradini 5,00 3,50 0,300 0,200 1,05

ZONA E
soletta 2,80 1,500 0,150 0,63
gradini 5,00 2,80 0,300 0,200 0,84

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 4,81 4 1́70 1́12,39

SOMMANO m³ 4,81 23,90 114,96

773 / 293 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA D
soletta 3,50 1,700 0,150 0,89
gradini 5,00 3,50 0,300 0,200 1,05

ZONA E
soletta 2,80 1,500 0,150 0,63
gradini 5,00 2,80 0,300 0,200 0,84

SOMMANO m³ 3,41 183,13 624,47

774 / 294 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA D
soletta *(H/peso=0,150*100) 3,50 1,700 15,000 89,25
gradini *(H/peso=0,200*100) 5,00 3,50 0,300 20,000 105,00

ZONA E
soletta *(H/peso=0,150*100) 2,80 1,500 15,000 63,00
gradini *(H/peso=0,200*100) 5,00 2,80 0,300 20,000 84,00

SOMMANO kg 341,25 2,79 952,09

775 / 295 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 4 1́71́ 803,91

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA D
soletta 2,00 1,70 0,150 0,51
gradini 5,00 3,50 0,200 3,50

ZONA E
soletta 2,00 1,50 0,150 0,45
gradini 5,00 2,80 0,200 2,80

SOMMANO m² 7,26 41,07 298,17

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

776 / 296 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ...
03.01.012*.0 e netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa
02 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio

aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato
montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di
volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo
sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere;
la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5
maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la
fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa
per il getto dei casseri e la realizzazione di solettina superiore di
cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di
appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in
PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l’esterno.
Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26
circa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA C 9,10 1,400 12,74

2,20 5,000 11,00

SOMMANO m² 23,74 44,61 1́ 059,04

777 / 297 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calc ...
03.01.009 per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo.
Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o
ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono
compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la
battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso
l'assestamento a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA C
rampa 1,65 13,800 0,500 11,39
scala 4,50 7,500 1,000 33,75

SOMMANO m³ 45,14 50,60 2 2́84,08

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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778 / 298 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calc ...
03.01.009 per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo.
Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o
ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono
compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la
battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso
l'assestamento a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA D 3,50 1,700 0,500 2,98
ZONA E 2,80 1,500 0,500 2,10

SOMMANO m³ 5,08 50,60 257,05

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

779 / 299 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002*.0 ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
01 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA D 8,00
ZONA E 6,00

SOMMANO m² 14,00 23,24 325,36

780 / 300 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell
06.04.008*.0 ...  delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.
05 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,

per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o
mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la
suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e
20x20 con mastici adesivi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA D 8,00
ZONA E 6,00

SOMMANO m² 14,00 38,73 542,22

023 - ASFALTI E PAVIMENTI ESTERNI  (SpCat 23)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

781 / 301 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72
10.01.001.00 per  ... pera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
2 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio;

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate,
cancelli e simili.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 23 - 023 - ASFALTI E PAVIMENTI ESTERNI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA C 14,00 1,000 20,000 280,00

SOMMANO kg 280,00 9,01 2 5́22,80

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

782 / 302 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
2 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA C 14,00 1,000 20,000 280,00

SOMMANO kg 280,00 0,89 249,20

023 - ASFALTI E PAVIMENTI ESTERNI  (SpCat 23)
Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

783 / 303 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72
10.01.001.00 per  ... pera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
2 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio;
tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate,
cancelli e simili.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 23 - 023 - ASFALTI E PAVIMENTI ESTERNI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA D 2,00 1,70 1,000 20,000 68,00
ZONA E 2,00 1,80 1,000 20,000 72,00

SOMMANO kg 140,00 9,01 1́ 261,40

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

784 / 304 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
2 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA D 2,00 1,70 1,000 20,000 68,00
ZONA E 2,00 1,80 1,000 20,000 72,00

SOMMANO kg 140,00 0,89 124,60

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

785 / 587 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi Disegno Contabile n.8/13
Scavo per platea Rampa 5,50 5,200 1,500 42,90
Scavo per platea Rampa (zona porte d'ingresso) 12,50 3,900 0,550 26,81

SOMMANO m3 69,71 55,00 3 8́34,05

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

786 / 615 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi Disegno Contabile n.4/2
Blocco di Cls presente sotto l'ingresso del Corpo B 4,10 1,200 1,000 4,92
Fondazione 1,50 0,500 1,000 0,75
Tunnel passaggio cavi 1,50 1,050 1,000 1,58
Scalini d'ingresso 1,20 4,100 0,600 2,95

SOMMANO m³ 10,20 300,47 3 0́64,79

787 / 616 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
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qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi Disegno Contabile n.4/2 A
CORPO B
Ingresso 11,80 1,150 0,250 3,39
Scale 2,20 1,150 0,300 0,76
Rampa disabili 17,11 1,500 0,300 7,70

SOMMANO m3 11,85 55,00 651,75

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

788 / 645 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Rampa Disabili Corpo B
Setto centrale 0,25 1,650 0,950 0,39
Setto finale 0,25 1,650 0,750 0,31
Muretto laterale pianerottolo 2,00 1,00 0,150 0,180 0,05
Muretto laterale rampa *(H/peso=(0,74+0,20)/2) 2,00 10,00 0,150 0,470 1,41
Soletta 19,00 1,700 0,100 3,23
Platea *(lung.=11,47+7,5) 18,97 1,700 0,250 8,06

SOMMANO m³ 13,45 183,13 2 4́63,10

789 / 646 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 4 1́90 7́41,52

filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Rampa disabili Ingresso Corpo B
DDT 1686 LA FERRIERA del 17/07/2024 896,87

SOMMANO kg 896,87 2,79 2 5́02,27

790 / 647 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 645 [m³ 13.45] 13,45

SOMMANO m³ 13,45 23,90 321,46

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

791 / 648 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell
06.04.008*.0 ...  delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.
05 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,

per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o
mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la
suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e
20x20 con mastici adesivi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Rampa ingresso Corpo B 18,51 1,550 28,69

SOMMANO m² 28,69 38,73 1́ 111,16

792 / 649 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002*.0 ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
01 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Corpo B 18,51 1,550 28,69

SOMMANO m² 28,69 23,24 666,76

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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793 / 650 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
NV1_03.01.0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. 
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a 
mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con 
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo 
spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale 
attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo 
carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 37 - Rampe e scale esterne

ZONA B

ZONA B

1,65 15,500 0,500 12,79

SOMMANO m³ 12,79 33,90 433,58

794 / 651 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 37 - Rampe e scale esterne

ZONA B

ZONA B

1,65 15,500 0,500 12,79

SOMMANO m³ 12,79 5,34 68,30

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

795 / 652 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002*.0 ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
01 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Magrone di sottofondazione 19,00 1,700 0,100 3,23

SOMMANO m² 3,23 23,24 75,07

796 / 653 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 4 1́95 9́20,12

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA B
platea *(lung.=11,4+7,5+1,7) 2,00 20,60 0,250 10,30
muretti *(par.ug.=2*2) 4,00 1,70 0,500 3,40

2,00 13,50 0,650 17,55
soletta *(lung.=11,4+7,5+1,7) 20,60 0,100 2,06

SOMMANO m² 33,31 41,07 1́ 368,04

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

797 / 715 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
2 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 37 - Rampe e scale esterne

911,000 911,00

SOMMANO kg 911,00 0,89 810,79

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

798 / 716 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72
10.01.001.00 per  ... pera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
2 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio;
tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate,
cancelli e simili.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
DDT 157 LF Ringhiera Scala Corpo B più Lamiera coprigiunto
ingresso *(H/peso=513+398) 911,000 911,00

SOMMANO kg 911,00 9,01 8 2́08,11

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

799 / 717 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 4 2́06 3́07,06

elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
4 Fissaggi per parapetto profondità 10 cm ogni 95 cm 80,00 0,10 8,00

SOMMANO m 8,00 68,44 547,52

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

800 / 718 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002*.0 ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
02 manuale.

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi Disegno Contabile n.4/11
Tramezzi sotto scale esterne Corpo C zona C
Frontali 2,00 3,50 0,200 1,200 1,68
Laterali 2,00 2,67 0,200 1,200 1,28
Velette *(lung.=(1,20*1,50)/2) 2,00 0,90 0,200 0,36

SOMMANO m³ 3,32 198,39 658,65

801 / 719 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o  ...
02.03.004*.0 lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
02 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o

parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole
delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a
piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l’onere per
il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi Disegno Contabile n.4/11
Demolizione Scala esterna Corpo C zona C
Cordolo alto 3,50 0,400 0,300 0,42
Cordolo basso in fondazione 3,50 0,400 0,300 0,42
Soletta pianerottolo 3,50 2,670 0,300 2,80
Soletta rampa 3,50 1,500 0,300 1,58

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 5,22 4 2́07 5́13,23

SOMMANO m³ 5,22 300,47 1́ 568,45

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

802 / 732 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
NV1_03.01.0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. 
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a 
mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con 
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo 
spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale 
attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo 
carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 37 - Rampe e scale esterne

Sotto fondazione

Sotto fondazione 25,18 1,500 0,200 7,55

SOMMANO m³ 7,55 33,90 255,95

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

803 / 781 Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in l ...
NV5_06.04.0 olari tagliate allo scalpello, larghezza cm 20, a correre.
26*.003 Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in lastre

regolari tagliate allo scalpello ad opera incerta, dello spessore
variabile da cm 2-5, fornito e posto ad opera incerta su idoneo
letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la
suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di
malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da
computarsi a parte. Posto con lastre regolari tagliate allo
scalpello, larghezza cm 20, a correre.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Ripristino Porfido Ingresso Corpo B 20,00 20,00

SOMMANO m² 20,00 92,69 1́ 853,80

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

804 / 989 Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere prov
02.05.018*.0 ... rasporto del materiale di risulta. Con recupero di
02 legname

Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere
provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi,
mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o
uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli,
sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto
del materiale di risulta. Con recupero di legname
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Modifica Chiusura Post apertura Scuola *(lung.=5+1,35+8,10+

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 4 2́11́ 191,43

3,65+7,54) 25,64 0,080 3,810 7,82

SOMMANO m³ 7,82 788,22 6 1́63,88

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo C - zona C  (Cat 8)

805 / 1316 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Platea per rampa esterna Corpo C Zona C/D
Fissaggi su plinto esistente Corpo C Zona D 2 ferri ogni 20 cm *
(par.ug.=((1,80+0,50+0,70)/0,2)*2) 30,00 0,20 6,00

SOMMANO m 6,00 68,44 410,64

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

806 / 1317 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Platea per scala Ingresso Corpo C Zona C/D 7,00 5,000 0,500 17,50

SOMMANO m³ 17,50 183,13 3 2́04,78

807 / 1318 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́20 9́70,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́20 9́70,73

SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 1317 [m³ 17.50] 17,50

SOMMANO m³ 17,50 23,90 418,25

808 / 1319 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi Disegno Contabile n.8/7
Muro Perimetrale Pil 36- Pil 37 *(par.ug.=7,50+7,50+0,25) 15,25 1,400 21,35
Pianerottolo *(par.ug.=2,10+2,10+3,50+3,50+2,10) 13,30 1,400 18,62
Rampa parziale *(par.ug.=3,90+3,90+0,25) 8,05 1,400 11,27

SOMMANO m² 51,24 41,07 2 1́04,43

809 / 1320 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi Disegno Contabile n.8/6
Muro Perimetrale Pil 36- Pil 37 7,50 0,250 1,400 2,63
Pianerottolo *(lung.=2,10+3,50+2,10) 7,70 0,250 1,400 2,70
Rampa parziale 3,90 0,250 1,400 1,37

SOMMANO m³ 6,70 183,13 1́ 226,97

810 / 1321 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 1320 [m³ 6.70] 6,70

SOMMANO m³ 6,70 23,90 160,13

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́24 8́80,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́24 8́80,51

811 / 1322 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/7
Alzate  scala Corpo C Zona C Lato Pesaro *(lung.=4,43+5,03+
5,33+5,63+3,58+3,88+4,18+4,48+4,79) 41,33 0,300 12,40
Soletta inclinata 2,00 3,000 6,00
Soletta inclinata 2,00 3,500 7,00

SOMMANO m² 25,40 41,07 1́ 043,18

812 / 1323 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/7
Getto Soletta inclinata Scala *(larg.=3+3,50) 2,00 6,500 0,250 3,25
Getto Soletta pianerottolo 5,90 2,900 0,250 4,28
Getto gradini *(lung.=4,43+4,73+5,03+5,33+5,63+3,58+3,88+
4,48++4,18+4,79) 46,06 0,300 0,170 2,35

SOMMANO m³ 9,88 183,13 1́ 809,32

Corpo C - comuni  (Cat 5)

813 / 1324 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 1323 [m³ 9.88] 9,88

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 9,88 4 2́27 7́33,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,88 4 2́27 7́33,01

SOMMANO m³ 9,88 23,90 236,13

814 / 1325 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/7
Fissaggi Soletta inclinata su muro perimetrale Corpo C Zona C
Lato Pesaro *(par.ug.=20*2) 40,00 0,20 8,00
Fissaggi Soletta pianerottolo  su muro perimetrale Corpo C Zona
C Lato Pesaro *(par.ug.=(5,90/0,20)*2) 59,00 0,20 11,80

SOMMANO m 19,80 68,44 1́ 355,11

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

815 / 1326 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Fissaggi Balaustre Scale Emergenza Corpo B 48,00 0,15 7,20

SOMMANO m 7,20 68,44 492,77

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

816 / 1327 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́29 8́17,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́29 8́17,02

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Fissaggi Balaustre Scale Emergenza Corpo C Zona B 48,00 0,15 7,20

SOMMANO m 7,20 68,44 492,77

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

817 / 1328 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/7
Fissaggi 2 ferri passo 20 cm inghisati per 20 cm *
(par.ug.=(16,90*2)/0,20) 169,00 0,20 33,80
Fissaggi 1 ferro passo 60 cm inghisato per 20 cm *
(par.ug.=16,90/0,60) 28,17 0,20 5,63

SOMMANO m 39,43 68,44 2 6́98,59

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

818 / 1329 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/13
SOLETTA DA 10 CM 2 FERRI INGHISATI OGNI 60 CM *
(par.ug.=(2,32+2,32+11,80)*2/0,60) 54,80 0,20 10,96
Soletta inclinata da 10 cm 2 ferri inghisati ogni 60 cm  *
(par.ug.=(5,07/0,60)*2*2) 33,80 0,20 6,76
FONDAZIONE DA  25 CM 2 FERRI INGHISATI OGNI 20
CM *(par.ug.=((1+1)*2)/0,20) 20,00 0,20 4,00
MURO CONTROTERRA DA  25 CM, H 220 CM  2 FERRI
INGHISATI OGNI 20 CM *(par.ug.=((2,20*2)*2)/0,20) 44,00 0,20 8,80

SOMMANO m 30,52 68,44 2 0́88,79

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́35 0́97,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́35 0́97,17

Corpo C - zona C  (Cat 8)

819 / 1330 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
18.04.003*.0 ... . Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
01 meccanico

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a
cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava
dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di
una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel
fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della
condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava
eseguito con mezzo meccanico
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/7
Riempimento sotto soletta scala esterna Corpo C Zona C 2,10 3,250 0,250 1,71

SOMMANO m³ 1,71 52,05 89,01

820 / 1331 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg
18.04.004*.0 ... er il riutilizzo dello stesso eseguito con mezzo meccanico
01 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito

con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e
piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con
piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa
bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il
trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con stabilizzato calcareo
proveniente dagli scavi, con materiale come sopra indicato,
(stabilizzato calcareo di cava o altro materiale ritenuto idoneo a
giudizio della D.L.), proveniente dagli scavi compreso l'onere
della cernita ed accumulo per il riutilizzo dello stesso eseguito
con mezzo meccanico
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/7
Riempimento sotto soletta scala esterna Corpo C Zona C 2,10 3,250 1,400 9,56

SOMMANO m³ 9,56 10,51 100,48

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo C - comuni  (Cat 5)

821 / 1332 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
NV1_03.01.0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. 
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a 
mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con 
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo 
spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale 
attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo 
carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 1331 [m³ 9.56] 9,56

SOMMANO m³ 9,56 33,90 324,08

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́35 6́10,74
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R I P O R T O 4 2́35 6́10,74

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

822 / 1333 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi Disegno Contabile n.8/13
Scavo per platea Rampa 5,50 5,200 0,500 14,30
Scavo per platea Rampa (zona porte d'ingresso) 12,50 3,900 0,500 24,38
sopra platea da 25 cm *(H/peso=(0,80+0,10)/2) 4,00 4,750 0,450 8,55

SOMMANO m³ 47,23 5,34 252,21

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

823 / 1334 Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in l ...
NV5_06.04.0 olari tagliate allo scalpello, larghezza cm 20, a correre.
26*.003 Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in lastre

regolari tagliate allo scalpello ad opera incerta, dello spessore
variabile da cm 2-5, fornito e posto ad opera incerta su idoneo
letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la
suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di
malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da
computarsi a parte. Posto con lastre regolari tagliate allo
scalpello, larghezza cm 20, a correre.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Pianerottolo entrata Corpo D 28,00

SOMMANO m² 28,00 92,69 2 5́95,32

824 / 1335 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. ...
NV6_06.03.0 mpiuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm
03*.006 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura

e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista,
con spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali,
per pedate ed alzate di scalini e simili per uno spessore della
lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio, ripristino della muratura e
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi
esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e
non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Marmo Trani spessore 3 cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Scala Corpo C Zona D
Pedate *(lung.=5,275+4,975+4,675+4,375+4,075+3,775+

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́38 4́58,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́38 4́58,27

3,765+3,46+3,16+2,86+2,56+2,26+1,90+0,65) 47,77 0,350 16,72
Alzate *(lung.=5,245+4,945+4,645+4,345+4,045+3,745+
3,73+3,43+3,13+2,83+2,53+2,23) 44,85 0,140 6,28

SOMMANO m² 23,00 328,94 7 5́65,62

Corpo C - comuni  (Cat 5)

825 / 1336 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
03.01.002*.0 ... ita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
02 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di

calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea
proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo
325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o
frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni
centimetro in più.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Come da progetto
Massetto per pavimento in gres 16,80 1,500 25,20

SOMMANO m² 25,20 2,16 54,43

826 / 1337 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell
06.04.008*.0 ...  delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.
05 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato,

per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o
mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la
suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 10x20 e
20x20 con mastici adesivi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Rampa disabili corpo c Zona c
Zona C 16,80 1,500 25,20

SOMMANO m² 25,20 38,73 976,00

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

827 / 1338 Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio.
NV1_03.01.0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

10* Compenso per assestamento a mano di drenaggio o vespaio. 
Compenso per esecuzione di drenaggio o vespaio eseguiti a 
mano. Sono compresi: l'assestamento a mano; l'intasamento con 
materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo 
spianamento; la livellatura; l'abbassamento del materiale 
attraverso aperture; il suo trasporto e distribuzione a mezzo 
carriola fino al sito o all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 1333 [m³ 47.23] 47,23

SOMMANO m³ 47,23 33,90 1́ 601,10

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́48 6́55,42
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́48 6́55,42

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

828 / 1339 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72
10.01.001.00 per  ... pera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
2 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio;
tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate,
cancelli e simili.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
DDT 11 29/01/2025 Balaustre a pettine Scala Corpo B 3,00 126,400 379,20

SOMMANO kg 379,20 9,01 3 4́16,59

829 / 1340 In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3
11.01.002.00 Strutture in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciate o
4 calastrellate. Manufatti in acciaio per travature reticolari in

profilati laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN,
con nodi di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldato, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le
forature; i calastrelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355
classe di  esecuzione EXC3
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
DDT 11 29/01/2025 LF lamiera per scala di emergenza Corpo
B 3,00 271,460 814,38

SOMMANO kg 814,38 5,38 4 3́81,36

830 / 1341 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Fissaggi Balaustre Scala Emergenza Corpo B 48,00 0,15 7,20

SOMMANO m 7,20 23,00 165,60

831 / 1342 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
2 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́56 6́18,97
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́56 6́18,97

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 1339 [kg 379.20] 379,20
Vedi voce n° 1340 [kg 814.38] 814,38

SOMMANO kg 1́ 193,58 0,89 1́ 062,29

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

832 / 1343 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72
10.01.001.00 per  ... pera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
2 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per

impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio;
tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate,
cancelli e simili.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
DDT 18 06/02/2025 Balaustre a pettine Scala Corpo C Zona  B 479,630 479,63

SOMMANO kg 479,63 9,01 4 3́21,47

833 / 1344 In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3
11.01.002.00 Strutture in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciate o
4 calastrellate. Manufatti in acciaio per travature reticolari in

profilati laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN,
con nodi di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldato, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le
forature; i calastrelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355
classe di  esecuzione EXC3
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
DDT 18 06/02/2025 LF lamiera per scala di emergenza Corpo
C Zona B 487,030 487,03

SOMMANO kg 487,03 5,38 2 6́20,22

834 / 1345 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Fissaggi Balaustre Scala Emergenza Corpo C Zona B 48,00 0,15 7,20

SOMMANO m 7,20 23,00 165,60

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́64 7́88,55
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R I P O R T O 4 2́64 7́88,55

835 / 1346 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
2 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 1343 [kg 479.63] 479,63
Vedi voce n° 1344 [kg 487.03] 487,03

SOMMANO kg 966,66 0,89 860,33

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

836 / 1347 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/7
Scavo per fondazione rampa disabili Corpo C Zona C 16,00 2,000 0,600 19,20

SOMMANO m3 19,20 55,00 1́ 056,00

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

837 / 1348 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́66 7́04,88
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R I P O R T O 4 2́66 7́04,88

Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/7
Rampa disabili Corpo C Zona C 16,90 0,250 4,23

SOMMANO m² 4,23 28,67 121,27

838 / 1349 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/7
Fondazione Rampa disabili Corpo C Zona C 16,90 1,650 0,250 6,97
Soletta superiore sp=5cm 16,90 1,650 0,050 1,39

SOMMANO m³ 8,36 183,13 1́ 530,97

839 / 1350 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 1349 [m³ 8.36] 8,36

SOMMANO m³ 8,36 23,90 199,80

840 / 1351 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.0 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
03 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
magrone su platea di fondazione rampa 16,90 3,800 0,100 6,42

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6,42 4 2́68 5́56,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,42 4 2́68 5́56,92

SOMMANO m³ 6,42 161,10 1́ 034,26

841 / 1352 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 1351 [m³ 6.42] 6,42

SOMMANO m³ 6,42 23,90 153,44

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

842 / 1353 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calc ...
03.01.009 per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo.
Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o
ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono
compresi: l'intasamento con materiale minuto; il costipamento; la
battitura con pestello e lo spianamento; la livellatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso
l'assestamento a mano.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA C
rampa 1,65 13,800 0,500 11,39
scala 4,50 7,500 1,000 33,75

SOMMANO m³ 45,14 50,60 2 2́84,08

843 / 1354 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di ve ...
03.01.012*.0 e netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26 circa
02 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio

aerato con casseri a perdere in materiale plastico riciclato
montati a secco e autobloccati in modo da formare un insieme di
volte facenti corpo unico con le travi e/o i cordoli. Nel prezzo
sono compresi: la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere;
la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diam mm. 5
maglia 20x20 con sovrapposizione dei fogli di cm. 10; la
fornitura e posa in opera di calcestruzzo cementizio Rck 25 MPa
per il getto dei casseri e la realizzazione di solettina superiore di
cm. 4. Nel prezzo non è compreso: la realizzazione della base di
appoggio dei casseri da realizzarsi in base ai carichi; i tubi in
PVC e le griglie di collegamento del vespaio con l’esterno.
Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 26
circa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
ZONA C SCALA ESTERNA 9,10 1,400 12,74

2,20 5,000 11,00

SOMMANO m² 23,74 44,61 1́ 059,04

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

844 / 1355 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́73 0́87,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́73 0́87,74

01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle
relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/13
FONDAZIONE PER PLATEA ZONA PORTE 2,00 12,50 0,250 6,25
FONDAZIONE PER PLATEA ZONA PORTE 2,00 3,62 0,250 1,81
FONDAZIONE PER PLATEA  RAMPA 2,00 4,38 0,250 2,19
FONDAZIONE PER PLATEA  RAMPA 2,00 5,25 0,250 2,63

SOMMANO m² 12,88 28,67 369,27

845 / 1356 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi voce n° 285 [m³ 26.72] 26,72

SOMMANO m³ 26,72 23,90 638,61

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

846 / 1357 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 37 - Rampe e scale esterne
Vedi Disegno Contabile n.8/13
Scavo per platea Rampa 5,50 5,200 0,500 14,30
Scavo per platea Rampa (zona porte d'ingresso) 12,50 3,900 0,500 24,38
sopra platea da 25 cm *(H/peso=(0,80+0,10)/2) 4,00 4,750 0,450 8,55

SOMMANO m³ 47,23 5,34 252,21

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́74 3́47,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́74 3́47,83

Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1  (SbCat 38)

847 / 272 Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di ...
NP_OS_03 o altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre dicarbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre di
carbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco 
esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto 
di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro 
fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il 
trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite 
prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite 
malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore 
necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa 
dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere 
provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il 
calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i 
relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
INTERVENTO "P2"
pilastri 26'-25'-26"-25" *(lung.=0,5+0,5+0,4+0,4) 4,00 1,80 1,200 8,64

SOMMANO m2 8,64 84,23 727,75

848 / 273 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra ...
NP_OS_04 vamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. PRIMO

STRATO

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successivaimpregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finitoa regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo350/2800C. PRIMO STRATO

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in 
carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o 
similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; 
modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore 
equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, 
tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la 
regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite 
levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; 
stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di 
curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con 
acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di 
resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del 
primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente 
per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti 
della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi 
strutturali;

 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in 

fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di 
progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera 
pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva
impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina 
epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali 
applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione 
del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di 
quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo 
delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e 
ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura 
ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo
350/2800C. PRIMO STRATO

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
INTERVENTO "P2"
pilastri 26'-25'-26"-25" *(lung.=0,5+0,5+0,4+0,4) 4,00 1,80 1,200 8,64

SOMMANO m2 8,64 307,94 2 6́60,60

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́77 7́36,18
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 2́77 7́36,18

849 / 274 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra ... te
NP_OS_05 posata. Classe di rinforzo 350/2800C. STRATI

SUCCESSIVI

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende l'applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finitoa regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo350/2800C. STRATI SUCCESSIVI

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in 
carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o 
similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; 
modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore 
equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, 
tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende 
l'applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina 
sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, 
a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per 
l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di 
carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto 
con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione 
facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva 
impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina 
epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali 
applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione 
del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di 
quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo 
delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e 
ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura 
ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo
350/2800C. STRATI SUCCESSIVI

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
INTERVENTO "P2"
pilastri 26'-25'-26"-25" *(par.ug.=4,00*2)*(lung.=0,5+0,5+0,4+
0,4) 8,00 1,80 1,200 17,28

SOMMANO m2 17,28 273,68 4 7́29,19

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

850 / 275 TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN
04.04.008.00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO. T ... mbro con
1 detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato.

TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO. Taglio a forza di strutture in conglomerato
cementizio, posto a qualsiasi altezza o profondità, da eseguirsi
con l'ausilio del martello demolitore, la movimentazione
nell’ambito del cantiere del materiale di risulta ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Le misurazioni verranno
effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di
massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato
armato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
TAGLIO STTI DI C.A. PER POSA FIBRE
pilastri 26'-25'-26"-25" *(par.ug.=4*2) 8,00 0,25 0,600 0,250 0,30

SOMMANO m³ 0,30 493,32 148,00

851 / 276 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 2́82 6́13,37
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R I P O R T O 4 2́82 6́13,37

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
TAGLIO STTI DI C.A. PER POSA FIBRE
pilastri 26'-25'-26"-25" *(par.ug.=4*2) 8,00 0,25 0,600 0,250 0,30

SOMMANO m³ 0,30 5,93 1,78

852 / 277 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
TAGLIO STTI DI C.A. PER POSA FIBRE
pilastri 26'-25'-26"-25" *(par.ug.=4*2*2,2) 17,60 0,25 0,600 0,250 0,66

SOMMANO t 0,66 20,41 13,47

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

853 / 278 Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di ...
NP_OS_03 o altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre dicarbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre di
carbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco 
esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto 
di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro 
fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il 
trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite 
prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite 
malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore 
necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa 
dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere 
provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il 
calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i 
relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
INTERVENTO P3 - P31
pilastri 11-12-13-14 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 4,000 25,60
pilastro 15 *(lung.=0,6+0,6+0,4+0,4) 1,00 2,00 4,000 8,00
pilastri 20-19-18-17 *(lung.=0,6+0,6+0,4+0,4) 4,00 2,00 4,000 32,00
pilastro 16 1,00 2,80 4,000 11,20

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 76,80 4 2́82 6́28,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76,80 4 2́82 6́28,62

NODI N1
nodi 11-12-13-14 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,20 0,500 4,80
(par.ug.=4*2*2) 16,00 0,30 0,300 1,44
nodi 20-19-18-17 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,20 0,500 4,80
(par.ug.=4*2*2) 16,00 0,30 0,300 1,44

SOMMANO m2 89,28 84,23 7 5́20,05

854 / 279 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra ...
NP_OS_25 vamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. PRIMO

STRATO

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV320U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 300 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.167 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successivaimpregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finitoa regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo350/2800C. PRIMO STRATO

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in 
carbonio unidirezionale FB-GV320U-HM della Fibre Net o 
similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 300 g/mq; 
modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore 
equivalente di 0.167 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, 
tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la 
regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite 
levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; 
stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di 
curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con 
acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di 
resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del 
primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente 
per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti 
della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi 
strutturali;

 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in 

fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di 
progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera 
pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva
impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina 
epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali 
applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione 
del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di 
quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo 
delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e 
ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura 
ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo
350/2800C. PRIMO STRATO

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
INTERVENTO P3 - P31
pilastri 11-12-13-14 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,40 4,000 25,60
pilastro 15 *(lung.=0,6+0,6+0,4+0,4) 1,00 2,00 4,000 8,00
pilastri 20-19-18-17 *(lung.=0,6+0,6+0,4+0,4) 4,00 2,00 4,000 32,00
pilastro 16 1,00 2,80 4,000 11,20

SOMMANO m2 76,80 221,92 17 0́43,46

855 / 280 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra ...
NP_OS_04 vamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. PRIMO

STRATO

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successivaimpregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finitoa regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo350/2800C. PRIMO STRATO

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in 
carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o 
similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; 
modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore 
equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, 
tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la 
regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite 
levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; 
stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di 
curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con 
acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 3́07 1́92,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 3́07 1́92,13

resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del 
primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente 
per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti 
della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi 
strutturali;

 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in 

fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di 
progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera 
pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva
impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina 
epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali 
applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione 
del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di 
quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo 
delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e 
ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura 
ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo
350/2800C. PRIMO STRATO

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
NODI N1
nodi 11-12-13-14 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,20 0,500 4,80
(par.ug.=4*2*2) 16,00 0,30 0,300 1,44
nodi 20-19-18-17 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,20 0,500 4,80
(par.ug.=4*2*2) 16,00 0,30 0,300 1,44

SOMMANO m2 12,48 307,94 3 8́43,09

856 / 281 Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fib ...
NP_OS_06 onere per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per cuciture strutturali tipo "FB-TUF12-CHM di Fibre Net" o equivalente. Il prezzo comprende: impregnazione della corda con resina epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con sabbia fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer bicomponente a base di resine epossidiche e successivamente con resina epossidica a media viscosità, eliminazione della retina di protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina bicomponente fluida, applicare infine uno strato di sabbia quarzifera sulla superficie del composito per permettere l'aggrappo dello strato di finitura. Caratteristiche del connettore: diametro equivalente 12 mm; sezione fibre di carbonio 40 mmq; modulo elastico della fibra 390 GPa; tensione di rottura della fibra 4700 MPa. E' escluso dal prezzo il foro da compensare a parte. Nel prezzo è compreso: la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altro onere per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fibra di 
carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per cuciture 
strutturali tipo "FB-TUF12-CHM di Fibre Net" o equivalente. Il 
prezzo comprende: impregnazione della corda con resina 
epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con sabbia 
fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer 
bicomponente a base di resine epossidiche e successivamente con 
resina epossidica a media viscosità, eliminazione della retina di 
protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre 
lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina 
bicomponente fluida, applicare infine uno strato di sabbia 
quarzifera sulla superficie del composito per permettere 
l'aggrappo dello strato di finitura. Caratteristiche del connettore: 
diametro equivalente 12 mm; sezione fibre di carbonio 40 mmq; 
modulo elastico della fibra 390 GPa; tensione di rottura della 
fibra 4700 MPa. E' escluso dal prezzo il foro da compensare a 
parte. Nel prezzo è compreso: la pulizia del foro con aria 
compressa ed ogni altro onere per dare l’opera finita ed a perfetta 
regola d’arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
NODI N1
nodi 11-12-13-14 *(par.ug.=4*2*5) 40,00 40,00
nodi 20-19-18-17 *(par.ug.=4*2*5) 40,00 40,00

SOMMANO cadauno 80,00 21,55 1́ 724,00

857 / 282 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
04.04.010 CALCESTRUZZO DI  ...  finito. Contabilizzato per una

quantità minima di cm. 20.
PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di
fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 3́12 7́59,22
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R I P O R T O 4 3́12 7́59,22

consistenza, del diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura,
eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni
prossime o contigue, da compensare in base alla lunghezza della
perforazione eseguita. Sono compresi: la foratura che deve essere
eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo
con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se
necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
NODI N1
nodi 11-12-13-14 *(par.ug.=4*2*5) 40,00 0,20 8,00
nodi 20-19-18-17 *(par.ug.=4*2*5) 40,00 0,20 8,00

SOMMANO m 16,00 17,65 282,40

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

858 / 532 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra ...
NP_OS_04 vamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. PRIMO

STRATO

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successivaimpregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finitoa regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo350/2800C. PRIMO STRATO

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in 
carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o 
similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; 
modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore 
equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, 
tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la 
regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite 
levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; 
stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di 
curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con 
acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di 
resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del 
primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente 
per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti 
della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi 
strutturali;

 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in 

fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di 
progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera 
pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva
impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina 
epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali 
applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione 
del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di 
quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo 
delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e 
ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura 
ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo
350/2800C. PRIMO STRATO

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
BLOCCO B
INTERVENTO PIANO RIALZATO
Pilastri 26-35 Intervento P5 a 3 strati 2,00 0,400 3,700 2,96
Pilastri 25-34 Intervento P5 a 3 strati  *(larg.=0,4+0,2+0,1) 2,00 0,700 3,700 5,18
Pilastri 25-34 Intervento P2 a 3 strati  *(larg.=(0,400*2)+(0,5*
2)) 2,00 1,800 3,700 13,32
Pilastri 28-31 Intervento P1 a 1 strato *(larg.=(0,400*2)+(0,8*
2)) 2,00 2,400 3,700 17,76
Pilastri 4-58 Intervento P4 a 1 strato 2,00 0,400 3,700 2,96
INTERVENTO PIANO PRIMO
Pilastri 25-34 Intevento P1 a 1 strato *(larg.=(0,4*2)+(0,5*2)) 2,00 1,800 3,700 13,32

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 55,50 4 3́13 0́41,62
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R I P O R T O 55,50 4 3́13 0́41,62

SOMMANO m2 55,50 307,94 17 0́90,67

859 / 533 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra ... te
NP_OS_05 posata. Classe di rinforzo 350/2800C. STRATI

SUCCESSIVI

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende l'applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finitoa regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo350/2800C. STRATI SUCCESSIVI

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in 
carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o 
similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; 
modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore 
equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, 
tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende 
l'applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina 
sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, 
a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per 
l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di 
carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto 
con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione 
facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva 
impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina 
epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali 
applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione 
del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di 
quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo 
delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e 
ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura 
ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo
350/2800C. STRATI SUCCESSIVI

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
Pilastri 26-35 Intervento P5 a 3 strati *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,400 3,700 5,92
Pilastri 25-34 Intervento P5 a 3 strati  *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,400 3,700 5,92
Pilastri 25-34 Intervento P2 a 3 strati  *(par.ug.=2,00*2)*
(larg.=(0,400*2)+(0,5*2)) 4,00 1,800 3,700 26,64

SOMMANO m2 38,48 273,68 10 5́31,21

860 / 534 Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fib ...
NP_OS_06 onere per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per cuciture strutturali tipo "FB-TUF12-CHM di Fibre Net" o equivalente. Il prezzo comprende: impregnazione della corda con resina epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con sabbia fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer bicomponente a base di resine epossidiche e successivamente con resina epossidica a media viscosità, eliminazione della retina di protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina bicomponente fluida, applicare infine uno strato di sabbia quarzifera sulla superficie del composito per permettere l'aggrappo dello strato di finitura. Caratteristiche del connettore: diametro equivalente 12 mm; sezione fibre di carbonio 40 mmq; modulo elastico della fibra 390 GPa; tensione di rottura della fibra 4700 MPa. E' escluso dal prezzo il foro da compensare a parte. Nel prezzo è compreso: la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altro onere per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fibra di 
carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per cuciture 
strutturali tipo "FB-TUF12-CHM di Fibre Net" o equivalente. Il 
prezzo comprende: impregnazione della corda con resina 
epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con sabbia 
fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer 
bicomponente a base di resine epossidiche e successivamente con 
resina epossidica a media viscosità, eliminazione della retina di 
protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre 
lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina 
bicomponente fluida, applicare infine uno strato di sabbia 
quarzifera sulla superficie del composito per permettere 
l'aggrappo dello strato di finitura. Caratteristiche del connettore: 
diametro equivalente 12 mm; sezione fibre di carbonio 40 mmq; 
modulo elastico della fibra 390 GPa; tensione di rottura della 
fibra 4700 MPa. E' escluso dal prezzo il foro da compensare a 
parte. Nel prezzo è compreso: la pulizia del foro con aria 
compressa ed ogni altro onere per dare l’opera finita ed a perfetta 
regola d’arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 3́40 6́63,50



pag. 361

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 3́40 6́63,50

Pilastri 26-35 Intervento P5 a 3 strati *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Pilastri 25-34 Intervento P5 a 3 strati  *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Pilastri 4-58 Intervento P1 a 1 strato *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 24,00 21,55 517,20

861 / 535 Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di ...
NP_OS_03 o altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre dicarbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre di
carbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco 
esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto 
di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro 
fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il 
trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite 
prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite 
malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore 
necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa 
dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere 
provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il 
calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i 
relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1

INTERVENTO PIANO RIALZATO BLOCCO B
Pilastri 26-35 Intervento Fibre P5 2,00 0,400 3,700 2,96
Pilastri 25-34 Intervento Fibre P2-P5 *(larg.=(0,4*2)+(0,5*2)) 2,00 1,800 3,700 13,32
Pilastri 28-31 Intervento Fibre P1  *(larg.=(0,4*2)+(0,8*2)) 2,00 2,400 3,700 17,76
Pilastri 4-58 Intervento Fibre P4 2,00 0,400 3,700 2,96
INTERVENTO PIANO PRIMO
Pilastri 25-34 Intervento Fibre P1  *(larg.=(0,4*2)+(0,5*2)) 2,00 1,800 3,700 13,32

SOMMANO m2 50,32 84,23 4 2́38,45

862 / 536 PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
04.04.010 CALCESTRUZZO DI  ...  finito. Contabilizzato per una

quantità minima di cm. 20.
PERFORAZIONI CON TRAPANO SU STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO DI QUALSIASI GENERE. Esecuzione di
fori in strutture in calcestruzzo di qualsiasi genere, forma e
consistenza, del diametro fino a 36 mm, con qualsiasi giacitura,
eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni
prossime o contigue, da compensare in base alla lunghezza della
perforazione eseguita. Sono compresi: la foratura che deve essere
eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo
con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se
necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Contabilizzato per una quantità minima di cm. 20.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
Fori per Fiocchi Fibre Pil. 26-35-25-34 -4-58 da 4 fori per
Pilastro *(par.ug.=4*6) 24,00 0,20 4,80

SOMMANO m 4,80 17,65 84,72

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

863 / 1282 Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200
_37 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

Taglio  di superfici piane  con  macchine taglia  giunti  con  

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 3́45 5́03,87
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R I P O R T O 4 3́45 5́03,87

motore  elettrico o diesel (pavimentazioni e solette)  in 
conglomerato  bituminoso  e cementizio  anche  armato per  la  
creazione  di  giunti,  tagli,  canalette,  cavidotti  e demolizioni  
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, 
ecc.: su conglomerato cementizio: profondità di taglio 150 ÷ 200 
mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
Per posa fibre Collegamento B-C
PIL 26'' -N10 3,10
PIL 25'' -N9 3,10

SOMMANO m 6,20 35,08 217,50

864 / 1283 Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, ...
NV1_NP_OS conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300
_38 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

Taglio  di  superfici  verticali  con  seghe  elettriche, 
elettroidrauliche  o  con  motore   a scoppio per  la  creazione di 
giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni  
controllate: strutture in conglomerato cementizio: profondità di 
taglio 200 ÷ 300 mm

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 38 - Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1
Per posa fibre Collegamento B-C (Taglio minimo
contabilizzabile 1 m per posizionamento disco)
Lato Mare *(par.ug.=2+2) 4,00 1,00 4,00
Lato Monte  *(par.ug.=4*2) 8,00 1,00 8,00

SOMMANO m 12,00 126,59 1́ 519,08

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 3́47 2́40,45
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R I P O R T O 4 3́47 2́40,45

ISO 1  (SbCat 39)

865 / 305 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di
NP_OS_27 inserimento di ... la resistenza tagliante dell'elemento

verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento delcarico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,
 
e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione dienergia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 1" vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino alcompletamento della messa in opera di tutto il sistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento 
di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici 
esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente 
testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in 
ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante 
l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello 
scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del
carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, 
allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa 
rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella 
rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le 
fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le 
fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,
installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi 
con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del 
sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro 
occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il 
collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della 
struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,

 
e 

ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa 
in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di
energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza 
orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una 
matrice elastomerica e a questa collegate mediante 
vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle 
prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative 

certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)
ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le 
seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale 
compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; 
allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-
acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento 
viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte 
alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 
1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e 
certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono 
comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con 
la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di 
ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e 
verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera 
completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata 
verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 1" 
vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel 
prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino al
completamento della messa in opera di tutto il sistema di 
isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino 
della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 39 - ISO 1
PILASTRI 1-5-9-13-17-21-24-33-36-39-43-47-51-55-7-19-41-
53-8-12-16-20-23-26-35-38-42-46-50-54 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 9 4́56,00 283 6́80,00

866 / 566 Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, ... di
A25008.a prove fino a 4. (Prezzario Cratere Centro Italia 2022).

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 6́30 9́20,45
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R I P O R T O 4 6́30 9́20,45

il DM17/01/2018: per un numero di prove fino a 4. (Prezzario
Cratere Centro Italia 2022).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 39 - ISO 1

4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 581,25 6 3́25,00

867 / 567 Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, ...
A25008.b dalla 5ª alla 10ª. (Prezzario Cratere Centro Italia 2022).

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo
il DM17/01/2018: per prove successive dalla 5ª alla 10ª.
(Prezzario Cratere Centro Italia 2022).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 39 - ISO 1

4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 328,25 5 3́13,00

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 6́42 5́58,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 6́42 5́58,45

ISO 2  (SbCat 40)

868 / 307 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di
NP_OS_28 inserimento di ... la resistenza tagliante dell'elemento

verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento delcarico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,
 
e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione dienergia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 2" vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino alcompletamento della messa in opera di tutto il sistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento 
di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici 
esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente 
testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in 
ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante 
l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello 
scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del
carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, 
allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa 
rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella 
rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le 
fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le 
fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,
installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi 
con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del 
sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro 
occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il 
collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della 
struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,

 
e 

ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa 
in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di
energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza 
orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una 
matrice elastomerica e a questa collegate mediante 
vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle 
prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative 

certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)
ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le 
seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale 
compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; 
allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-
acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento 
viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte 
alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 
1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e 
certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono 
comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con 
la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di 
ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e 
verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera 
completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata 
verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 2" 
vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel 
prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino al
completamento della messa in opera di tutto il sistema di 
isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino 
della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 40 - ISO 2

ZONA A

ZONA A

pil 1-2-3-4-5-11-12-13-14-15-16-17 12,00

ZONA B

ZONA B

pil 1-3-4-6-S1-S2-28-27-26-25-24-23 12,00

SOMMANO cadauno 24,00 9 8́95,00 237 4́80,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 4 8́80 0́38,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 8́80 0́38,45

Corpo C - zona C  (Cat 8)

869 / 308 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di
NP_OS_28 inserimento di ... la resistenza tagliante dell'elemento

verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento delcarico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,
 
e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione dienergia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 2" vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino alcompletamento della messa in opera di tutto il sistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento 
di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici 
esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente 
testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in 
ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante 
l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello 
scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del
carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, 
allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa 
rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella 
rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le 
fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le 
fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,
installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi 
con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del 
sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro 
occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il 
collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della 
struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,

 
e 

ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa 
in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di
energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza 
orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una 
matrice elastomerica e a questa collegate mediante 
vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle 
prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative 

certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)
ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le 
seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale 
compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; 
allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-
acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento 
viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte 
alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 
1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e 
certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono 
comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con 
la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di 
ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e 
verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera 
completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata 
verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 2" 
vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel 
prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino al
completamento della messa in opera di tutto il sistema di 
isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino 
della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 40 - ISO 2

ZONA C

ZONA C

pil 7-22-1-2-3-5-7-11-43-42-38-36-34 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 9 8́95,00 128 6́35,00

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 5 0́08 6́73,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 0́08 6́73,45

870 / 309 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di
NP_OS_28 inserimento di ... la resistenza tagliante dell'elemento

verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento delcarico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,
 
e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione dienergia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 2" vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino alcompletamento della messa in opera di tutto il sistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento 
di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici 
esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente 
testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in 
ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante 
l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello 
scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del
carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, 
allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa 
rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella 
rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le 
fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le 
fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,
installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi 
con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del 
sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro 
occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il 
collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della 
struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,

 
e 

ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa 
in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di
energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza 
orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una 
matrice elastomerica e a questa collegate mediante 
vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle 
prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative 

certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)
ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le 
seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale 
compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; 
allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-
acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento 
viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte 
alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 
1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e 
certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono 
comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con 
la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di 
ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e 
verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera 
completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata 
verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 2" 
vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel 
prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino al
completamento della messa in opera di tutto il sistema di 
isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino 
della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 40 - ISO 2

ZONA D

ZONA D

pil 1-2-3-4-5-6-7-8-9-S4-S3-28-37-38-39-40-42-43-44-45 20,00

ZONA E

ZONA E

pil 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10,00

SOMMANO cadauno 30,00 9 8́95,00 296 8́50,00

871 / 568 Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, ... di
A25008.a prove fino a 4. (Prezzario Cratere Centro Italia 2022).

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 5 3́05 5́23,45
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R I P O R T O 5 3́05 5́23,45

il DM17/01/2018: per un numero di prove fino a 4. (Prezzario
Cratere Centro Italia 2022).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 40 - ISO 2
ZONE D-E 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 581,25 1́ 581,25

872 / 569 Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, ...
A25008.b dalla 5ª alla 10ª. (Prezzario Cratere Centro Italia 2022).

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo
il DM17/01/2018: per prove successive dalla 5ª alla 10ª.
(Prezzario Cratere Centro Italia 2022).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 40 - ISO 2
ZONE D-E 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 328,25 2 6́56,50

Corpo C - zona C  (Cat 8)

873 / 570 Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, ... di
A25008.a prove fino a 4. (Prezzario Cratere Centro Italia 2022).

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo
il DM17/01/2018: per un numero di prove fino a 4. (Prezzario
Cratere Centro Italia 2022).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 40 - ISO 2
ZONA C 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 581,25 3 1́62,50

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

874 / 571 Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, ... di
A25008.a prove fino a 4. (Prezzario Cratere Centro Italia 2022).

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo
il DM17/01/2018: per un numero di prove fino a 4. (Prezzario
Cratere Centro Italia 2022).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 40 - ISO 2
ZONE A-B 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 581,25 1́ 581,25

875 / 572 Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, ...
A25008.b dalla 5ª alla 10ª. (Prezzario Cratere Centro Italia 2022).

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo
il DM17/01/2018: per prove successive dalla 5ª alla 10ª.
(Prezzario Cratere Centro Italia 2022).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 40 - ISO 2
ZONE A-B 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 328,25 2 6́56,50

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 5 3́17 1́61,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 3́17 1́61,45

ISO 3  (SbCat 41)

876 / 310 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di
NP_OS_29 inserimento di ... la resistenza tagliante dell'elemento

verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento delcarico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,
 
e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione dienergia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 3" vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino alcompletamento della messa in opera di tutto il sistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento 
di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici 
esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente 
testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in 
ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante 
l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello 
scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del
carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, 
allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa 
rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella 
rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le 
fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le 
fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,
installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi 
con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del 
sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro 
occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il 
collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della 
struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,

 
e 

ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa 
in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di
energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza 
orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una 
matrice elastomerica e a questa collegate mediante 
vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle 
prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative 

certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)
ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le 
seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale 
compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; 
allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-
acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento 
viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte 
alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 
1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e 
certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono 
comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con 
la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di 
ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e 
verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera 
completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata 
verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 3" 
vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel 
prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino al
completamento della messa in opera di tutto il sistema di 
isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino 
della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 41 - ISO 3

ZONA B

ZONA B

pil 2-5-13-10 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10 7́30,00 42 9́20,00

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 5 3́60 0́81,45
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R I P O R T O 5 3́60 0́81,45

877 / 311 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di
NP_OS_29 inserimento di ... la resistenza tagliante dell'elemento

verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento delcarico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,
 
e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione dienergia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 3" vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino alcompletamento della messa in opera di tutto il sistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento 
di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici 
esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente 
testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in 
ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante 
l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello 
scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del
carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, 
allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa 
rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella 
rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le 
fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le 
fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,
installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi 
con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del 
sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro 
occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il 
collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della 
struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,

 
e 

ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa 
in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di
energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza 
orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una 
matrice elastomerica e a questa collegate mediante 
vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle 
prescrizioni delle NTC -

 
DM 17/01/2018, con relative 

certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE)
ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le 
seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale 
compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; 
allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-
acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento 
viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte 
alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 
1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e 
certificazioni prescritte dal DM 17/01/2018. Nel prezzo sono 
comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con 
la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di 
ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e 
verticali di progetto, e quant’altro occorre per dare l’opera 
completa e funzionante a perfetta regola d’arte. Per portata 
verticale massima (SLU) di 2000 kN. Isolatore tipo "ISO 3" 
vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel 
prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino al
completamento della messa in opera di tutto il sistema di 
isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino 
della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 41 - ISO 3

ZONA D

ZONA D

pil 19-36-22-33 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 10 7́30,00 42 9́20,00

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

878 / 573 Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, ... di
A25008.a prove fino a 4. (Prezzario Cratere Centro Italia 2022).

Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 5 4́03 0́01,45
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R I P O R T O 5 4́03 0́01,45

il DM17/01/2018: per un numero di prove fino a 4. (Prezzario
Cratere Centro Italia 2022).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 41 - ISO 3

ZONA B

ZONA B 4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 581,25 6 3́25,00

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 5 4́09 3́26,45
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R I P O R T O 5 4́09 3́26,45

ISO 4  (SbCat 42)

879 / 306 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di
NP_OS_30 inserimento di ... la resistenza tagliante dell'elemento

verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento delcarico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,
 
e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio scorrevoli multidirezionali a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra di acciaioinferiore contenente il disco elastomerico non armato, un elemento intermedio di acciaio (pistone) che si inserisce nella sede circolare dell’elemento inferiore e presenta una cava cilindrica per l’alloggiamento del foglio di PTFE nicchiato ed ingrassato, una piastra di acciaio di scorrimento superiore sotto la quale è avvitato un foglio di acciaio inossidabile lucidato a specchio. Gli scorrimenti sono permessi dal mutuo scivolamento delle due superfici orizzontali, quella in acciaio inossidabile e quella in PTFE. Il disco elastomerico asseconda le rotazioni intorno ad un qualsiasi asse orizzontale. Le parti in acciaio (tipo S355JR o superiore) devono essere protette contro la corrosione con rivestimento epossidico bicomponente ad elevato spessore, previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. I materiali utilizzati sono quelli prescritti dalla norma UNI EN 1337. Le parti strutturali sono in acciaio grado S355 (o superiore). L’acciaio inossidabile per le superfici di scorrimentoè di classe X5CRNiMo17-12-2 ed ha uno spessore minimo di 2,5 mm conforme alla UNI EN 10088. Il disco in elastomero, di durezza 50±5 Sh/A, prevede una catena di guarnizione in POM (poliossimetilene) vulcanizzata all’interno, che impedisce l’estrusione dell’elastomero (UNI EN 1337-5, A.1.2). I pattini piani di scorrimento sono realizzati in PTFE vergine di primo impiego, senza materiale rigenerato o additivi, prodotto per libero deposito e non addensato (UNI EN 1337-2). Tali apparecchi di appoggio sono conformi alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN1337 con marcatura CE. Per portata verticale massima (SLU) di 2500 kN. Isolatore tipo "ISO 4" vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino al completamento della messa in opera di tutto ilsistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento 
di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici 
esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente 
testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in 
ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante 
l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello 
scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del
carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, 
allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa 
rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella 
rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le 
fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le 
fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,
installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi 
con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del 
sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro 
occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il 
collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della 
struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,

 
e 

ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa 
in opera di apparecchi di appoggio scorrevoli multidirezionali a 
disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra di acciaio
inferiore contenente il disco elastomerico non armato, un 
elemento intermedio di acciaio (pistone) che si inserisce nella 
sede circolare dell’elemento inferiore e presenta una cava 
cilindrica per l’alloggiamento del foglio di PTFE nicchiato ed 
ingrassato, una piastra di acciaio di scorrimento superiore sotto 
la quale è avvitato un foglio di acciaio inossidabile lucidato a 
specchio. Gli scorrimenti sono permessi dal mutuo scivolamento 
delle due superfici orizzontali, quella in acciaio inossidabile e 
quella in PTFE. Il disco elastomerico asseconda le rotazioni 
intorno ad un qualsiasi asse orizzontale. Le parti in acciaio (tipo 
S355JR o superiore) devono essere protette contro la corrosione 
con rivestimento epossidico bicomponente ad elevato spessore, 
previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. I 
materiali utilizzati sono quelli prescritti dalla norma UNI EN 
1337. Le parti strutturali sono in acciaio grado S355 (o 
superiore). L’acciaio inossidabile per le superfici di scorrimento
è di classe X5CRNiMo17-12-2 ed ha uno spessore minimo di 
2,5 mm conforme alla UNI EN 10088. Il disco in elastomero, di 
durezza 50±5 Sh/A, prevede una catena di guarnizione in POM 
(poliossimetilene) vulcanizzata all’interno, che impedisce 
l’estrusione dell’elastomero (UNI EN 1337-5, A.1.2). I pattini 
piani di scorrimento sono realizzati in PTFE vergine di primo 
impiego, senza materiale rigenerato o additivi, prodotto per 
libero deposito e non addensato (UNI EN 1337-2). Tali 
apparecchi di appoggio sono conformi alla relativa norma 
europea armonizzata della serie UNI EN1337 con marcatura 
CE. Per portata verticale massima (SLU) di 2500 kN. Isolatore 
tipo "ISO 4" vedi elaborato grafico strutturale del progetto 
esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei 
dispositivi fino al completamento della messa in opera di tutto il
sistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il 
ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale 
superiore.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 42 - ISO 4
pilastri 30-27-2-6-10-14-18-22-25-26-31-34-37-40-44-48-52-

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 5 4́09 3́26,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 4́09 3́26,45

56-3-11-15-45-49-57-58-32-29-4 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 9 6́84,00 271́ 152,00

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

880 / 312 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di
NP_OS_30 inserimento di ... la resistenza tagliante dell'elemento

verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento delcarico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,
 
e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio scorrevoli multidirezionali a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra di acciaioinferiore contenente il disco elastomerico non armato, un elemento intermedio di acciaio (pistone) che si inserisce nella sede circolare dell’elemento inferiore e presenta una cava cilindrica per l’alloggiamento del foglio di PTFE nicchiato ed ingrassato, una piastra di acciaio di scorrimento superiore sotto la quale è avvitato un foglio di acciaio inossidabile lucidato a specchio. Gli scorrimenti sono permessi dal mutuo scivolamento delle due superfici orizzontali, quella in acciaio inossidabile e quella in PTFE. Il disco elastomerico asseconda le rotazioni intorno ad un qualsiasi asse orizzontale. Le parti in acciaio (tipo S355JR o superiore) devono essere protette contro la corrosione con rivestimento epossidico bicomponente ad elevato spessore, previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. I materiali utilizzati sono quelli prescritti dalla norma UNI EN 1337. Le parti strutturali sono in acciaio grado S355 (o superiore). L’acciaio inossidabile per le superfici di scorrimentoè di classe X5CRNiMo17-12-2 ed ha uno spessore minimo di 2,5 mm conforme alla UNI EN 10088. Il disco in elastomero, di durezza 50±5 Sh/A, prevede una catena di guarnizione in POM (poliossimetilene) vulcanizzata all’interno, che impedisce l’estrusione dell’elastomero (UNI EN 1337-5, A.1.2). I pattini piani di scorrimento sono realizzati in PTFE vergine di primo impiego, senza materiale rigenerato o additivi, prodotto per libero deposito e non addensato (UNI EN 1337-2). Tali apparecchi di appoggio sono conformi alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN1337 con marcatura CE. Per portata verticale massima (SLU) di 2500 kN. Isolatore tipo "ISO 4" vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino al completamento della messa in opera di tutto ilsistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento 
di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici 
esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente 
testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in 
ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante 
l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello 
scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del
carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, 
allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa 
rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella 
rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le 
fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le 
fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,
installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi 
con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del 
sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro 
occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il 
collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della 
struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,

 
e 

ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa 
in opera di apparecchi di appoggio scorrevoli multidirezionali a 
disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra di acciaio
inferiore contenente il disco elastomerico non armato, un 
elemento intermedio di acciaio (pistone) che si inserisce nella 
sede circolare dell’elemento inferiore e presenta una cava 
cilindrica per l’alloggiamento del foglio di PTFE nicchiato ed 
ingrassato, una piastra di acciaio di scorrimento superiore sotto 
la quale è avvitato un foglio di acciaio inossidabile lucidato a 
specchio. Gli scorrimenti sono permessi dal mutuo scivolamento 
delle due superfici orizzontali, quella in acciaio inossidabile e 
quella in PTFE. Il disco elastomerico asseconda le rotazioni 
intorno ad un qualsiasi asse orizzontale. Le parti in acciaio (tipo 
S355JR o superiore) devono essere protette contro la corrosione 
con rivestimento epossidico bicomponente ad elevato spessore, 
previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. I 
materiali utilizzati sono quelli prescritti dalla norma UNI EN 
1337. Le parti strutturali sono in acciaio grado S355 (o 
superiore). L’acciaio inossidabile per le superfici di scorrimento
è di classe X5CRNiMo17-12-2 ed ha uno spessore minimo di 
2,5 mm conforme alla UNI EN 10088. Il disco in elastomero, di 
durezza 50±5 Sh/A, prevede una catena di guarnizione in POM 
(poliossimetilene) vulcanizzata all’interno, che impedisce 
l’estrusione dell’elastomero (UNI EN 1337-5, A.1.2). I pattini 
piani di scorrimento sono realizzati in PTFE vergine di primo 
impiego, senza materiale rigenerato o additivi, prodotto per 
libero deposito e non addensato (UNI EN 1337-2). Tali 
apparecchi di appoggio sono conformi alla relativa norma 
europea armonizzata della serie UNI EN1337 con marcatura 
CE. Per portata verticale massima (SLU) di 2500 kN. Isolatore 
tipo "ISO 4" vedi elaborato grafico strutturale del progetto 
esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei 
dispositivi fino al completamento della messa in opera di tutto il
sistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il 
ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale 
superiore.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 5 6́80 4́78,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 6́80 4́78,45

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 42 - ISO 4

ZONA A

ZONA A

pil 8'-6-10-9-8-7 6,00

ZONA B

ZONA B

pil 9-11-12-14-20-19-18-17-16-15 10,00

SOMMANO cadauno 16,00 9 6́84,00 154 9́44,00

Corpo C - zona C  (Cat 8)

881 / 313 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di
NP_OS_30 inserimento di ... la resistenza tagliante dell'elemento

verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento delcarico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,
 
e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio scorrevoli multidirezionali a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra di acciaioinferiore contenente il disco elastomerico non armato, un elemento intermedio di acciaio (pistone) che si inserisce nella sede circolare dell’elemento inferiore e presenta una cava cilindrica per l’alloggiamento del foglio di PTFE nicchiato ed ingrassato, una piastra di acciaio di scorrimento superiore sotto la quale è avvitato un foglio di acciaio inossidabile lucidato a specchio. Gli scorrimenti sono permessi dal mutuo scivolamento delle due superfici orizzontali, quella in acciaio inossidabile e quella in PTFE. Il disco elastomerico asseconda le rotazioni intorno ad un qualsiasi asse orizzontale. Le parti in acciaio (tipo S355JR o superiore) devono essere protette contro la corrosione con rivestimento epossidico bicomponente ad elevato spessore, previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. I materiali utilizzati sono quelli prescritti dalla norma UNI EN 1337. Le parti strutturali sono in acciaio grado S355 (o superiore). L’acciaio inossidabile per le superfici di scorrimentoè di classe X5CRNiMo17-12-2 ed ha uno spessore minimo di 2,5 mm conforme alla UNI EN 10088. Il disco in elastomero, di durezza 50±5 Sh/A, prevede una catena di guarnizione in POM (poliossimetilene) vulcanizzata all’interno, che impedisce l’estrusione dell’elastomero (UNI EN 1337-5, A.1.2). I pattini piani di scorrimento sono realizzati in PTFE vergine di primo impiego, senza materiale rigenerato o additivi, prodotto per libero deposito e non addensato (UNI EN 1337-2). Tali apparecchi di appoggio sono conformi alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN1337 con marcatura CE. Per portata verticale massima (SLU) di 2500 kN. Isolatore tipo "ISO 4" vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino al completamento della messa in opera di tutto ilsistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento 
di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici 
esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente 
testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in 
ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante 
l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello 
scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del
carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, 
allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa 
rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella 
rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le 
fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le 
fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,
installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi 
con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del 
sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro 
occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il 
collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della 
struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,

 
e 

ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa 
in opera di apparecchi di appoggio scorrevoli multidirezionali a 
disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra di acciaio
inferiore contenente il disco elastomerico non armato, un 
elemento intermedio di acciaio (pistone) che si inserisce nella 
sede circolare dell’elemento inferiore e presenta una cava 
cilindrica per l’alloggiamento del foglio di PTFE nicchiato ed 
ingrassato, una piastra di acciaio di scorrimento superiore sotto 
la quale è avvitato un foglio di acciaio inossidabile lucidato a 
specchio. Gli scorrimenti sono permessi dal mutuo scivolamento 
delle due superfici orizzontali, quella in acciaio inossidabile e 
quella in PTFE. Il disco elastomerico asseconda le rotazioni 
intorno ad un qualsiasi asse orizzontale. Le parti in acciaio (tipo 
S355JR o superiore) devono essere protette contro la corrosione 
con rivestimento epossidico bicomponente ad elevato spessore, 
previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. I 
materiali utilizzati sono quelli prescritti dalla norma UNI EN 
1337. Le parti strutturali sono in acciaio grado S355 (o 
superiore). L’acciaio inossidabile per le superfici di scorrimento
è di classe X5CRNiMo17-12-2 ed ha uno spessore minimo di 
2,5 mm conforme alla UNI EN 10088. Il disco in elastomero, di 
durezza 50±5 Sh/A, prevede una catena di guarnizione in POM 
(poliossimetilene) vulcanizzata all’interno, che impedisce 
l’estrusione dell’elastomero (UNI EN 1337-5, A.1.2). I pattini 
piani di scorrimento sono realizzati in PTFE vergine di primo 
impiego, senza materiale rigenerato o additivi, prodotto per 
libero deposito e non addensato (UNI EN 1337-2). Tali 
apparecchi di appoggio sono conformi alla relativa norma 
europea armonizzata della serie UNI EN1337 con marcatura 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 5 8́35 4́22,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́35 4́22,45

CE. Per portata verticale massima (SLU) di 2500 kN. Isolatore 
tipo "ISO 4" vedi elaborato grafico strutturale del progetto 
esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei 
dispositivi fino al completamento della messa in opera di tutto il
sistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il 
ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale 
superiore.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 42 - ISO 4

ZONA C

ZONA C

pil 4-6-8-9-10-8-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-21-23-24-
25-26-27-28-29-30-31-32-33-44-41-40-39-37-35 35,00

SOMMANO cadauno 35,00 9 6́84,00 338 9́40,00

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

882 / 314 ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di
NP_OS_30 inserimento di ... la resistenza tagliante dell'elemento

verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento delcarico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,
 
e ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio scorrevoli multidirezionali a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra di acciaioinferiore contenente il disco elastomerico non armato, un elemento intermedio di acciaio (pistone) che si inserisce nella sede circolare dell’elemento inferiore e presenta una cava cilindrica per l’alloggiamento del foglio di PTFE nicchiato ed ingrassato, una piastra di acciaio di scorrimento superiore sotto la quale è avvitato un foglio di acciaio inossidabile lucidato a specchio. Gli scorrimenti sono permessi dal mutuo scivolamento delle due superfici orizzontali, quella in acciaio inossidabile e quella in PTFE. Il disco elastomerico asseconda le rotazioni intorno ad un qualsiasi asse orizzontale. Le parti in acciaio (tipo S355JR o superiore) devono essere protette contro la corrosione con rivestimento epossidico bicomponente ad elevato spessore, previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. I materiali utilizzati sono quelli prescritti dalla norma UNI EN 1337. Le parti strutturali sono in acciaio grado S355 (o superiore). L’acciaio inossidabile per le superfici di scorrimentoè di classe X5CRNiMo17-12-2 ed ha uno spessore minimo di 2,5 mm conforme alla UNI EN 10088. Il disco in elastomero, di durezza 50±5 Sh/A, prevede una catena di guarnizione in POM (poliossimetilene) vulcanizzata all’interno, che impedisce l’estrusione dell’elastomero (UNI EN 1337-5, A.1.2). I pattini piani di scorrimento sono realizzati in PTFE vergine di primo impiego, senza materiale rigenerato o additivi, prodotto per libero deposito e non addensato (UNI EN 1337-2). Tali apparecchi di appoggio sono conformi alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN1337 con marcatura CE. Per portata verticale massima (SLU) di 2500 kN. Isolatore tipo "ISO 4" vedi elaborato grafico strutturale del progetto esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei dispositivi fino al completamento della messa in opera di tutto ilsistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale superiore.

ISOLATORI SISMICI "RETROFIT". Procedura di inserimento 
di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici 
esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente 
testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in 
ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di 
adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza 
caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante 
l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello 
scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del
carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, 
allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa 
rimozione; la fornitura e posa in opera dell'isolatore; nella 
rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo e magistero per tutte le 
fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline 
oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le 
fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari,
installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi 
con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del 
sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro 
occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il 
collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della 
struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture,

 
e 

ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa la fornitura e posa 
in opera di apparecchi di appoggio scorrevoli multidirezionali a 
disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra di acciaio
inferiore contenente il disco elastomerico non armato, un 
elemento intermedio di acciaio (pistone) che si inserisce nella 
sede circolare dell’elemento inferiore e presenta una cava 
cilindrica per l’alloggiamento del foglio di PTFE nicchiato ed 
ingrassato, una piastra di acciaio di scorrimento superiore sotto 
la quale è avvitato un foglio di acciaio inossidabile lucidato a 
specchio. Gli scorrimenti sono permessi dal mutuo scivolamento 
delle due superfici orizzontali, quella in acciaio inossidabile e 
quella in PTFE. Il disco elastomerico asseconda le rotazioni 
intorno ad un qualsiasi asse orizzontale. Le parti in acciaio (tipo 
S355JR o superiore) devono essere protette contro la corrosione 
con rivestimento epossidico bicomponente ad elevato spessore, 
previo trattamento al metallo bianco con grado SA 2,5. I 
materiali utilizzati sono quelli prescritti dalla norma UNI EN 
1337. Le parti strutturali sono in acciaio grado S355 (o 
superiore). L’acciaio inossidabile per le superfici di scorrimento
è di classe X5CRNiMo17-12-2 ed ha uno spessore minimo di 
2,5 mm conforme alla UNI EN 10088. Il disco in elastomero, di 
durezza 50±5 Sh/A, prevede una catena di guarnizione in POM 
(poliossimetilene) vulcanizzata all’interno, che impedisce 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 1́74 3́62,45



pag. 376

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 1́74 3́62,45

l’estrusione dell’elastomero (UNI EN 1337-5, A.1.2). I pattini 
piani di scorrimento sono realizzati in PTFE vergine di primo 
impiego, senza materiale rigenerato o additivi, prodotto per 
libero deposito e non addensato (UNI EN 1337-2). Tali 
apparecchi di appoggio sono conformi alla relativa norma 
europea armonizzata della serie UNI EN1337 con marcatura 
CE. Per portata verticale massima (SLU) di 2500 kN. Isolatore 
tipo "ISO 4" vedi elaborato grafico strutturale del progetto 
esecutivo. Nel prezzo è compreso il sistema di bloccaggio dei 
dispositivi fino al completamento della messa in opera di tutto il
sistema di isolamento sismico. I bloccaggi devono garantire il 
ripristino della resistenza tagliante dell'elemento verticale 
superiore.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 42 - ISO 4

ZONA D

ZONA D

pil 10-11-S5-12-13-14-15-16-17-18-27-26-25-24-23-21-20-29-
30-31-32-34-35-41 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 9 6́84,00 232 4́16,00

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Impianto meccanico e idrico  (SbCat 43)

883 / 367 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Recupero gas refrigerante climatizzazione Blocco B 0,88 0,88
Smantellamento e spostamento linea acqua fianco pilastri Blocco
B 9,45 9,45
Spostamento vasi espansione con congelamento 1,90 1,90
Scarichi pluviali Blocco B lato mare 1,30 1,30
Attacco Motopompa Blocco B 2,35 2,35

SOMMANO m 15,88 548,78 8 7́14,63

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

884 / 368 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Attacchi imp. risc. Blocco C zona A/B 1,85 1,85

SOMMANO m 1,85 548,78 1́ 015,24

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)

885 / 447 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 80 x 1,5.
34*.005 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 80 x 1,5.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi disegno contabile n. 9
Spostamento Pluviali Blocco C 21,50 21,50

SOMMANO m 21,50 32,08 689,72

886 / 448 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
34*.006 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
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verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi disegno contabile n. 9
Spostamento scarichi Blocco C 47,30 47,30

SOMMANO m 47,30 34,02 1́ 609,15

887 / 449 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
34*.008 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi disegno contabile n. 9
Spostamento pluviali Blocco C zona A 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 43,13 1́ 078,25

004 - FONDAZIONI SPECIALI  (SpCat 4)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

888 / 454 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono c ... e
02.04.012* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni
dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - 004 - FONDAZIONI SPECIALI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Bruciatori Blocco B 2,00 1000,00 2 0́00,00

SOMMANO kg 2 0́00,00 1,14 2 2́80,00

Comuni  (Cat 1)

889 / 455 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
NV1_02.06.0 evato da siti contaminati) Metalli (incluse le loro leghe)
04.011 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini

del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
Metalli (incluse le loro leghe)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - 004 - FONDAZIONI SPECIALI
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Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
FIR 02/02/2024 8,98
FIR 09/02/2024 7,10

SOMMANO t 16,08 0,00 0,00

890 / 456 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - 004 - FONDAZIONI SPECIALI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
FIR Metalli *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO m³ 20,00 5,93 118,60

891 / 457 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
NV1_02.01.0 SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10
08 chilometri oltre i primi 15.

SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O
SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del
cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del
trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai
mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al
pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi
a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di
materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 4 - 004 - FONDAZIONI SPECIALI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
(par.ug.=2*10*3,5) 70,00 70,00

SOMMANO m³x10km 70,00 7,97 557,90

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

892 / 517 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 80 x 1,5.
34*.005 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 80 x 1,5.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
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Vedi Disegno Contabile n.2/9
Realizzazione nuove linee Blocco C Rialzato 29,00 29,00

SOMMANO m 29,00 32,08 930,32

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

893 / 518 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
34*.006 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico

Vedi Disegno Contabile n.2/10
Spostamento scarichi Blocco B 18,00 18,00

SOMMANO m 18,00 34,02 612,36

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

894 / 519 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
34*.006 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico

Vedi Disegno n. 2-2
Ripristino scarico Blocco C Zona vicino Scala di emergenza 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 34,02 476,28

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

895 / 520 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
34*.008 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
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SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico

Vedi Disegno Contabile n.2/10
Spostamento pluviali Blocco B zona seminterrato 11,00 11,00

SOMMANO m 11,00 43,13 474,43

Corpo C - zona C  (Cat 8)

896 / 521 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
34*.006 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico

Vedi Disegno Contabile n.2/9
Realizzazione nuove linee di scarico Blocco C rialzato 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 34,02 1́ 020,60

897 / 522 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
34*.008 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico

Vedi Disegno Contabile n.2/9
Realizzazione nuove linee di scarico Blocco C rialzato 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 43,13 1́ 078,25

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

898 / 523 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ven ...
NV3_08.02.0 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 140 x 2,3.
01.009 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali,

ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido,
serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni
e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o
orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate,
fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli
staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e
della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 140 x 2,3.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 4́27 4́34,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́27 4́34,18

Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.2/10
Realizzazione Nuove linee di scarico Blocco B Zona
seminterrato 7,00 7,00

SOMMANO m 7,00 42,35 296,45

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

899 / 525 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
INTERVENTO DEL 28/06/2024
Blocco C rialzato 1,350 1,35
INTERVENTO DEL 25 e 27/06/2024
Smontaggio e ricollegamento Blocco C rialzato 1,350 1,35

SOMMANO m 2,70 548,78 1́ 481,71

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

900 / 623 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba
02.02.002*.0 ...  trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
02 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni

o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a
bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli
oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con
mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Fognatura Corpo B centrale 22,50 0,400 0,300 2,70

SOMMANO m³ 2,70 38,62 104,27

901 / 624 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di a ...
NV5_08.02.0 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 200 x 3,2.
02.011 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque

calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85
tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi
verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi
speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore
= mm 200 x 3,2.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 4́29 3́16,61
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R I P O R T O 6 4́29 3́16,61

Vedi Disegno Contabile n.4/9
Nuova fognatura Blocco B centrale 22,50 22,50

SOMMANO m 22,50 64,93 1́ 460,93

902 / 625 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
NV5_18.09.0 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
03*.004 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 60x60x50
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/9
Fognatura Corpo B interno 2,00

SOMMANO cad 2,00 109,61 219,22

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

903 / 700 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Modifica linea acqua sanitaria 26/08/2024 2,00 2,00
Modifica linea anti incendio Blocco C rialzato 0,30 0,30
Intervento 09/08/2024 0,50 0,50
Intervento 08/08/2024 1,00 1,00

SOMMANO m 3,80 548,78 2 0́85,36

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

904 / 701 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Smantellamento vecchia linea riscaldamento e antincendio
blocco B 23/07/2024 0,50 0,50
Modifica linea acqua sanitaria 24/07/2024 0,25 0,25
intervento del 10/07/2024 0,50 0,50
intervento del 24/07/2024 0,50 0,50
intervento del 23/07/2024 0,50 0,50
intervento del 23/07/2024 interruzione linea di riscaldamento
per realizzazione giunto antisismico 0,50 0,50
intervento del 23/07/2024 fori per passaggio nuove linee di
riscaldamento Blocco B 0,50 0,50
intervento del 23/07/2024 smantellamento vecchia linea anti

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 3,25 6 4́33 0́82,12
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R I P O R T O 3,25 6 4́33 0́82,12

incendio per controvento 0,50 0,50
intervento del 09/07/2024 0,50 0,50
intervento del 08/07/2024 smantellamento vecchia linea per
controvento 0,50 0,50

SOMMANO m 4,75 548,78 2 6́06,71

905 / 703 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
34*.006 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/9
Nuove linee discendenti e acque chiare 3/07/2024 31,00

SOMMANO m 31,00 34,02 1́ 054,62

906 / 704 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
34*.008 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/9
Nuove linee discendenti e acque chiare 3/07/2024 10,00

SOMMANO m 10,00 43,13 431,30

907 / 705 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
34*.008 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/9
Nuove linee discendenti 13/09/2024 4,00

SOMMANO m 4,00 43,13 172,52

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 4́37 3́47,27
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R I P O R T O 6 4́37 3́47,27

908 / 706 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
34*.006 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/9
Nuove linee discendenti 13/09/2024 5,00

SOMMANO m 5,00 34,02 170,10

909 / 707 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ven ...
NV3_08.02.0 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 140 x 2,3.
01.009 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali,

ventilazioni e scarichi di acque fredde. Tubazione in PVC rigido,
serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni
e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o
orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate,
fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli
staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su
laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e
della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 140 x 2,3.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/9
Nuove linee discendenti 13/09/2024 2,00

SOMMANO m 2,00 42,35 84,70

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

910 / 708 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
intervento del 10/09/2024 Rimontaggio radiatore esistente 0,50 0,50
intervento del 13/09/2024 Modifica impianto riscaldamento
Corpo B 1,43 1,43
intervento del 13/09/2024 sistemazione impianto sanitario ed
antincendio esistente 0,30 0,30
intervento del 17/09/2024 1,10 1,10
intervento del 17/09/2024 modifiche colonne impianto di
riscaldamento Blocco B 0,30 0,30

SOMMANO m 3,63 548,78 1́ 992,07

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 4́39 5́94,14
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R I P O R T O 6 4́39 5́94,14

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Comuni  (Cat 1)

911 / 709 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. ...
NV5_17.03.0 quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
28.003 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di

drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con
suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure
drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed
una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo
nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle
stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di
lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Diametro mm 150.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Dietro muro perimetrale
Sviluppo muro Corpo B *(par.ug.=8,43+8,53+61,40+19,10+
27,25+27,25) 151,96 151,96
Sviluppo muro Corpo C Zona A e B *(par.ug.=25,32+7,66+
0,60+1,07+19,44+21,10+16,45) 91,64 91,64
Sviluppo muro Corpo C Zona C lato Pesaro 42,23

SOMMANO m 285,83 19,67 5 6́22,28

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

912 / 710 Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso
NV5_17.03.0 ... ntinuo di massa aerica di circa g/m² 140. Diametro mm
30.003 150.

Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per
tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi,
limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta
mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero
100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa
g/m² 140. Diametro mm 150.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 709 [m 285.83] 285,83

SOMMANO m 285,83 3,05 871,78

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

913 / 729 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
NV5_18.09.0 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
03*.004 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 60x60x50
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/9
Fognatura Corpo B Lato Ancona
Fognatura Corpo B 1,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1,00 6 4́46 0́88,20
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R I P O R T O 1,00 6 4́46 0́88,20

SOMMANO cad 1,00 109,61 109,61

914 / 730 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003*.0 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
05 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 80x80x80
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Fognature Corpo B Lato Ancona 1,00

SOMMANO cad 1,00 199,41 199,41

915 / 731 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p
18.09.004*.0 ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm
05 80

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/9
Fogne Corpo B lato Ancona 1,00

SOMMANO cad 1,00 179,45 179,45

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

916 / 755 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
intervento del 29/09/2024 Collegamento provvisorio nuove linee
riscaldamento Blocco C e Blocco B con vecchia Centrale
Termica 16,50 16,50

SOMMANO m 16,50 548,78 9 0́54,87

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Comuni  (Cat 1)

917 / 756 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003*.0 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
03 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 4́55 6́31,54
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R I P O R T O 6 4́55 6́31,54

tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 50x50x50
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico

Pozzetti per discendenti Corpo C Zona A lato Ancona *
(par.ug.=4*3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 94,89 1́ 138,68

918 / 757 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di a ...
NV5_08.02.0 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 200 x 3,2.
02.011 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque

calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85
tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi
verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi
speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore
= mm 200 x 3,2.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/9
Fognatura Corpo B lato Ancona *(par.ug.=4+2+15,80) 21,80 21,80

SOMMANO m 21,80 64,93 1́ 415,47

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

919 / 758 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba
02.02.002*.0 ...  trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
02 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni

o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a
bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli
oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con
mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Fognatura Corpo B Lato Ancona 21,80 0,400 0,300 2,62

SOMMANO m³ 2,62 38,62 101,18

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

920 / 769 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003*.0 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
03 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 4́58 2́86,87
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R I P O R T O 6 4́58 2́86,87

chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 50x50x50
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/9
Pozzetti Corpo B lato Mare esterno *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 94,89 854,01

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

921 / 786 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Intervento DIT Ottobre: Modifica tubazioni impianto di
riscaldamento seminterrato Corpo C; Sostituzione sifoni guasti
lavandino, lavorazioni varie Corpo C 29,00

SOMMANO m 29,00 548,78 15 9́14,62

Comuni  (Cat 1)

922 / 791 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Lavorazione varie Maggio DIT Corpo C e Corpo B 18,95

SOMMANO m 18,95 548,78 10 3́99,38

923 / 796 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
NV5_18.07.0 ...  committenza o compensati a parte. Diametro esterno
11*.004 mm 400

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in
policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a
pressione a parete compatta, con miscela a base di policloruro di
vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alle norme vigenti, classe di rigidità nominale
dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto
del tipo a bicchiere ad anello garantito da una guarnizione
preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del
bicchiere, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 400

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 4́85 4́54,88
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R I P O R T O 6 4́85 4́54,88

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Tubazione fognatura Corpo C Zona C 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 30,00 98,59 2 9́57,70

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

924 / 797 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002*.0 ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
02 manuale.

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/14
Demolizione Pozzetto Corpo C Zona C 2,00 1,50 1,500 2,000 9,00

SOMMANO m³ 9,00 198,39 1́ 785,51

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

925 / 798 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione total
02.03.003*.0 ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
02 manuale.

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati
alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/14
Demolizione tubazione fognatura Corpo C Zona C *(H/
peso=0,100*4) 17,00 1,500 0,400 10,20

SOMMANO m³ 10,20 248,47 2 5́34,39

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 4́92 7́32,48
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R I P O R T O 6 4́92 7́32,48

Corpo C - zona C  (Cat 8)

926 / 799 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.4/14
Scavo aggiuntivo per demolizione Fognatura Corpo C Zona C 17,00 2,300 0,650 25,42

SOMMANO m3 25,42 55,00 1́ 398,10

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)
Comuni  (Cat 1)

927 / 800 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Intervento di scollegamento radiatori dalla linea principale nel
seminterrato Blocco C Zona D ed eseguito riempimento
impianto di riscaldamento Blocco A, Blocco B e Blocco C, con
sfogo aria di tutti i radiatori 7,66

SOMMANO m 7,66 548,78 4 2́03,65

928 / 802 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba
02.02.002*.0 ...  trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
02 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni

o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a
bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli
oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con
mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 799 [m3 25.42] 25,42

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 25,42 6 4́98 3́34,23
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R I P O R T O 25,42 6 4́98 3́34,23

SOMMANO m³ 25,42 38,62 981,72

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

929 / 803 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Rinterro Corpo C Zona C Lato Pesaro 42,50 2,500 1,500 159,38

SOMMANO m³ 159,38 5,34 851,09

019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI  (SpCat 19)
Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

930 / 815 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Intervento DIT Ottobre: Modifica tubazioni impianto di
riscaldamento seminterrato Corpo B; Sostituzione termosifoni
con allacci e fornitura e posa, lavorazioni varie Corpo B 15,00

SOMMANO m 15,00 548,78 8 2́31,70

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

931 / 858 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
NV5_18.07.0 ...  committenza o compensati a parte. Diametro esterno
11*.004 mm 400

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in
policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a
pressione a parete compatta, con miscela a base di policloruro di
vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alle norme vigenti, classe di rigidità nominale
dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto
del tipo a bicchiere ad anello garantito da una guarnizione
preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del
bicchiere, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 400

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́08 3́98,74
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R I P O R T O 6 5́08 3́98,74

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/4
Sistemazione provvisoria fogna Corpo C zona C Lato Monte 6,25 6,25

SOMMANO m 6,25 98,59 616,19

932 / 870 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/4
Getto Fogna Corpo C zona C ultima campata 2,00 0,60 17,000 20,40

SOMMANO m² 20,40 28,67 584,87

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

933 / 871 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Getto Fogna Corpo C zona C 0,60 0,600 17,000 6,12

SOMMANO m³ 6,12 183,13 1́ 120,76

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)

934 / 872 Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ...
03.03.023* e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.

Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno di
costruzioni esistenti. Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni
in conglomerato cementizio all'interno di costruzioni esistenti.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́10 7́20,56
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R I P O R T O 6 5́10 7́20,56

Sono compresi l'utilizzo della pompa autocarrata con tubazione
aggiuntiva per getti particolari, tutti i magisteri e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, sono
escluse le armature metalliche da compensarsi con prezzo a parte
e gli eventuali scavi.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 871 [m³ 6.12] 6,12

SOMMANO m³ 6,12 47,26 289,23

935 / 873 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 871 [m³ 6.12] 6,12

SOMMANO m³ 6,12 23,90 146,27

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)
Corpo C - comuni  (Cat 5)

936 / 881 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Sostituzione dei sifoni di scarico guasti e lavandini bagno piano
terra Blocco C del 22/11/2024; Istallazione wc Blocco C; 0,29

SOMMANO m 0,29 548,78 159,15

Corpo collegamento A/B  (Cat 3)

937 / 882 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 3 - Corpo collegamento A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Riparazione delle linee dell'impianto di riscaldamento esistente
del Blocco A del 26/11/2024 0,32

SOMMANO m 0,32 548,78 175,61

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

938 / 945 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088. di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 54  x 1,5

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́11́ 490,82
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R I P O R T O 6 5́11́ 490,82

g Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 54  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/5
BLOCCO B 165,00 165,00

SOMMANO m 165,00 39,45 6 5́09,25

939 / 946 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088.f di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 42  x 1,5

Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 42  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/5
BLOCCO B 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 32,45 908,60

940 / 947 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088.e di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 35  x 1,5

Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 35  x 1,5

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́18 9́08,67
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Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/5
BLOCCO B 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 25,87 1́ 034,80

941 / 948 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088. di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 28  x 1,5
d Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al

carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 28  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/5
BLOCCO B 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 19,07 1́ 239,55

942 / 949 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088.i eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 76,1  x 2,0

Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 76,1  x 2,0
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/5
Corpo B 40,00

SOMMANO m 40,00 78,54 3 1́41,60

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

943 / 950 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́24 3́24,62
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R I P O R T O 6 5́24 3́24,62

DEI 025088.f di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 42  x 1,5
Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 42  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/6
BLOCCO C Zona A/B 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 32,45 2 2́71,50

944 / 951 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088.e di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 35  x 1,5

Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 35  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n. 6/6
Blocco C zona A/B 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 25,87 1́ 422,85

945 / 952 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088. di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 28  x 1,5
d Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al

carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́28 0́18,97
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R I P O R T O 6 5́28 0́18,97

elettroutensili:  D x s = 28  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/6
Blocco C Zona A/B 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 19,07 762,80

946 / 953 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088. di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 54  x 1,5
g Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al

carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 54  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/6
BLOCCO C Zona A e B 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 39,45 315,60

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

947 / 954 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ...
13.16.029*.0 el tubo da isolare: D (mm). D = 76 (2"1/2) spessore mm 31.
06 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 76 (2"1/2) spessore mm 31.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/5
Vedi voce n° 949 [m 40.00] 40,00

SOMMANO m 40,00 34,00 1́ 360,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́30 4́57,37



pag. 399

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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948 / 955 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ... o
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 34 (1") spessore mm 23.
02 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 34 (1") spessore mm 23.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/5.
Vedi voce n° 947 [m 40.00] 40,00

SOMMANO m 40,00 20,99 839,60

949 / 956 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ... o
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 61 (2") spessore mm 30.
05 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 61 (2") spessore mm 30.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/5
Vedi voce n° 945 [m 165.00] 165,00

SOMMANO m 165,00 27,92 4 6́06,80

950 / 957 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ...
13.16.029*.0 el tubo da isolare: D (mm). D = 43 (1"1/4) spessore mm 24.
03 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́35 9́03,77
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termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 43 (1"1/4) spessore mm 24.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/5
Vedi voce n° 946 [m 28.00] 28,00

SOMMANO m 28,00 22,95 642,60

951 / 958 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ...
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 27 (3/4") spessore mm 22.
01 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 27 (3/4") spessore mm 22.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/5
Vedi voce n° 948 [m 65.00] 65,00

SOMMANO m 65,00 19,14 1́ 244,10

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

952 / 959 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ... o
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 34 (1") spessore mm 23.
02 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 34 (1") spessore mm 23.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/6.
Vedi voce n° 951 [m 55.00] 55,00

SOMMANO m 55,00 20,99 1́ 154,45

953 / 960 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ... o
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 61 (2") spessore mm 30.
05 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 61 (2") spessore mm 30.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/6
Vedi voce n° 953 [m 8.00] 8,00

SOMMANO m 8,00 27,92 223,36

954 / 961 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ...
13.16.029*.0 el tubo da isolare: D (mm). D = 43 (1"1/4) spessore mm 24.
03 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 43 (1"1/4) spessore mm 24.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/6
Vedi voce n° 950 [m 70.00] 70,00

SOMMANO m 70,00 22,95 1́ 606,50

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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955 / 962 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ...
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 27 (3/4") spessore mm 22.
01 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 27 (3/4") spessore mm 22.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.6/6
Vedi voce n° 949 [m 40.00] 40,00

SOMMANO m 40,00 19,14 765,60

Comuni  (Cat 1)

956 / 1100 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
13.18.036*.0 oflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").
05 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra

controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16. Valvola di
intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea
per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in
ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN
300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro
nominale 50 (2").
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
partenze circuiti corpi A 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,12 289,12

957 / 1101 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
13.18.036*.0 ange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2).
06 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra

controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16. Valvola di
intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea
per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in
ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN
300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro
nominale 65 (2"1/2).
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
partenza circuito dorsale sud e Nord  corpo B 2,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SOMMANO cad 2,00 336,71 673,42

958 / 1102 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
13.18.036*.0 flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 125 (5").
09 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra

controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16. Valvola di
intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea
per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in
ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN
300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro
nominale 125 (5").
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
allaccio circuito corpo C ( scambiatore ) 2,00

SOMMANO cad 2,00 589,24 1́ 178,48

959 / 1103 Valvola a 3 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN  ...
13.19.049*.0 collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") KV = 63.
04 Valvola a 3 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6.

Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata,
PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V,
attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN
100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h).
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2")
KV = 63.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
circuiti corpo A 1,00

SOMMANO cad 1,00 962,08 962,08

960 / 1104 Valvola a 3 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN  ...
13.19.049*.0 egamenti elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100.
05 Valvola a 3 vie a settore, servomotore bidirezionale, PN 6.

Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata,
PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V,
attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN
100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata
caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (m³/h).
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 65 (2"1/
2) KV = 100.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
circuiti dorsale sud  e dorsale Nord corpo B 2,00

SOMMANO cad 2,00 2 1́45,04 4 2́90,08

961 / 1105 Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante c
13.20.003*.0 ... zzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+
01 120°C.

Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante
circolare e attacco posteriore ad immersione. Termometro
bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco
posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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canalizzazioni d'aria. Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+
120°C.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
circuiti corpi A-B1-B2-C *(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 20,86 292,04

962 / 1106 Valvola di ritegno a clapet, tipo Wafer, attacchi flangia ...
13.18.018*.0 flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").
01 Valvola di ritegno a clapet, tipo Wafer, attacchi flangiati, PN 16.

Valvola di ritegno a CLAPET, tipo WAFER per inserimento
diretto fra flange, PN 16, corpo e battente in acciaio, tenuta con
O-Ring di Viton, idonea per acqua fino a 150°C, completa di
flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
circuito corpo A 1,00

SOMMANO cad 1,00 202,91 202,91

963 / 1107 Valvola di ritegno a clapet, tipo Wafer, attacchi flangia ...
13.18.018*.0 ange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2).
02 Valvola di ritegno a clapet, tipo Wafer, attacchi flangiati, PN 16.

Valvola di ritegno a CLAPET, tipo WAFER per inserimento
diretto fra flange, PN 16, corpo e battente in acciaio, tenuta con
O-Ring di Viton, idonea per acqua fino a 150°C, completa di
flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2).
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
circuiti dorsale sud e Nord  corpo B 2,00

SOMMANO cad 2,00 228,17 456,34

964 / 1108 Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per flui ...
13.18.014*.0 ange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2).
05 Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a

300°C PN 16, attacchi flangiati. Raccoglitore di impurità con
filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in
acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300
°C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e
guarnizioni. Diametro nominale 40 (1"1/2).
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
circuito defangatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 166,36 166,36

965 / 1109 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, at ... a +
13.18.015*.0 170°C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN = 16.
06 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi

filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone
installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede
metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e
fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 40 (1"1/2), PN =

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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16.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
circuito defangatore 1,00

SOMMANO cad 1,00 66,90 66,90

966 / 1110 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN  ...
13.18.001*.0 per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.
06 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN =
35.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
circuito defangatore 2,00

SOMMANO cad 2,00 53,76 107,52

967 / 1111 Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante d
13.20.002*.0 ...  bar. Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo.
04 Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm

80. Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80,
completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale
disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con
rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
circuito defangatore 2,00

SOMMANO cad 2,00 51,61 103,22

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

968 / 1112 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Ri
02.04.009* ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono
compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei
materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
rimozione radiatori dal piano seminterrato corpo C zona A 15,00

SOMMANO cad 15,00 30,56 458,40

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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969 / 1113 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Ri
02.04.009* ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono
compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei
materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
rimozione radiatori dal ppiano seminterrato corpo C zona D 5,00

SOMMANO cad 5,00 30,56 152,80

970 / 1114 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Ri
02.04.009* ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono
compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei
materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
rimozione radiatori corpo c per spostamento su nuovo piano
rialzato 18,00

SOMMANO cad 18,00 30,56 550,08

971 / 1115 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ...
13.03.013*.0 ttore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.
01 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla

rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa,
alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla
rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola),
valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di
rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina
isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti
norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di
raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il
collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
rimontaggio radiatori corpo c per spostamento su nuovo piano
rialzato 18,00

SOMMANO cad 18,00 266,58 4 7́98,44

972 / 1116 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... .
13.03.013*.0 Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́56 2́88,57
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R I P O R T O 6 5́56 2́88,57

03 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla
rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa,
alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla
rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola),
valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di
rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina
isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti
norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di
raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il
collettore di distribuzione e la rete principale. Maggiorazione per
valvola termostatica antimanomissione.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
rimontaggio radiatori corpo c per spostamento su nuovo piano
rialzato 18,00

SOMMANO cad 18,00 41,38 744,84

Corpo C - zona C  (Cat 8)

973 / 1117 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Ri
02.04.009* ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono
compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei
materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
rimozione radiatori corpo c per spostamento su nuovo piano
rialzato 16,00

SOMMANO cad 16,00 30,56 488,96

974 / 1118 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ...
13.03.013*.0 ttore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.
01 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla

rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa,
alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla
rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola),
valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di
rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina
isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti
norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di
raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il
collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
rimontaggio radiatori corpo c per spostamento su nuovo piano
rialzato 24,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 24,00 6 5́57 5́22,37



pag. 408

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 6 5́57 5́22,37

SOMMANO cad 24,00 266,58 6 3́97,92

975 / 1119 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione opp ... .
13.03.013*.0 Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione.
03 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla

rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa,
alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla
rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in
ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola),
valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di
rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina
isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti
norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di
raccordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il
collettore di distribuzione e la rete principale. Maggiorazione per
valvola termostatica antimanomissione.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
rimontaggio radiatori corpo c per spostamento su nuovo piano
rialzato 23,00

SOMMANO cad 23,00 41,38 951,74

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

976 / 1120 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088.j eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 88,9  x 2,0

Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 88,9  x 2,0
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
corpo C - dorsale 3 porzione 2,00 8,50 1,200 20,40

SOMMANO m 20,40 97,18 1́ 982,47

977 / 1121 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088.i eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 76,1  x 2,0

Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́66 8́54,50
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R I P O R T O 6 5́66 8́54,50

pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 76,1  x 2,0
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
corpo C - dorsale 3 porzione 2,00 28,50 1,200 68,40
corpo C - dorsale 3a 2,00 15,00 1,200 36,00

SOMMANO m 104,40 78,54 8 1́99,58

978 / 1122 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088. di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 54  x 1,5
g Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al

carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 54  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
corpo C - dorsale 3 porzione 2,00 8,50 1,200 20,40
corpo C - dorsale 3a 2,00 24,00 1,200 57,60

SOMMANO m 78,00 39,45 3 0́77,10

979 / 1123 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088.f di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 42  x 1,5

Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 42  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
corpo C - dorsale 3 porzione 2,00 9,00 1,200 21,60
corpo C - dorsale 3a 2,00 17,50 1,200 42,00

SOMMANO m 63,60 32,45 2 0́63,82

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́80 1́95,00
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R I P O R T O 6 5́80 1́95,00

980 / 1124 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088.e di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 35  x 1,5

Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 35  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
corpo C - dorsale 3 porzione - allacci alle montanti *
(par.ug.=2,00*3) 6,00 5,00 1,200 36,00
corpo C - dorsale 3a - allacci alle montanti *(par.ug.=2*5) 10,00 5,00 1,200 60,00
corpo C - dorsale 3a 2,00 6,50 1,200 15,60
corpo C - dorsale 3 b 2,00 8,50 1,200 20,40

SOMMANO m 132,00 25,87 3 4́14,84

981 / 1125 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088. di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 28  x 1,5
d Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al

carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 28  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
corpo C - dorsale 3 porzione 2,00 12,00 1,200 28,80
corpo C - dorsale 3 porzione - allacci alle montanti *
(par.ug.=2,00*4) 8,00 5,00 1,200 48,00
corpo C - dorsale 3a - allacci alle montanti *(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,00 1,200 24,00
corpo C - dorsale 3b - allacci alle montanti *(par.ug.=2,00*3) 6,00 5,00 1,200 36,00
corpo C - dorsale 3b - 2,00 16,00 1,200 38,40

SOMMANO m 175,20 19,07 3 3́41,06

982 / 1126 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ... o
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 89 (3") spessore mm 31.
07 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́86 9́50,90
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R I P O R T O 6 5́86 9́50,90

protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 89 (3") spessore mm 31.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1120 [m 20.40] 20,40

SOMMANO m 20,40 39,04 796,42

983 / 1127 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ...
13.16.029*.0 el tubo da isolare: D (mm). D = 76 (2"1/2) spessore mm 31.
06 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 76 (2"1/2) spessore mm 31.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1121 [m 104.40] 104,40

SOMMANO m 104,40 34,00 3 5́49,60

984 / 1128 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ... o
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 61 (2") spessore mm 30.
05 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 61 (2") spessore mm 30.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́91́ 296,92
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R I P O R T O 6 5́91́ 296,92

condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1122 [m 78.00] 78,00

SOMMANO m 78,00 27,92 2 1́77,76

985 / 1129 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ...
13.16.029*.0 el tubo da isolare: D (mm). D = 43 (1"1/4) spessore mm 24.
03 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 43 (1"1/4) spessore mm 24.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1123 [m 63.60] 63,60

SOMMANO m 63,60 22,95 1́ 459,62

986 / 1130 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ... o
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 34 (1") spessore mm 23.
02 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 34 (1") spessore mm 23.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1124 [m 132.00] 132,00

SOMMANO m 132,00 20,99 2 7́70,68

987 / 1131 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ...
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 27 (3/4") spessore mm 22.
01 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 5́97 7́04,98
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R I P O R T O 6 5́97 7́04,98

norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 27 (3/4") spessore mm 22.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1125 [m 175.20] 175,20

SOMMANO m 175,20 19,14 3 3́53,33

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

988 / 1132 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088. di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 54  x 1,5
g Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al

carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 54  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
dorsale n. 1 - corpo C 2,00 14,00 28,00
dorsale n. 2 - corpo C 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 48,00 39,45 1́ 893,60

989 / 1133 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088.f di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 42  x 1,5

Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 6́02 9́51,91



pag. 414

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 6́02 9́51,91

murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 42  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
dorsale n. 1 - corpo C 2,00 8,50 17,00
dorsale n. 2 - corpo C 2,00 18,50 37,00

SOMMANO m 54,00 32,45 1́ 752,30

990 / 1134 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088.e di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 35  x 1,5

Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al
carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 35  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
dorsale n. 1 - corpo C 2,00 8,50 17,00
dorsale n. 1 - corpo C - allacci alle montanti *(par.ug.=2*1) 2,00 5,00 10,00
dorsale n. 2 - corpo C - allacci alle montanti *(par.ug.=2*1) 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 37,00 25,87 957,19

991 / 1135 Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in accia ...
DEI 025088. di eseguita con idonei elettroutensili:  D x s = 28  x 1,5
d Tubo in acciaio al carbonio. Tubazione calibrata in acciaio al

carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura
galvanica esterna spessore 8-15 m, saldato a laser
longitudinalmente, per impianti di riscaldamento /acqua
refrigerata a vaso chiuso, non idoneo per acqua sanitaria, con
raccordi a pressare in acciaio al carbonio non legato, conformi
UNI 11179 Classe 1, dotati di O-ring in EPDM nero premontato
( con guida cilindrica per innesto sicuro sulla tubazione, by-pass
sulla sede dell'O-ringper l'individuazione dei raccordi non
pressati, temperatura massima di esercizio 110°C o con
pressione massima di esercizio 16 bar), tagliato a misura e posto
in opera su staffaggi, all'interno di cavedi, compresa quota parte
di raccorderia, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi, opere
murarie, con pressatura dei raccordi eseguita con idonei
elettroutensili:  D x s = 28  x 1,5
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
dorsale n. 1 - corpo C 2,00 8,20 16,40
dorsale n. 2 - corpo C 2,00 10,50 21,00
dorsale n. 1 - corpo C - allacci alle montanti *(par.ug.=2*3) 6,00 5,00 30,00
dorsale n. 2 - corpo C *(par.ug.=2*3) 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 97,40 19,07 1́ 857,42

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 6́07 5́18,82
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R I P O R T O 6 6́07 5́18,82

992 / 1136 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ... o
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 61 (2") spessore mm 30.
05 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 61 (2") spessore mm 30.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1132 [m 48.00] 48,00

SOMMANO m 48,00 27,92 1́ 340,16

993 / 1137 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ...
13.16.029*.0 el tubo da isolare: D (mm). D = 43 (1"1/4) spessore mm 24.
03 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 43 (1"1/4) spessore mm 24.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1133 [m 54.00] 54,00

SOMMANO m 54,00 22,95 1́ 239,30

994 / 1138 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ... o
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 34 (1") spessore mm 23.
02 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 6́10 0́98,28
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R I P O R T O 6 6́10 0́98,28

(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 34 (1") spessore mm 23.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1134 [m 37.00] 37,00

SOMMANO m 37,00 20,99 776,63

995 / 1139 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano ...
13.16.029*.0 del tubo da isolare: D (mm). D = 27 (3/4") spessore mm 22.
01 Isolante per tubazioni in coppelle e curve di poliuretano espanso

rivestito con pellicola di alluminio goffrato, spessore 100% a
norma di legge. Isolante per tubazioni costituito da coppelle e
curve in poliuretano espanso con densità non inferiore a 40 kg/
m³, rivestito esternamente con 4 mm di polietilene espanso
protetto da film metallizzato e goffrato di alluminio, dotate di
chiusura autoadesiva longitudinale, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,025 W/m³, classe 2 di reazione
al fuoco, campo di impiego da -20° a +110°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici
(100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali
non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi, i
terminali ed il nastro coprigiunto. L'isolante è conteggiato per
metro lineare di tubazione isolata ed ogni curva o pezzo speciale
isolato con coppelle è considerato con 1 metro lineare in più di
tubazione dello stesso diametro. Diametro esterno del tubo da
isolare: D (mm). D = 27 (3/4") spessore mm 22.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1135 [m 97.40] 97,40

SOMMANO m 97,40 19,14 1́ 864,24

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

996 / 1140 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in prof ...
13.15.013*.0 antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
02 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di

acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da
realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati,
da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio,
verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio.
Staffaggi in acciaio zincato.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
staffaggi anello di distribuzione al corpo C
dorsale 3 - 3a- 3b *(lung.=58+63+24,5) 145,50 1,500 218,25

SOMMANO kg 218,25 11,12 2 4́26,94

Corpo C - zona C  (Cat 8)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 6́15 1́66,09
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997 / 1141 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in prof ...
13.15.013*.0 antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
02 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di

acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da
realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati,
da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio,
verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio.
Staffaggi in acciaio zincato.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
staffaggi anello di distribuzione  al corpo C - dorsale 3 parziale 87,00 1,500 130,50
staffaggi anello di distribuzione  al corpo C - dorsale 4 84,50 1,500 126,75

SOMMANO kg 257,25 11,12 2 8́60,62

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

998 / 1142 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in prof ...
13.15.013*.0 antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
02 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di

acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da
realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati,
da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio,
verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio.
Staffaggi in acciaio zincato.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
staffaggi anello di distribuzione corpo C - dorsali 1 e 2  *
(lung.=39,20+39) 78,20 1,500 117,30

SOMMANO kg 117,30 11,12 1́ 304,38

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

999 / 1143 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in prof ...
13.15.013*.0 antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
02 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di

acciaio nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da
realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati,
da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio,
verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio.
Staffaggi in acciaio zincato.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
staffaggi annello di distribuzione corpo B - dorsali sud e nord *
(lung.=105+160) 265,00 1,500 397,50

SOMMANO kg 397,50 11,12 4 4́20,20

019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI  (SpCat 19)
Comuni  (Cat 1)

1000 / 1144 Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche.
16.01.024 Tamponam ... ' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 6́23 7́51,29



pag. 418

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 6́23 7́51,29

Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante
corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale
intumescente intorno al tubo per una profondità minima di mm
100, sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto
in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
attraversamento pareti REI dorsali impianto di riscaldamento
dalla Centrale termica *(par.ug.=8*2) 16,00 4,710 75,36
*(par.ug.=2*2) 4,00 6,280 25,12

SOMMANO dm² 100,48 11,58 1́ 163,56

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1001 / 1145 Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125
NP_IM_04 ...  - In opera con ogni magistero- diam. DN125 - Corpo

L=800.

Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125 -
 
L= 800. Fornitura e posa in opera di manicotto elastico in gomma naturale con anelli di rinforzo interni in acciaio adatto a compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte aeree.  Montaggio mediante applicazione diretta sul diametro esterno del tubo con fascette in acciaio inox Aisi 304 -

 
In opera con ogni magistero-

 
diam. DN125 -

 
Corpo L=800. 

Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125 -
 
L= 

800. Fornitura e posa in opera di manicotto elastico in gomma 
naturale con anelli di rinforzo interni in acciaio adatto a 
compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte aeree.  
Montaggio mediante applicazione diretta sul diametro esterno 
del tubo con fascette in acciaio inox Aisi 304 -

 
In opera con ogni 

magistero-
 
diam. DN125 -

 
Corpo L=800. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
corpo C - condotte di scarico bagni 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 830,00 1́ 660,00

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1002 / 1146 Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125
NP_IM_04 ...  - In opera con ogni magistero- diam. DN125 - Corpo

L=800.

Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125 -
 
L= 800. Fornitura e posa in opera di manicotto elastico in gomma naturale con anelli di rinforzo interni in acciaio adatto a compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte aeree.  Montaggio mediante applicazione diretta sul diametro esterno del tubo con fascette in acciaio inox Aisi 304 -

 
In opera con ogni magistero-

 
diam. DN125 -

 
Corpo L=800. 

Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125 -
 
L= 

800. Fornitura e posa in opera di manicotto elastico in gomma 
naturale con anelli di rinforzo interni in acciaio adatto a 
compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte aeree.  
Montaggio mediante applicazione diretta sul diametro esterno 
del tubo con fascette in acciaio inox Aisi 304 -

 
In opera con ogni 

magistero-
 
diam. DN125 -

 
Corpo L=800. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
corpo C- condotte di scarico bagni 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 830,00 830,00

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

1003 / 1147 Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125
NP_IM_04 ...  - In opera con ogni magistero- diam. DN125 - Corpo

L=800.

Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125 -
 
L= 800. Fornitura e posa in opera di manicotto elastico in gomma naturale con anelli di rinforzo interni in acciaio adatto a compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte aeree.  Montaggio mediante applicazione diretta sul diametro esterno del tubo con fascette in acciaio inox Aisi 304 -

 
In opera con ogni magistero-

 
diam. DN125 -

 
Corpo L=800. 

Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125 -
 
L= 

800. Fornitura e posa in opera di manicotto elastico in gomma 
naturale con anelli di rinforzo interni in acciaio adatto a 
compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte aeree.  

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Montaggio mediante applicazione diretta sul diametro esterno 
del tubo con fascette in acciaio inox Aisi 304 -

 
In opera con ogni 

magistero-
 
diam. DN125 -

 
Corpo L=800. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
corpo C- condotte di scarico bagni 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 830,00 1́ 660,00

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

1004 / 1148 Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125
NP_IM_04 ...  - In opera con ogni magistero- diam. DN125 - Corpo

L=800.

Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125 -
 
L= 800. Fornitura e posa in opera di manicotto elastico in gomma naturale con anelli di rinforzo interni in acciaio adatto a compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte aeree.  Montaggio mediante applicazione diretta sul diametro esterno del tubo con fascette in acciaio inox Aisi 304 -

 
In opera con ogni magistero-

 
diam. DN125 -

 
Corpo L=800. 

Giunto di dilatazione flessibile in gomma "S-Flex" DN 125 -
 
L= 

800. Fornitura e posa in opera di manicotto elastico in gomma 
naturale con anelli di rinforzo interni in acciaio adatto a 
compensare o assorbire eventuali movimenti di condotte aeree.  
Montaggio mediante applicazione diretta sul diametro esterno 
del tubo con fascette in acciaio inox Aisi 304 -

 
In opera con ogni 

magistero-
 
diam. DN125 -

 
Corpo L=800. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
corpo B- condotte di scarico bagni *(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 830,00 6 6́40,00

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

1005 / 1149 Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio per flu ...
13.15.042*.0 S3 (gradi). DN = 65 (2"1/2) S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25.
07 Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio per fluidi fino

a 300°C, PN 16, attacchi a saldare. Giunto antivibrante e di
compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di
vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari,
impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a
300°C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a
saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo
assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm).
Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). DN = 65 (2"1/2)
S1= +/-46 S2= +/-22 S3= +/-25.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
circuiti cirpo B *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 267,33 1́ 069,32

1006 / 1150 Giunto di dilatazione flessibile antisismico  a Omega 2"1 ...
NP_IM_02 a maschio BSPT - In opera con ogni magistero- diam. 2" 1/2

Giunto di dilatazione flessibile antisismico  a Omega 2"1/2 -
Fornitura e posa in opera di giunto giunto di dilatazione
flessibile antisismico  a omega per la connesione di tubazioni e
atti ad assorbire i carichi dinamici improvvisi originati da
terremoti ed eliminare le sollecitazioni sulla linea, permettendo
ai sistemi di muoversi in sei direzioni differenti in modo solidale
alle strutture assicurandone quindi una operatività continua e
senza interruzioni. Pressione di progetto 16 kg/cmq; temperatura
di esercizio -90°C+550 °C - escursione max= +/- 100 mm.
Montaggio con appositi giunti e raccordi scanalati di tipo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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GR8LOK alla tubazione di linea, anche mediante nipplo in
acciaio con un'estremità scanalata ed una filettata maschio BSPT
- In opera con ogni magistero- diam. 2" 1/2
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
collegamento alle montanti interne 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2 1́49,00 4 2́98,00

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1007 / 1151 Giunto di dilatazione flessibile antisismico  a Omega 2"1 ...
NP_IM_02 a maschio BSPT - In opera con ogni magistero- diam. 2" 1/2

Giunto di dilatazione flessibile antisismico  a Omega 2"1/2 -
Fornitura e posa in opera di giunto giunto di dilatazione
flessibile antisismico  a omega per la connesione di tubazioni e
atti ad assorbire i carichi dinamici improvvisi originati da
terremoti ed eliminare le sollecitazioni sulla linea, permettendo
ai sistemi di muoversi in sei direzioni differenti in modo solidale
alle strutture assicurandone quindi una operatività continua e
senza interruzioni. Pressione di progetto 16 kg/cmq; temperatura
di esercizio -90°C+550 °C - escursione max= +/- 100 mm.
Montaggio con appositi giunti e raccordi scanalati di tipo
GR8LOK alla tubazione di linea, anche mediante nipplo in
acciaio con un'estremità scanalata ed una filettata maschio BSPT
- In opera con ogni magistero- diam. 2" 1/2
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
collegamento alla montante interna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́49,00 2 1́49,00

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1008 / 1152 Giunto di dilatazione flessibile antisismico  a Omega 2"1 ...
NP_IM_02 a maschio BSPT - In opera con ogni magistero- diam. 2" 1/2

Giunto di dilatazione flessibile antisismico  a Omega 2"1/2 -
Fornitura e posa in opera di giunto giunto di dilatazione
flessibile antisismico  a omega per la connesione di tubazioni e
atti ad assorbire i carichi dinamici improvvisi originati da
terremoti ed eliminare le sollecitazioni sulla linea, permettendo
ai sistemi di muoversi in sei direzioni differenti in modo solidale
alle strutture assicurandone quindi una operatività continua e
senza interruzioni. Pressione di progetto 16 kg/cmq; temperatura
di esercizio -90°C+550 °C - escursione max= +/- 100 mm.
Montaggio con appositi giunti e raccordi scanalati di tipo
GR8LOK alla tubazione di linea, anche mediante nipplo in
acciaio con un'estremità scanalata ed una filettata maschio BSPT
- In opera con ogni magistero- diam. 2" 1/2
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
collegamento alla montante interna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́49,00 2 1́49,00

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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1009 / 1153 Giunto di dilatazione flessibile antisismico  a Omega 2"1 ...
NP_IM_02 a maschio BSPT - In opera con ogni magistero- diam. 2" 1/2

Giunto di dilatazione flessibile antisismico  a Omega 2"1/2 -
Fornitura e posa in opera di giunto giunto di dilatazione
flessibile antisismico  a omega per la connesione di tubazioni e
atti ad assorbire i carichi dinamici improvvisi originati da
terremoti ed eliminare le sollecitazioni sulla linea, permettendo
ai sistemi di muoversi in sei direzioni differenti in modo solidale
alle strutture assicurandone quindi una operatività continua e
senza interruzioni. Pressione di progetto 16 kg/cmq; temperatura
di esercizio -90°C+550 °C - escursione max= +/- 100 mm.
Montaggio con appositi giunti e raccordi scanalati di tipo
GR8LOK alla tubazione di linea, anche mediante nipplo in
acciaio con un'estremità scanalata ed una filettata maschio BSPT
- In opera con ogni magistero- diam. 2" 1/2
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
collegamento alla montante interna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́49,00 2 1́49,00

019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI  (SpCat 19)

1010 / 1154 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di a ...
08.02.002.00 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0.
8 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque

calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85
tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi
verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi
speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore
= mm 125 x 2,0.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
allacci giunti flessibili 2,00 2,00 4,00

SOMMANO m 4,00 42,20 168,80

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1011 / 1155 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di a ...
08.02.002.00 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0.
8 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque

calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85
tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi
verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi
speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore
= mm 125 x 2,0.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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allacci per giunti flessibili 1,00 2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 42,20 84,40

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1012 / 1156 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di a ...
08.02.002.00 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0.
8 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque

calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85
tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi
verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi
speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore
= mm 125 x 2,0.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
allacci per giunti flessibili 2,00 2,00 4,00

SOMMANO m 4,00 42,20 168,80

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

1013 / 1157 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di a ...
08.02.002.00 'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0.
8 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque

calde. Tubazione in PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85
tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata con staffaggi
verticali o orizzontali all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi
speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore
= mm 125 x 2,0.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
allacci giunti flessibili 8,00 2,00 16,00

SOMMANO m 16,00 42,20 675,20

Comuni  (Cat 1)

1014 / 1158 Tamponamento antifiamma REI 120. Tamponamento
16.01.025.00 antifiamma  ... per dare il lavoro finito. Per fori del
2 diametro di mm 40.

Tamponamento antifiamma REI 120. Tamponamento
antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o
tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50
di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco
intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per fori del diametro di mm 40.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 1 - Comuni

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
attraversamenti di cavi elettrici su solaio seminterrato 20,00

SOMMANO cad 20,00 22,20 444,00

1015 / 1159 Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su
16.01.021.00 attra ...  per dare il lavoro finito. Per fori da mm 300 x 400 x
5 100

Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su
attraversamento di cavi elettrici M.T./B.T. su fori rettangolari di
pareti o solai mediante corredi REI 120-180 costituiti da: lastre
autoportanti di materiale intumescente ancorate al solaio con
stop tutto metallo; profili di materiale intumescente intorno al
cavo per una profondità minima di mm 100; sigillatura con
stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per fori da mm
300 x 400 x 100
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
attraversamento cavi elettrici su pareti REI 4,00

SOMMANO cad 4,00 269,29 1́ 077,16

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

1016 / 1160 Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo fredd
13.30.004*.0 ... ica di riscaldamento) KW 2,1. Modello pensile solo
02 freddo.

Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a
pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera
nominale 6,1 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due
sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore
collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità
interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o
canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di
regolazione e controllo con pannello di comando o con
telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato
con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa
sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento
elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica
nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo
per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature
esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V
oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO
totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria
esterna a 35°C non inferiore a KW 6,1. POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa
di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non
inferiore a KW 6,2. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla
velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna
a 20°C non inferiore a KW 7,6. POTENZA DI
RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW
4,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla
velocità max non inferiore a m³/h 950 con prevalenza statica
disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max
assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 2,1.
Modello pensile solo freddo.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
CDZ Locale MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 5́13,55 2 5́13,55

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 6́52 6́51,08
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1017 / 1161 Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo fredd
13.30.004*.0 ... rica di riscaldamento) KW 2,1. Linea frigorifera da m
07 6,0.

Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a
pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera
nominale 6,1 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due
sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore,
costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore
collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità
interna che può essere nella versione a pavimento, pensile o
canalizzabile. Il condizionatore è corredato dei dispositivi di
regolazione e controllo con pannello di comando o con
telecomando per il solo modello pensile e può essere accessoriato
con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con relativa
sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento
elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica
nel funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo
per il funzionamento del raffreddamento a basse temperature
esterne. L'alimentazione elettrica può essere monofase a 220 V
oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO
totale alla velocità max con aria interna a 19°C b.u. ed aria
esterna a 35°C non inferiore a KW 6,1. POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocità max nella versione a pompa
di calore con aria interna a 20°C ed aria esterna a 6°C non
inferiore a KW 6,2. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla
velocità max con batteria ad acqua calda a 70°C ed aria interna
a 20°C non inferiore a KW 7,6. POTENZA DI
RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore a KW
4,1. PORTATA ARIA dell'unità interna canalizzabile alla
velocità max non inferiore a m³/h 950 con prevalenza statica
disponibile max di Pa 30. POTENZA ELETTRICA max
assorbita (escluso la batteria elettrica di riscaldamento) KW 2,1.
Linea frigorifera da m 6,0.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
CDZ Locale MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 336,36 336,36

1018 / 1162 Piccolo ventilatore per montaggio ad incasso, completo di ...
13.23.002*.0 : D (mm). Numero velocità: V. Q = 1700/1000 D = 300 V =
03 2.

Piccolo ventilatore per montaggio ad incasso, completo di
serranda elettrica. Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 m³/
h, motore monofase, idoneo per montaggio ad incasso, completo
di serranda elettrica di chiusura e griglia esterna. Sono escluse le
opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a
bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D
(mm). Numero velocità: V. Q = 1700/1000 D = 300 V = 2.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Estrattore Box TR.1 1,00
Estrattore Box TR.2 (futuro)

SOMMANO cad 1,00 474,36 474,36

1019 / 1163 Piccolo ventilatore per montaggio ad incasso, completo di ...
13.23.002*.0 (mm). Numero velocità: V. Regolatore a velocità variabile.
05 Piccolo ventilatore per montaggio ad incasso, completo di

serranda elettrica. Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 m³/
h, motore monofase, idoneo per montaggio ad incasso, completo

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 6́53 4́61,80
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di serranda elettrica di chiusura e griglia esterna. Sono escluse le
opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a
bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D
(mm). Numero velocità: V. Regolatore a velocità variabile.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Regolat. per ESTR. TR.1 1,00
Regolat. per ESTR. TR.2 (futuro)

SOMMANO cad 1,00 63,14 63,14

019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI  (SpCat 19)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

1020 / 1164 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in ...
16.01.026.00 ile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 125 REI 180
4 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica

attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore
metallico entro cui e' predisposto il passaggio della tubazione. Il
contenitore può essere installato incassato nella muratura
oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere
installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di
incendio la sostanza presente nel contenitore si espande
schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I
collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco
secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/
61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il
rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del
passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro
mm 125 REI 180
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1148 [cadauno 8.00] 8,00

SOMMANO cad 8,00 331,12 2 6́48,96

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

1021 / 1165 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in ...
16.01.026.00 ile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 125 REI 180
4 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica

attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore
metallico entro cui e' predisposto il passaggio della tubazione. Il
contenitore può essere installato incassato nella muratura
oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere
installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di
incendio la sostanza presente nel contenitore si espande
schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I
collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco
secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/
61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il
rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del
passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro
mm 125 REI 180
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 6́56 1́73,90
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Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1147 [cadauno 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 331,12 662,24

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1022 / 1166 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in ...
16.01.026.00 ile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 125 REI 180
4 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica

attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore
metallico entro cui e' predisposto il passaggio della tubazione. Il
contenitore può essere installato incassato nella muratura
oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere
installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di
incendio la sostanza presente nel contenitore si espande
schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I
collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco
secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/
61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il
rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del
passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro
mm 125 REI 180
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1146 [cadauno 1.00] 1,00

SOMMANO cad 1,00 331,12 331,12

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1023 / 1167 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in ...
16.01.026.00 ile attraverso il collare: D (mm). Diametro mm 125 REI 180
4 Collare tagliafuoco. Collare tagliafuoco per tubazioni in plastica

attraversanti pareti tagliafuoco realizzato con contenitore
metallico entro cui e' predisposto il passaggio della tubazione. Il
contenitore può essere installato incassato nella muratura
oppure, quando non vi è lo spazio sufficiente, può essere
installato a vista a filo della parete tagliafuoco. In caso di
incendio la sostanza presente nel contenitore si espande
schiacciando il tubo e realizzando la chiusura tagliafuoco. I
collari sono certificati in base alle prove di resistenza al fuoco
secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 91 del 14/10/
61. Sono compresi: la messa in opera; le opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra il
rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Diametro del
passaggio disponibile attraverso il collare: D (mm). Diametro
mm 125 REI 180
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
attraversamento solaio copertura piano s.i. colonne di scarico
Vedi voce n° 1145 [cadauno 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 331,12 662,24

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

1024 / 1284 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
NV5_18.07.0 ...  committenza o compensati a parte. Diametro esterno
11*.004 mm 400

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in
policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a
pressione a parete compatta, con miscela a base di policloruro di
vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alle norme vigenti, classe di rigidità nominale
dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto
del tipo a bicchiere ad anello garantito da una guarnizione
preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del
bicchiere, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 400
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/2
Sistemazione Fognatura Corpo C Zona C (zona interessata dalla
platea) *(par.ug.=6+4) 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 98,59 985,90

009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI  (SpCat 9)

1025 / 1285 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ...
NV6_18.09.0 elaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80
06*.002 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di
chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o
getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di
dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 9 - 009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.8/2
Sistemazione Fogna Corpo C Zona C lato Pesaro, vicino a scala
d'ingresso 0,80 0,800 0,64

SOMMANO cad 0,64 141,44 90,52

1026 / 1286 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... aio
NV6_18.09.0 di dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120
06*.003 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di

ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di
chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o
getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di
dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 9 - 009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.8/2

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Sistemazione Fogna Corpo C Zona C lato Pesaro, vicino a scala
d'ingresso 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 151,46 151,46

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)

1027 / 1287 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003*.0 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
05 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 80x80x80
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/2 2,00
Sistemazione Fognatura Corpo C Zona C LATO PESARO 3,00

SOMMANO cad 5,00 199,41 997,05

1028 / 1288 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
VEDI DISEGNO CONTABILE N.8/2
Sistemazione fognatura LATO PESARO *(lung.=6,00+4+
0,70)*(larg.=0,60+0,60) 10,70 1,200 12,84

SOMMANO m² 12,84 28,67 368,12

1029 / 1289 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi Disegno Contabile n.8/2
Sistemazione fognatura LATO PESARO *(lung.=6+4) 10,00 0,600 0,600 3,60

SOMMANO m³ 3,60 183,13 659,27

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

1030 / 1290 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1289 [m³ 3.60] 3,60

SOMMANO m³ 3,60 23,90 86,04

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)
Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

1031 / 1291 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ...
NV6_18.09.0 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
10* Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa

sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo
d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio
di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio
e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza
alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di
apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza
a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Chiusini per Corpo B 4,00 16,000 64,00

SOMMANO kg 64,00 4,80 307,20

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

1032 / 1292 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ...
NV6_18.09.0 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
10* Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa

sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo
d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio
di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio
e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza
alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di
apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza
a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Chiusini per Corpo C Zona A e B 4,00 16,000 64,00

SOMMANO kg 64,00 4,80 307,20

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

1033 / 1293 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
NV5_18.07.0 ...  committenza o compensati a parte. Diametro esterno
11*.004 mm 400

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello
preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in
policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a
pressione a parete compatta, con miscela a base di policloruro di
vinile non plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alle norme vigenti, classe di rigidità nominale
dell’anello (SN) pari a 8 kN/m² (SDR 34 rapporto standard di
dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto
del tipo a bicchiere ad anello garantito da una guarnizione
preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del
bicchiere, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno
mm 400
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Disegno Contabile n.8/2
Tubazione Acque Chiare Pluviali Corpo C Zona C Lato Ancona 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 98,59 1́ 971,80

1034 / 1294 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
NV5_18.09.0 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
03*.004 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 60x60x50
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Disegno Contabile n.8/2
Nuova fognatura Acqua Chiare Pluviali Corpo C Zona C Lato
Ancona 4,00

SOMMANO cad 4,00 109,61 438,44

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

1035 / 1295 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ...
NV6_18.09.0 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
10* Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa

sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre
caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo
d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio
di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione
autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza
alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di
apertura su rotula di appoggio munito di bloccaggio di sicurezza
a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno
antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Chiusini per Corpo C Zona C Lato Ancona 4,00 16,000 64,00

SOMMANO kg 64,00 4,80 307,20

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

1036 / 1296 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 80 x 1,5.
34*.005 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 80 x 1,5.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Intervento del 14/01/2025
Modifica discendenti Corpo C Zona C *(par.ug.=7+10) 17,00 17,00

SOMMANO m 17,00 32,08 545,36

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1037 / 1297 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 80 x 1,5.
34*.005 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 80 x 1,5.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Intervento del 10/02/2025
Collegamento delle pilette delle acque piovane del Corpo C
Zona D 10,00

SOMMANO m 10,00 32,08 320,80

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1038 / 1298 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
34*.008 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Intervento del 6/02/2025
Collegamento in fogna dei discendenti Corpo C Zona C 6,00
Modifica discendenti *(par.ug.=3,00+6+8) 17,00 17,00

SOMMANO m 23,00 43,13 991,99

1039 / 1299 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
34*.006 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Intervento del 15/01/2025
Tubazioni discendenti Corpo C Zona C 20,00

SOMMANO m 20,00 34,02 680,40

Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

1040 / 1300 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
34*.006 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Intervento del 20/02/2025
Tubazioni discendenti Corpo Z Zona A e B 6,50
Intervento del 15/01/2025 6,00

SOMMANO m 12,50 34,02 425,25

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

1041 / 1301 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
34*.008 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 125 x 2,0.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Intervento del 7/02/2025
Collegamento in fogna dei discendenti Corpo C Zona A 64,00

SOMMANO m 64,00 43,13 2 7́60,32

019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI  (SpCat 19)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

1042 / 1302 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature
NV6_24.04.0 ... etro oltre 24 mm fino a 36 mm, per lunghezze fino a 1,00
01*.003 m

Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene
o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o
miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, con punte al
Widia e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni
del diametro oltre 24 mm fino a 36 mm, per lunghezze fino a
1,00 m
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
SI CONSIDERA 1M DI LUNGHEZZA A FORO
REALIZZATO SUL PACCHETTO FINITO (PAVIMENTO,
MASSETTO, CLS, LAMIERA GRECATA)
FORI PER PASSAGGIO NUOVE LINEE RADIATORI 46,00

SOMMANO m 46,00 24,61 1́ 132,06

1043 / 1303 Tamponamento antifiamma REI 120. Tamponamento
NV6_16.01.0 antifiamma  ... per dare il lavoro finito. Per fori del
25.002 diametro di mm 40.

Tamponamento antifiamma REI 120. Tamponamento
antifiamma REI 120, su attraversamento di cavi B.T. o
tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai mm 50
di diametro, mediante applicazione di strisce o stucco
intumescente per una profondità di mm 50. Il tutto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per fori del diametro di mm 40.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
SIGILLATURA FORI PER PASSAGGIO NUOVE LINEE
RADIATORI 46,00

SOMMANO cad 46,00 22,20 1́ 021,20

Corpo C - comuni  (Cat 5)

1044 / 1304 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di ...
NV1_NP_IM antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico fognario interferenti con i lavori.

_08 Smontaggio e sistemazione piccole porzioni localizzate di 
impianto di riscaldamento, idrico, anello antincendio e  scarico 
fognario interferenti con i lavori.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Eseguito Smantellamento vecchia linea acqua sanitaria
seminterrato blocco C lato mare; Eseguito predisposizione punto
acqua su linee adduzione acqua sanitaria seminterrato Blocco C
Lato mare 0,20
Smontaggio tubazioni esistenti 1,29
Consolidamento staffaggio linea principale Corpo C Zona C 1,61
Modifica impianto antincedio zona A 2,90
Modifiche Corpo C Zona C 1,70
Preparazione per isolamento 1,90

SOMMANO m 9,60 548,78 5 2́68,29

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1045 / 1305 Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovr
13.15.049.00 ...  esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x
5 2,5

Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a
sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli
strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno
strato adesivo intermedio. Il PE è un polietilene con una
resistenza maggiorata alle alte temperature, conforme alla norma
UNI 10954-1, conteggiato a metro lineare, adatto per utilizzo
sanitario e riscaldamento, comprensivo di pezzi speciali,
materiale di tenuta e quant'altro per il perfetto funzionamento
con esecuzione secondo la buona regola dell'arte. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
INTERVENTO DEL 03/O2/2025
REALIZZAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO CORPO C ZONA C SOTTO SOLAIO
IN FERRO 16,00
INTERVENTO COME SOPRA DEL 27/01/2025 62,00

SOMMANO m 78,00 28,71 2 2́39,38

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)

1046 / 1306 Fornitura e posa in opera di lana naturale 100% vergine n
NV6_27.06.0 ...  pari a 2. Materassino di densità 133 kg/m³, spessore 1 cm
15*.004 Fornitura e posa in opera di lana naturale 100% vergine non

riciclata, con diametro delle fibre compreso tra 24 e 40 micron e
contenuto medio di acqua 17% in peso, assemblata
meccanicamente senza resine o collanti in rotoli/pannelli, lavata
e trattata con antitarme perenne, antifumo e antifiamma. Il
prodotto è atossico, non urticante e non inalabile. Il rotolo/
pannello ha classe 1 di reazione al fuoco, temperatura di
infiammabilità non inferiore a 600°C, conduttività termica
inferiore a 0,040 W/mK, classe di assorbimento acustico A
secondo la norma ISO di riferimento e traspirabilità al vapor
d'acqua pari a 2. Materassino di densità 133 kg/m³, spessore 1
cm
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
INTERVENTO DEL 28/01/2025 35,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 35,00 6 6́79 8́84,75



pag. 435

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,00 6 6́79 8́84,75

SOMMANO m² 35,00 19,47 681,45

019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI  (SpCat 19)

1047 / 1307 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso,  ...
NV6_13.16.0 erno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4).
03*.006 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi

caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 13. Isolante per
tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso
espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a
40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco,
campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 13,
comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto.
L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubo compreso le
curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D
(mm). s x D = 13 x 42 (1"1/4).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Vedi voce n° 1305 [m 78.00] 78,00

SOMMANO m 78,00 8,90 694,20

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

1048 / 1308 Cassetta da incasso in acciaio per gruppo motopompa
NV6_16.01.0 compl ... o; la tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale
05.001 da 2.”

Cassetta da incasso in acciaio per gruppo motopompa completa
di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante
UNI 70. Cassetta completa da incasso per gruppo motopompa
UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, valvola di
ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, cassetta
da incasso a parete con sportello in profilato di alluminio
anodizzato dimensioni cm 70 x 45 x 22. Sono compresi: la
fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura
tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento
dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da
2.”
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
INTERVENTO DEL 19/02/2025
MODIFICA IMPIANTO ANTINCEDIO CORPO C ZONA C 1,00

SOMMANO cad 1,00 298,61 298,61

Comuni  (Cat 1)

1049 / 1309 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
13.18.036*.0 ange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 65 (2"1/2).
06 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra

controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16. Valvola di
intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea
per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in
ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN
300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro
nominale 65 (2"1/2).

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
INTERVENTO DEL 19/02/2025
MODIFICA IMPIANTO ANTINCEDIO CORPO C ZONA C 1,00

SOMMANO cad 1,00 336,71 336,71

Corpo C - comuni  (Cat 5)

1050 / 1310 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
13.18.036*.0 oflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 50 (2").
05 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra

controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16. Valvola di
intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea
per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in
ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN
300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro
nominale 50 (2").
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
INTERVENTO DEL 6/02/2025
SISTEMAZIONE LINEA GUASTA IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO CORPO C ZONA D 1,00
INTERVENTO DEL 25/02/2025
RIPARAZONE LINEA GUASTA IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO CORPO C ZONA A 1,00

SOMMANO cad 2,00 289,12 578,24

019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI  (SpCat 19)
Corpo C - zona C  (Cat 8)

1051 / 1311 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso,  ...
NV6_13.16.0 terno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 28 (3/4").
03*.004 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi

caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 13. Isolante per
tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso
espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a
40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di reazione al fuoco,
campo d'impiego da +8° a +102°C, spessore mm 13,
comprensivo di eventuale collante e nastro coprigiunto.
L'isolante è conteggiato per metro lineare di tubo compreso le
curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D
(mm). s x D = 13 x 28 (3/4").
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 19 - 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico

SOMMANO m 0,00 7,73 0,00

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

1052 / 1312 Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezz ... preso
NV6_13.03.0 di adattori per cartongesso sp.125mm x 4/5/6 colonne
06*.006 Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm

2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 6 6́82 4́73,96

tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi
di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il
fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata
secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H
(mm). Altezza massima del radiatore mm 750.
Compresivi di piedini verniciati per radiatori regolabili (h:11-
15cm);  Compreso di adattori per cartongesso sp.125mm x 4/5/6
colonne
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Sostituzione Radiatori per motivi di altezza Corpo C Zona C
23 radiatori da 22 elementi ciascuno da 103 watt ad elemento *
(par.ug.=0,103*22*23) 52,12 52,12

SOMMANO kW 52,12 243,48 12 6́90,18

1053 / 1313 Fornitura e posa in opera di piedini verniciati regolabili in
NV6_NP_OS metallo per radiatori, n. 2 per ogni radiatore.
_54 Fornitura e posa in opera di piedini verniciati regolabili in

metallo per radiatori, n. 2 per ogni radiatore.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Sostituzione radiatori Corpo C zona C 23,00

SOMMANO cadauno 23,00 150,00 3 4́50,00

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)
Corpo collegamento  B/C  (Cat 2)

1054 / 1314 Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prez ...
NP_OS_02 tivi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguitacalcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che verranno compensati a parte.

Demolizione e scavo con piccoli mezzi meccanici. Nel prezzo è 
compresa: la demolizione del pavimento, del sottostante massetto 
e del battuto in c.a.; la rimozione del sottostante vespaio di 
qualsiasi tipologia anche in pvc; lo scavo a sezione ristretta 
anche in prossimità di murature su terreni di qualsiasi 
consistenza fino al raggiungimento della quota di progetto. La 
lavorazione potrà essere effettuata sia all'interno che all'esterno 
di fabbricati, con piccoli mezzi meccanici (miniescavatore, 
bobcat).  Sono inoltre compresi: la movimentazione di tutti i 
materiali di risulta dalla zona di demolizione e/o scavo; la 
cernita e separazione di eventuali materiali differenti; le opere 
provvisionali di protezione e di sostegno sia dello scavo che delle 
murature limitrofe; il carico su automezzo, il tutto secondo le 
prescrizioni della D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente demolito e/o scavato. Sono 
esclusi i trasporti a discarica e i relativi oneri di smaltimento che 
verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 2 - Corpo collegamento  B/C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
Sistemazione pluviali tetto 11,75 2,000 1,000 23,50

SOMMANO m3 23,50 55,00 1́ 292,50

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 6 6́99 9́06,64

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1055 / 1315 Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo pref ...
NV6_26.01.0 amento alla fognatura pubblica. Capacità fino a 12 utenti.
7.09.001 Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo

prefabbricata, per raccolta e decantazione delle acque di scarico
dei servizi del personale, compreso lo scavo, il rinterro e
l'allacciamento alla fognatura pubblica. Capacità fino a 12
utenti.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 43 - Impianto meccanico e idrico
FOSSA BIOLOGICA CORPO C ZONA D 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 423,36 1́ 423,36

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)
Comuni  (Cat 1)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 6 7́01́ 330,00

Impianto elettrico  (SbCat 44)

1056 / 345 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ...
03.03.001*.0 dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
03 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di

calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Magrone di fondazione cabina Elettrica *(lung.=8,77+0,20+
0,20)*(larg.=2,71+0,20+0,20) 9,17 3,110 0,100 2,85

SOMMANO m³ 2,85 161,10 459,14

1057 / 346 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona
03.03.003*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30
01 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 30 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Soletta cabina elettrica di trasformazione 8,77 2,710 0,200 4,75

SOMMANO m³ 4,75 183,13 869,87

1058 / 347 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
01 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 1 - Comuni

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 6 7́02 6́59,01

SbCat 44 - Impianto elettrico
Casseratura cabina di fondazione *(lung.=8,77+2,71) 2,00 11,48 0,200 4,59

SOMMANO m² 4,59 28,67 131,60

1059 / 348 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a
maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;
le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Armatura soletta cabina di trasformazione filo 8 maglia 20*20 *
(par.ug.=2*1,15) 2,30 8,77 2,710 3,940 215,37

SOMMANO kg 215,37 2,64 568,58

017 - IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 17)

1060 / 369 Scomparto unificato di Media Tensione per unità arrivo pa
15.09.005*.0 ...  lavoro finito. Con sezionatore sotto carico In:630A-
02 16kA.

Scomparto unificato di Media Tensione per unità arrivo partenza
linea con sezionatore a vuoto. Scomparto unificato di Media
Tensione per unità arrivo partenza linea con sezionatore a vuoto
o sottocarico adatto alla realizzazione di cabine di
trasformazione MT/BT costruito in collaudato in conformità alla
normativa, costituito da: carpenteria metallica in lamiera di ferro
ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore
struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm
20 ÷ 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire
l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e
corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili
dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione
all'interno adatta per essere addossata a parete sbarre omnibus in
rame predisposte per consentire futuri ampliamenti, opportuni
blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del
personale, in particolare quelli ad interdizione garantiranno
qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli scomparti dovrà
essere possibile in condizione di fuori tensione e sezionatore di
terra chiuso. Caratteristiche elettriche come da Capitolato.
Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di sbarre
principali; gli attacchi per uscita in cavo; i supporti terminali; la
targa di sequenza manovra e lo schema elettrico; l'interruttore di
manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a terra con
comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il blocco
porta; i contatti 1NA+2NC; gli allacci alla linea MT e ad altri
scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con sezionatore sotto carico In:630A-16kA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Arrivo Linea MT 1,00

SOMMANO cad 1,00 5 0́48,12 5 0́48,12

1061 / 370 Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protez
15.09.004*.0 ... re per dare il lavoro finito. Con fusibili In 630A - 16kA.
02 Scomparto unificato di Media Tensione per unità di protezione

con interruttore in aria e fusibili. Scomparto unificato di Media
Tensione per unità di protezione con interruttore in aria e fusibili

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 6 7́08 4́07,31

adatti alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT
costruito e collaudato in conformità alla normativa vigente,
costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate,
pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura
portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20 ÷ 15/
10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle
apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di
maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello
scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per
essere addossata a parete sbarre omnibus in rame predisposte per
consentire futuri ampliamenti sostenute da isolatori in resina
epossidica a lunga linea di fuga mm 430, carrello scorrevole per
facilitare l'inserimento e la manutenzione dell'interruttore,
opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la
sicurezza del personale, in particolare quelli ad interdizione
garantiranno qualsiasi manovra errata, l'accessibilità agli
scomparti dovrà essere possibile in condizione di fuori tensione e
sezionatore di terra chiuso. Caratteristiche elettriche come da
Capitolato. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il sistema di
sbarre principali; gli attacchi per uscita in cavo; il supporto
terminali; la targa di sequenza manovra e lo schema elettrico;
l'interruttore di manovra-sezionatore; il sezionatore di messa a
terra con comando manuale; i blocchi a chiave sui sezionatori; il
blocco porta; i contatti 1NA+2NC; lo sganciatore di apertura; la
terna di fusibili con predisposizione per apertura immediata
dell'interruttore su fusione di un fusibile; la terna di derivatori
capacitivi con lampade presenza tensione; gli allacci alla linea
MT e ad altri scomparti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Con fusibili In 630A - 16kA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Protez Trasf. 1 MT/BT 1,00
Protez Trasf. 2 MT/BT

SOMMANO cad 1,00 6 0́45,11 6 0́45,11

1062 / 371 Accessori per scomparti in Media Tensione. Accessori per
15.09.009*.0 ... re per dare il lavoro finito. Resistenza anticondensa 40W.
04 Accessori per scomparti in Media Tensione. Accessori per

scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono
compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i
pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Resistenza anticondensa 40W.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Scomparti MT 3,00

SOMMANO cad 3,00 298,28 894,84

1063 / 372 Accessori per scomparti in Media Tensione. Accessori per
15.09.009*.0 ... re per dare il lavoro finito. Terna fusibili MT 20 kA-40A.
08 Accessori per scomparti in Media Tensione. Accessori per

scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono
compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i
pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Terna fusibili MT 20 kA-40A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Fusibili Trasf. 1 - terna di scorta 1,00
Fusibili Trasf. 2

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 1,00 6 7́15 3́47,26

SOMMANO cad 1,00 409,95 409,95

1064 / 373 Accessori per scomparti in Media Tensione. Accessori per
15.09.009*.0 ...  lavoro finito. Contatto segnalazione intervento fusibili.
06 Accessori per scomparti in Media Tensione. Accessori per

scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono
compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i
pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Contatto segnalazione intervento
fusibili.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
per scomparto protezione Trasf. TR-1 1,00
per scomparto protezione Trasf. TR-2

SOMMANO cad 1,00 298,28 298,28

1065 / 374 Accessori per scomparti in Media Tensione. Accessori per
15.09.009*.0 ...  lavoro finito. Illuminazione scomparto+fusibile ed inter.
17 Accessori per scomparti in Media Tensione. Accessori per

scomparti in Media Tensione, forniti e posti in opera. Sono
compresi: gli allacci elettrici MT, BT e BTS; la morsetteria; i
pulsanti; i fusibili, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Illuminazione scomparto+fusibile ed
inter.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Scomparti MT 3,00

SOMMANO cad 3,00 295,44 886,32

1066 / 375 Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossid ...
15.09.013*.0 re per dare il lavoro finito. 400kVA Pv:1.500W Pc: 4.600W.
06 Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica.

Trasformatore elettrico a secco isolato in resina epossidica,
costruito in conformità alle vigenti normative con nucleo
magnetico e lamierini orientati a basse perdite, avvolgimenti in
rame o in alluminio isolati in resina epossidica o materiale
equivalente, armature in acciaio profilato, carrello in acciaio con
rulli o slitte orientabili, golfari di sollevamento, terminali MT e
BT, morsettiera di regolazione, targa dati. Fornito e posto in
opera, con caratteristiche elettriche come da Capitolato, E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 400kVA
Pv:1.500W Pc: 4.600W.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Trasf. TR.1 1,00
Trasf. TR.2 (futuro)

SOMMANO cad 1,00 19 7́89,81 19 7́89,81

1067 / 376 Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico ter ...
15.09.014* mico con visualizzatore della temperatura su ogni colonna.

Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico.
Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico di protezione
di sovraccarico termico con visualizzatore della temperatura su
ogni colonna.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 7́36 7́31,62
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R I P O R T O 6 7́36 7́31,62

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Centralina Temp Trasf. TR.1 1,00
Centralina Temp Trasf. TR.2 (predisposta nel Q.G.TR.) 1,00

SOMMANO cad 2,00 547,71 1́ 095,42

1068 / 377 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ...
15.07.006*.0 ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,0.
02 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per

dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni
mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza,
all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera.
Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il
collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a
m 2,0.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Picchetti di terra su anello perimetro cabina 6,00
Picchetti di terra in Pozzetto Ingresso QGBT.1
Picchetti di terra in Pozzetto Ingresso QGBT.2
Picchetti di terra tratto da Cabina C0 a Cabina "C"

SOMMANO cad 6,00 55,94 335,64

1069 / 378 F. e P. Box Prefabbricato con Vasca passacavi per locale  ...
NP_IE_01 comprendente:   Box MT per 2 Trasf Box per Quadri MT e

BT
F. e P. Box Prefabbricato con Vasca passacavi per locale MT,
trasformatori e Quadro BT compreso opere edili di messa a
dimora. comprendente:
Box MT per 2 Trasf - Box per Quadri MT e BT - vasca
passacavi di fondazione - opere di scavo, fondazione, rinterri,
posa del prefabbricato,
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
FpO BOX MT/BT per cabina C esterna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 33 0́82,00 33 0́82,00

1070 / 379 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 Nelle misure assimilabili: Quadro mm 2000x650x400
01 (hxlxp)

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.
Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Quadro mm 2000x650x400 (hxlxp)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Q.G.BT.2 - Colonne Distribuzione BT - Scatolati 1,00
Q.G.BT.2 - Colonne Distribuzione BT - Modulari 1,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2,00 6 7́71́ 244,68
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R I P O R T O 2,00 6 7́71́ 244,68

SOMMANO cad 2,00 2 7́21,31 5 4́42,62

1071 / 380 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 eto di sbarre a profilo continuo, verticale da 630 A 50 kA
05 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Quadro mm 2000x650+150x400 (hxlxp)
completo di sbarre a profilo continuo, verticale da 630 A 50 kA
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Q.G.BT.2 - Colonna Generale con Sbarre BT - Scatolati 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 2́81,90 4 2́81,90

1072 / 381 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 finita. Nelle misure assimilabili: Pannelli laterali P400
08 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Pannelli laterali P400
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Laterali 2,00

SOMMANO cad 2,00 347,06 694,12

1073 / 382 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 abili: Canalina L300 P400 per arrivi cavi (zona anteriore)
10 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Canalina L300 P400 per arrivi cavi (zona
anteriore)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Q.G.BT.2 - Colonne Distribuzione BT - Risalite Cavi e
Morsettiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 647,99 1́ 295,98

1074 / 383 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand
15.06.014*.0 ... ccorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 630A.
07 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a

maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili
e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a
630A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 7́82 9́59,30
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R I P O R T O 6 7́82 9́59,30

radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.2 - Sezionatore Generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 638,70 638,70

1075 / 384 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ... rpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A.
14 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.2 - Fusibili per Ausiliari 1,00

SOMMANO cad 1,00 47,16 47,16

1076 / 385 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di mis ...
15.06.013*.0 la quota di carpenteria. Strumento di misura multifunzione
06 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da

quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96.
per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli
accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Strumento di misura
multifunzione
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.2 - Multifunzione generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 607,05 607,05

1077 / 386 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolan
15.06.009*.0 ... a la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 400A Icc:
17 50KA.

Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in
esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a
70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello
sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile,
fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In:
400A Icc: 50KA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.2 - Predisp. per Rifasamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 8́41,41 2 8́41,41

1078 / 387 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolan
15.06.009*.0 ... a la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 250A Icc:
14 36KA.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 7́87 0́93,62
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R I P O R T O 6 7́87 0́93,62

Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in
esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a
70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello
sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile,
fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In:
250A Icc: 36KA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QGBT.2 - 4P x 250A Scatolato - Distribuzione 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 380,51 1́ 380,51

1079 / 388 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolan
15.06.009*.0 ... a la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 160A Icc:
10 36KA.

Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in
esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a
70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello
sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile,
fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In:
160A Icc: 36KA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QGBT.2 - 4P x 160A Scatolato - Distribuzione 9,00
QGBT.2 - 4P x 160A Scatolato - Generali di Sezione 2,00

SOMMANO cad 11,00 1́ 119,42 12 3́13,62

1080 / 389 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 ccorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di apertura.
01 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di
apertura.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Scatolati Generali 1,00
Scatolati Distribuzione 10,00

SOMMANO cad 11,00 112,81 1́ 240,91

1081 / 390 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 re differ. ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico
05 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ.
ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 8́02 0́28,66
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R I P O R T O 6 8́02 0́28,66

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Differenziale Regolabile Indiretto - Scatolati Distribuzione 10,00

SOMMANO cad 10,00 712,92 7 1́29,20

1082 / 391 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 steriori orientabili (tripolare e tetrapolare) fino a 630A
08 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Attacchi posteriori
orientabili (tripolare e tetrapolare) fino a 630A
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Generale 1,00
Rifasamento 1,00

SOMMANO cad 2,00 225,56 451,12

1083 / 392 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 tro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari.
11 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Scatolati Generali + Rifasamento *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
Scatolati Distribuzione 10,00
Scatolati di Sezione 2,00

SOMMANO cad 14,00 73,57 1́ 029,98

1084 / 393 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 orre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato relè.
12 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato
relè.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Scatolati Generali + Rifasamento *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
Scatolati Distribuzione 10,00
Scatolati di Sezione 2,00

SOMMANO cad 14,00 74,91 1́ 048,74

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 8́11́ 687,70
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R I P O R T O 6 8́11́ 687,70

1085 / 394 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ...
15.06.008*.0 enti continue. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
06 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D,

potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico
differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Tetrapolare
da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.2 - Modulari Distribuzione 14,00

SOMMANO cad 14,00 307,80 4 3́09,20

1086 / 395 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ...
15.06.008*.0 e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
01 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D,

potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico
differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da
6 a 32A con Id: 0.03A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.2 - Modulari Distribuzione 3,00

SOMMANO cad 3,00 208,87 626,61

1087 / 396 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di mis ...
15.06.013*.0 la quota di carpenteria. Strumento di misura multifunzione
06 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da

quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96.
per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli
accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Strumento di misura
multifunzione
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - MIS. TR.1 1,00
QG.TR - MIS. TR.2 (futuro) 1,00

SOMMANO cad 2,00 607,05 1́ 214,10

1088 / 397 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 to di sbarre a profilo continuo, verticale da 1250 A 50 kA
06 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Quadro mm 2000x650+150x400 (hxlxp)
completo di sbarre a profilo continuo, verticale da 1250 A 50 kA
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - Scomparti BT L800 - Arrivo TR.1 1,00
QG.TR - Scomparti BT L800 - Arrivo TR.2 1,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 2,00 6 8́17 8́37,61
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R I P O R T O 2,00 6 8́17 8́37,61

SOMMANO cad 2,00 5 5́35,71 11 0́71,42

1089 / 398 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 finita. Nelle misure assimilabili: Pannelli laterali P600
09 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Pannelli laterali P600
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - chiusure laterali 2,00

SOMMANO cad 2,00 509,03 1́ 018,06

1090 / 399 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 abili: Canalina L300 P600 per arrivi cavi (zona anteriore)
11 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Canalina L300 P600 per arrivi cavi (zona
anteriore)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - Scomparti BT L800 - Arrivo TR.1 1,00
QG.TR - Scomparti BT L800 - Arrivo TR.2 1,00

SOMMANO cad 2,00 715,54 1́ 431,08

1091 / 400 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolan
15.06.009*.0 ... a la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 400A Icc:
17 50KA.

Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in
esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a
70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello
sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile,
fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In:
400A Icc: 50KA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - 4P x 400A - partenza QGBT.2 1,00
QG.TR - 4P x 400A - partenza FUTURA 1,00

SOMMANO cad 2,00 2 8́41,41 5 6́82,82

1092 / 401 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolan
15.06.009*.0 ... a la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 630A Icc:
19 50KA.

Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in
esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a
70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello
sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile,
fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In:
630A Icc: 50KA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - 4P x 630A - partenza QGBT.1 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 8́94,60 3 8́94,60

1093 / 402 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolan
15.06.009*.0 ... a la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 800A Icc:
21 60KA.

Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in
esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a
70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello
sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile,
fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In:
800A Icc: 60KA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - 4P x 800A - Generale TR.1 1,00
QG.TR - 4P x 800A - Generale TR.2 (futuro) 1,00

SOMMANO cad 2,00 5 7́96,85 11 5́93,70

1094 / 403 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 ccorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di apertura.
01 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di
apertura.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - Scatolati 5,00

SOMMANO cad 5,00 112,81 564,05

1095 / 404 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 re differ. ritar. Id:tar In: 630A con intervento meccanico
06 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ.
ritar. Id:tar In: 630A con intervento meccanico
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - 4P x 800A - Generale TR.1 1,00
QG.TR - 4P x 800A - Generale TR.2 (futuro) 1,00

SOMMANO cad 2,00 827,08 1́ 654,16

1096 / 405 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 tro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari.
11 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - Scatolati 5,00

SOMMANO cad 5,00 73,57 367,85

1097 / 406 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 orre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato relè.
12 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato
relè.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - Scatolati 5,00

SOMMANO cad 5,00 74,91 374,55

1098 / 407 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 Sganciatore elettronico fino a 630A (non fornito separato)
16 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore
elettronico fino a 630A (non fornito separato)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - 4P x 630A - partenza QGBT.1 1,00
QG.TR - 4P x 400A - partenza QGBT.2 1,00
QG.TR - 4P x 400A - partenza QGBT.3 (futuro) 1,00

SOMMANO cad 3,00 753,40 2 2́60,20

1099 / 408 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 ganciatore elettronico fino a 1600A (non fornito separato)
17 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 6 8́57 7́50,10

isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore
elettronico fino a 1600A (non fornito separato)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR - 4P x 800A - Generale TR.1 1,00
QG.TR - 4P x 800A - Generale TR.2 (futuro) 1,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 394,27 2 7́88,54

1100 / 409 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 Nelle misure assimilabili: Quadro mm 2000x650x400
01 (hxlxp)

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.
Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Quadro mm 2000x650x400 (hxlxp)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Q.G.BT.1 - Colonne Distribuzione BT - Scatolati 1,00
Q.G.BT.1 - Colonne Distribuzione BT - Modulari 2,00

SOMMANO cad 3,00 2 7́21,31 8 1́63,93

1101 / 410 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 eto di sbarre a profilo continuo, verticale da 630 A 50 kA
05 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Quadro mm 2000x650+150x400 (hxlxp)
completo di sbarre a profilo continuo, verticale da 630 A 50 kA
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Q.G.BT.1 - Colonna Generale con Sbarre BT - Scatolati 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 2́81,90 4 2́81,90

1102 / 411 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 finita. Nelle misure assimilabili: Pannelli laterali P400
08 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Pannelli laterali P400
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 6 8́72 9́84,47

Laterali 2,00

SOMMANO cad 2,00 347,06 694,12

1103 / 412 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera vernicia ...
15.06.025*.0 abili: Canalina L300 P400 per arrivi cavi (zona anteriore)
10 Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata.

Carpenteria per quadro elettrico IP55 in lamiera verniciata a
fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; le
piastre di fondo; i pannelli preforati; lo zoccolo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nelle
misure assimilabili: Canalina L300 P400 per arrivi cavi (zona
anteriore)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Q.G.BT.1 - Colonne Distribuzione BT - Risalite Cavi e
Morsettiere 3,00

SOMMANO cad 3,00 647,99 1́ 943,97

1104 / 413 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand
15.06.014*.0 ... ccorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 630A.
07 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a

maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili
e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a
630A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.1 - Sezionatore Generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 638,70 638,70

1105 / 414 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ... rpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A.
14 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.1 - Fusibili per Ausiliari 1,00

SOMMANO cad 1,00 47,16 47,16

1106 / 415 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di mis ...
15.06.013*.0 la quota di carpenteria. Strumento di misura multifunzione
06 Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da

quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96.
per correnti alternate, forniti e posti in opera. Sono compresi: gli
accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Strumento di misura
multifunzione
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 6 8́76 3́08,42

radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.1 - Multifunzione generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 607,05 607,05

1107 / 416 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolan
15.06.009*.0 ... a la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 400A Icc:
17 50KA.

Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in
esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a
70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello
sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile,
fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In:
400A Icc: 50KA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.1 - Predisp. per Rifasamento 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 8́41,41 2 8́41,41

1108 / 417 Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolan
15.06.009*.0 ... a la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 160A Icc:
10 36KA.

Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante.
Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in
esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 36KA a
70Ka e Ics=100%, con possibilità di diverse tarature dello
sganciatore termico e di quello magnetico intercambiabile,
fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori; il
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In:
160A Icc: 36KA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QGBT.1 - 4P x 160A Scatolato - Distribuzione 13,00
QGBT.1 - 4P x 160A Scatolato - Generali di Sezione 3,00

SOMMANO cad 16,00 1́ 119,42 17 9́10,72

1109 / 418 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 ccorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di apertura.
01 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore di
apertura.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Scatolati Generali 1,00
Scatolati Distribuzione 13,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 14,00 6 8́97 6́67,60

SOMMANO cad 14,00 112,81 1́ 579,34

1110 / 419 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 re differ. ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico
05 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ.
ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Differenziale Regolabile Indiretto - Scatolati Distribuzione 13,00

SOMMANO cad 13,00 712,92 9 2́67,96

1111 / 420 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 steriori orientabili (tripolare e tetrapolare) fino a 630A
08 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Attacchi posteriori
orientabili (tripolare e tetrapolare) fino a 630A
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Generale 1,00
Rifasamento 1,00

SOMMANO cad 2,00 225,56 451,12

1112 / 421 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 tro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari.
11 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatti ausiliari.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Scatolati Generali + Rifasamento *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
Scatolati Distribuzione 13,00
Scatolati di Sezione 3,00

SOMMANO cad 18,00 73,57 1́ 324,26

1113 / 422 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 orre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato relè.
12 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato
relè.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 9́10 2́90,28
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Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Scatolati Generali + Rifasamento *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
Scatolati Distribuzione 13,00
Scatolati di Sezione 3,00

SOMMANO cad 18,00 74,91 1́ 348,38

1114 / 423 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ...
15.06.008*.0 enti continue. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
06 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D,

potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico
differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Tetrapolare
da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.1 - Modulari Distribuzione 20,00

SOMMANO cad 20,00 307,80 6 1́56,00

1115 / 424 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ...
15.06.008*.0 e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
01 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D,

potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico
differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da
6 a 32A con Id: 0.03A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.BT.1 - Modulari Distribuzione 3,00

SOMMANO cad 3,00 208,87 626,61

1116 / 425 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ... arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
13 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Protezione per strumento multifunzione 1,00
Protezione per differenziali elettronici separati 14,00

SOMMANO cad 15,00 32,39 485,85

1117 / 426 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand
15.06.014*.0 ...  occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 160A.
01 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a

maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili
e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino a

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 9́18 9́07,12
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160A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Portafusibile e relativa terna di fusibili da 40A per protezione
rifasamento fisso TRF 1 1,00
Portafusibile e relativa terna di fusibili da 40A per protezione
rifasamento fisso TRF 2 (futuro) 1,00
Portafusibile e relativa terna di fusibili da 160A per scaricatori 2,00

SOMMANO cad 4,00 244,76 979,04

1118 / 427 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ... arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
13 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Protezione per strumenti multifuzione 2,00
Protezione per centraline termometriche 2,00
Protezione per differenziali elettronici 2,00

SOMMANO cad 6,00 32,39 194,34

1119 / 428 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ... nteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
40 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Scaricatore di sovratensione Tipo 1, forma d'onda 10/350 2,00
Quadro Aule Corpo C Zona 1 1,00

SOMMANO cad 3,00 394,28 1́ 182,84

1120 / 429 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ... arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
13 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Protezione per strumento multifunzione 1,00
Protezione per differenziali elettronici separati 10,00

SOMMANO cad 11,00 32,39 356,29

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 9́21́ 619,63
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R I P O R T O 6 9́21́ 619,63

1121 / 430 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand
15.06.014*.0 ... ccorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A.
02 Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a

maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili
e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a
160A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Protezione Generale QSC (63A) 1,00

SOMMANO cad 1,00 280,55 280,55

1122 / 431 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ...
15.06.008*.0 e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
01 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D,

potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico
differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da
6 a 32A con Id: 0.03A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QSC - Modulari MTD sezione normale 7,00

SOMMANO cad 7,00 208,87 1́ 462,09

1123 / 432 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C
15.06.002*.0 ... clusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A -
05 10KA

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D,
potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione
10KA. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi:
la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a
32A - 10KA
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QSC - Modulari solo MT sezione normale 2,00
QSC - Modulari solo MT sezione UPS 5,00

SOMMANO cad 7,00 77,05 539,35

1124 / 433 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ... penteria. Interruttore non automatico bipolare fino a
02 32A.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SbCat 44 - Impianto elettrico
QSC - Sezionatore generale sezione UPS 1,00

SOMMANO cad 1,00 34,43 34,43

1125 / 434 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ... arpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a
58 25A.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Interruttore salvamotore tripolare fino a 25A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QSC - Salvamotore estrattore 2,00

SOMMANO cad 2,00 123,39 246,78

1126 / 435 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione  ... i
15.06.005*.0 carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0,3 o 0.5A.
17 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione

magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di
protezione magnetotermica anche per correnti differenziali
pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su
quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id: 0,3 o 0.5A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QSC - Differenziale estrattore 2,00

SOMMANO cad 2,00 165,50 331,00

1127 / 436 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
15.06.012*.0 ...  dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).
01 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di

eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con
bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito
e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per
categoria di impiego AC3-38OV. Sono comprese le quote
relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su
profilato).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QSC - Contattore estrattore 2,00

SOMMANO cad 2,00 68,47 136,94

1128 / 437 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ... usa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con
22 lampadina.

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 9́24 6́50,77
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cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QSC - Presenza tensione ROSSA 3,00

SOMMANO cad 3,00 28,23 84,69

1129 / 438 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ... . Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
15 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a
32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QSC - Portafusibile per presenza tensione 1,00
Quadro Aule Corpo C Zona 1 1,00

SOMMANO cad 2,00 61,64 123,28

1130 / 439 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
15.06.018*.0 ...  la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A.
25 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QSC - Relé KPV (NC) 1,00
QSC - Relé K01A (NA) 1,00

SOMMANO cad 2,00 54,85 109,70

1131 / 440 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad
15.06.011*.0 elevat ...  quota di carpenteria. Incremento per contatto
10 ausiliario.

Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato
potere di interruzione min. 15KA, max 25KA. Interruttore
automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di
interruzione min. 15KA, max 25KA, provvisto di morsetti per
cavo fino a mm² 35, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di
sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e
montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Incremento per
contatto ausiliario.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Contatti ausiliari 6,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6,00 6 9́24 9́68,44
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SOMMANO cad 6,00 50,48 302,88

1132 / 441 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ...
15.06.019*.0 ili a mm 1830x595x240 (hxlxp) completa di 7 DIN da 24
09 mod.

Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a
fuoco IP30. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica
verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi componibili
preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature,
sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave,
pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Misure assimilabili a mm 1830x595x240 (hxlxp)
completa di 7 DIN da 24 mod.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Carpenteria QSC 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 694,34 1́ 694,34

1133 / 442 Quadro elettrico bar
NP_IE_11 C Quadro elettrico bar
OLL Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,

radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 526,27 526,27

1134 / 443 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ...
15.04.003*.0 oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm²
10 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con
classe di reazione al fuoco Cca-s1,d1,a1, sigla di designazione
FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 1x25 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QGBT2
Q13 fm  PIANO PRIMO 4,00 60,00 240,00
Q30 fm  PIANO RIALZATO 4,00 51,00 204,00
Q21 fm  PIANO SECONDO 4,00 85,00 340,00
Q19 fm  PIANO SECONDO 4,00 40,00 160,00
Q2 fm    PIANO RIALZATO 4,00 21,00 84,00
Q32 am pe  PIANO PRIMO 1,00 56,00 56,00

SOMMANO m 1́ 084,00 8,33 9 0́29,72

1135 / 444 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ...
15.05.013*.0 o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.
01 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i
coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - piano rialzato - canalizzazione dati 120,00 0,900 108,00

SOMMANO m 108,00 62,59 6 7́59,72

1136 / 445 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ...
15.05.013*.0 Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200.
11 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i
coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a
parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 200.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - (n.4 contabilizzati al SAL 8) 16,00

SOMMANO cad 16,00 47,58 761,28

1137 / 446 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ...
15.05.013*.0 o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.
04 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i
coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a
parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 300.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - 18,00 0,900 16,20

SOMMANO m 16,20 87,85 1́ 423,17

1138 / 458 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e:
NV1_15.04.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm²
02*.011 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea FM Palestra

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Grande 30,00 30,00
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea Luce Palestra
Grande 30,00 30,00

SOMMANO m 60,00 16,31 978,60

1139 / 459 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se:
NV1_15.04.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm²
02*.015 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea Luce Custode 30,00 30,00
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea FM Custode 30,00 30,00
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea Luce Guadiola
Portineria 30,00 30,00
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea FM
Interbloccata Manifestazioni 30,00 30,00
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea FM 3 30,00 30,00
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea FM Ascensore
Esterno 30,00 30,00
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea FM 2 30,00 30,00

SOMMANO m 210,00 11,53 2 4́21,30

1140 / 460 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se:
NV1_15.04.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
02*.021 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea Luce
Emergenza 31,00 31,00

SOMMANO m 31,00 6,15 190,65

1141 / 461 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conform ...
NV1_15.04.0 : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 25 mm²
06*.009 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione
FS17 con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 fornita e posta

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 6 9́49 0́56,37
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in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 25 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Ricollegamento da Q.E. ex Cabina "B" alla linea di terra 33,00 33,00

SOMMANO m 33,00 7,32 241,56

1142 / 462 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ...
NV1_15.05.0 are il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 300x220x120
10*.006 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione

stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o
passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado
di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni
accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misure assimilabili a mm 300x220x120
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Giunzioni alle linee esistenti 3,00

SOMMANO cad 3,00 36,06 108,18

1143 / 463 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteg ...
NV1_13.15.0 iametro esterno x spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
34*.006 Tubazioni in PVC, serie normale, giunti incollati, conteggiate a

metro lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne.
Tubazioni in PVC rigido, serie normale tipo 300, per pluviali,
ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in
verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni
incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura
e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). D x s = 100 x 1,7.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Contenimento cavi a soffitto Blocco C - Piano semintyerrato lato
1 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 34,02 1́ 020,60

1144 / 464 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e:
NV1_15.04.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x10 mm²
02*.012 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, sigla di
designazione FG16OR16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x10 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SbCat 44 - Impianto elettrico
Cavi elettrici a sostituzione linee esistenti Corpo "C" piano
Semi-interrato lato 1 3,00 70,00 210,00

SOMMANO m 210,00 13,51 2 8́37,10

1145 / 465 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conform ...
NV1_15.04.0 : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 10 mm²
06*.011 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai

requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazione
FS17 con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale
incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 10 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Cavi elettrici a sostituzione linee esistenti Corpo "C" piano
Semi-interrato lato 1  Linea di terra. 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,64 182,00

1146 / 466 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion ...
NV1_15.05.0 dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90
10*.005 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione

stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o
passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado
di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni
accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Scatole per connessioni elettriche tra nuovi cavi e cavi esistenti 3,00

SOMMANO cad 3,00 24,21 72,63

1147 / 467 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ...
15.04.003*.0 ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x150 mm²
04 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con
classe di reazione al fuoco Cca-s1,d1,a1, sigla di designazione
FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 1x150 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Prolungamento linea prevista da capitolato tra QE nuova cabina
esterna e QEGBT2  -Fasi- 3,00 20,00 60,00
Prolungamento linea prevista da capitolato tra QE nuova cabina
esterna e QEGBT2   -Neutro- 1,00 20,00 20,00
Prolungamento linea prevista da capitolato tra QE nuova cabina
esterna e QEGBT2   -Terra- 1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 100,00 33,26 3 3́26,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

1148 / 1168 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono c ... e
02.04.012* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni
dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta,
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì
compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
rimozione linee dorsali da smantellare, compresi i cavi di media
tensione sostituiti 1́ 500,00
carpenterie quadri, ecc. 3 5́00,00
trasformatori 1́ 200,00

SOMMANO kg 6 2́00,00 1,14 7 0́68,00

Comuni  (Cat 1)

1149 / 1169 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ...
15.04.003*.0 oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm²
10 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con
classe di reazione al fuoco Cca-s1,d1,a1, sigla di designazione
FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 1x25 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QGBT1
cab. B illum. 5,00 55,00 275,00
Q25 5,00 55,00 275,00
Q47 5,00 55,00 275,00
Q4 illum. 5,00 40,00 200,00
Fotovoltaico 4,00 80,00 320,00
Q8 4,00 55,00 220,00
Q corrid. semint 4,00 60,00 240,00
Cab B FM pe 1,00 55,00 55,00
Q16 pe 1,00 60,00 60,00
QGBT2
Q13 fm 4,00 60,00 240,00
Q30 fm 4,00 50,00 200,00
Q21 fm 4,00 95,00 380,00
Q19 fm 4,00 75,00 300,00
Q2 fm pe 1,00 60,00 60,00
Q32 am pe 1,00 65,00 65,00

SOMMANO m 3 1́65,00 8,33 26 3́64,45

1150 / 1170 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ...
15.04.003*.0 oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm²

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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11 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di
PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con
classe di reazione al fuoco Cca-s1,d1,a1, sigla di designazione
FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 1x16 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QGBT1
Q8 PE 1,00 55,00 55,00
Fotovoltaico 1,00 80,00 80,00
Q corr semint 1,00 60,00 60,00
QGBT2
Q13 fm pe 1,00 60,00 60,00
Q30 fm pe 1,00 50,00 50,00
Q21 fm pe 1,00 95,00 95,00
Q19 fm pe 1,00 75,00 75,00

SOMMANO m 475,00 6,04 2 8́69,00

1151 / 1171 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ...
15.04.003*.0 oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm²
08 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con
classe di reazione al fuoco Cca-s1,d1,a1, sigla di designazione
FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 1x50 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Cab B fm QGBT1 4,00 55,00 220,00
QGBT1
Q16 4,00 60,00 240,00
QGBT2
Q2 fm 4,00 60,00 240,00
Q32 am 4,00 65,00 260,00
Q26 cucine Pe 1,00 100,00 100,00

SOMMANO m 1́ 060,00 13,58 14 3́94,80

1152 / 1172 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ...
15.04.003*.0 oni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mm²
06 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con
classe di reazione al fuoco Cca-s1,d1,a1, sigla di designazione
FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 1x95 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 0́07 5́40,69
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R I P O R T O 7 0́07 5́40,69

Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QGBT2
Q26 cucina 4,00 100,00 400,00

SOMMANO m 400,00 22,19 8 8́76,00

1153 / 1173 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se:
15.04.008*.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm²
20 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QGBT1
Q24 fm 24,00 1,100 26,40
Q24 ill 24,00 1,100 26,40
Q1 50,00 1,100 55,00
QGBT2
Q10 ill 55,00 55,00
Q23 ill 40,00 40,00
Q20 75,00 75,00
Q14 fm 70,00 70,00
Q23 fm 75,00 75,00
Q 10 fm 55,00 55,00
Q 12 fm 55,00 55,00

SOMMANO m 532,80 11,00 5 8́60,80

1154 / 1174 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e:
15.04.008*.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm²
16 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione.  5x10 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QGBT1
Q11 65,00 65,00
Q4 60,00 60,00
Q22 70,00 70,00
Q34 24,00 24,00
Q11 bis 105,00 105,00
Q7 40,00 40,00
Q6 45,00 45,00
Q15 25,00 25,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 434,00 7 0́22 2́77,49
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R I P O R T O 434,00 7 0́22 2́77,49

QGBT2
Q3 65,00 65,00
Q23 fm 55,00 55,00

SOMMANO m 554,00 17,58 9 7́39,32

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1155 / 1175 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se:
15.04.008*.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mm²
24 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
dorsale prese CEE corpo C p. seminterrato 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 8,41 1́ 261,50

1156 / 1176 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se:
15.04.008*.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
26 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione . 3x4 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
dorsale prese CEE corpo C p. seminterrato 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 5,77 865,50

Corpo B - seminterrato  (Cat 6)

1157 / 1177 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se:
15.04.008*.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mm²
24 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 0́34 1́43,81
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R I P O R T O 7 0́34 1́43,81

tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x4 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 44 - Impianto elettrico
dorsale prese CEE corpo B p. seminterrato 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 8,41 504,60

1158 / 1178 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le
15.04.008*.0 canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 6 - Corpo B - seminterrato
SbCat 44 - Impianto elettrico
dorsale prese CEE corpo B p. seminterrato 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 4,56 273,60

Comuni  (Cat 1)

1159 / 1179 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ...
15.05.013*.0 o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
03 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i
coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a
parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - liv 2 - orizzontali *(lung.=77+7,5+35+3,5) 123,00 123,00
corpo C - liv 2 montanti verticali 4,00 4,00 16,00
corpo C - liv 1 orizzontali *(lung.=45+9+3+51+5+1+60+21+
18) 213,00 213,00
corpo C - liv 1 verticali 4,00 4,00 16,00
corpo C - liv R- orizzontali (contabilizzata 8 sal) *(lung.=50+2+
32+72+17+27+4) 204,00 204,00
corpo C - liv R montanti verticali 3,00 4,00 12,00
corpo C - liv si orizzontali *(lung.=13+8+4+4+32+7+22+27) 117,00 117,00
corpo C - liv si montanti verticali - 2,00 4,00 8,00
corpo C - liv si montanti verticali - doppie *(par.ug.=1*2) 2,00 4,00 8,00
corpo C - liv si orizzontali  doppie *(par.ug.=1*2)*(lung.=8+10) 2,00 18,00 36,00
corpo C - liv R - doppio *(par.ug.=1*2) 2,00 5,00 10,00
corpo C - liv R - doppio verticale *(par.ug.=1*2)*(lung.=4+4) 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 779,00 70,15 54 6́46,85

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 0́89 5́68,86
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1160 / 1180 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ...
15.05.013*.0 ro finito. Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.
07 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i
coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a
parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Curve piane di larghezza assimilabile a mm 200.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - liv 2 4,00
corpo C - liv 1 7,00
corpo C - liv R 6,00
corpo C - liv si 4,00

SOMMANO cad 21,00 46,06 967,26

1161 / 1181 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ...
15.05.013*.0 o finito. Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.
15 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i
coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a
parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Derivazioni a T larghezza assimilabile a mm 200.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - liv 2 2,00
corpo C - liv 1 *(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00
corpo C - liv R *(par.ug.=4+3) 7,00 7,00
corpo C - liv si 2,00

SOMMANO cad 19,00 62,06 1́ 179,14

1162 / 1182 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ...
15.05.013*.0 nito. Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200.
19 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i
coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a
parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Derivazioni a croce larghezza assimilabile a mm 200.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - liv 1 1,00
corpo C - liv R (contabilizzato SAL8 1,00
corpo C - liv R 2,00

SOMMANO cad 4,00 77,18 308,72

1163 / 1183 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rig
15.05.002*.0 ...  occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
05 40

Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 0́92 0́23,98
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filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN
50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e posto
in opera. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curve, ad attacco
rigido, atti a garantire un grado di protezione IP55; i cavallotti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm 40
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - allacci ai quadri elettrici liv2 11,00 8,00 88,00
corpo C - allacci ai quadri elettrici liv1 22,00 8,00 176,00
corpo B - allacci ai quadri elettrici liv1 6,00 8,00 48,00
corpo C - allacci ai quadri elettrici livR 12,00 8,00 96,00
corpo B - allacci ai quadri elettrici livR 6,00 8,00 48,00
corpo C - allacci ai quadri elettrici livsi 8,00 8,00 64,00
corpo B - allacci ai quadri elettrici livsi 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 528,00 15,46 8 1́62,88

Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

1164 / 1184 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e
15.01.002*.0 comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
01 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo B - nuove plafoniere piano S.I. 14,00

SOMMANO cad 14,00 56,64 792,96

1165 / 1185 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ...
15.01.002*.0 Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
03 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di
comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo B 2,00

SOMMANO cad 2,00 66,12 132,24

1166 / 1186 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... o
15.01.002*.0 per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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04 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.
Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo B 2,00

SOMMANO cad 2,00 22,89 45,78

1167 / 1187 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 voro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
03 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio piano S.I. 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,47 53,47

1168 / 1188 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre
15.02.006*.0 ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T
02 32A.

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa
CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44
provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. 2P+T 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 44 - Impianto elettrico
PIANO SI 1,00

SOMMANO cad 1,00 82,13 82,13

1169 / 1189 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 avoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
04 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 1́01́ 293,44

finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio piano S.I. corpo B 1,00

SOMMANO cad 1,00 57,36 57,36

1170 / 1190 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre
15.02.006*.0 ... reso quanto occorre per dare il lavoro finito. 3P+N+T
07 32A.

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa
CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44
provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. 3P+N+T 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio - piano S.I. corpo B 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,31 104,31

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1171 / 1191 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e
15.01.002*.0 comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
01 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - nuove plafoniere piano S.I. 19,00
corpo C - nuove plafoniere piano R 59,00

SOMMANO cad 78,00 56,64 4 4́17,92

1172 / 1192 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ...
15.01.002*.0 Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
03 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di
comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C PIANO SI 1,00
corpo C PIANO R 7,00

SOMMANO cad 8,00 66,12 528,96

1173 / 1193 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... o
15.01.002*.0 per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.
04 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C PIANO SI 2,00
corpo C PIANO R 10,00

SOMMANO cad 12,00 22,89 274,68

1174 / 1194 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 voro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
03 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio piano S.I. CORPO C PIANO SI 2,00

SOMMANO cad 2,00 53,47 106,94

1175 / 1195 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre
15.02.006*.0 ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T
02 32A.

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa
CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44
provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. 2P+T 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
PRESE DI SERVIZIO PIANO SI CORPO C 2,00

SOMMANO cad 2,00 82,13 164,26

1176 / 1196 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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15.02.002*.0 avoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
04 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio piano S.I. corpo C 2,00

SOMMANO cad 2,00 57,36 114,72

1177 / 1197 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre
15.02.006*.0 ... reso quanto occorre per dare il lavoro finito. 3P+N+T
07 32A.

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa
CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44
provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. 3P+N+T 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio - piano S.I. corpo C 2,00

SOMMANO cad 2,00 104,31 208,62

1178 / 1198 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
01 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
CORPO C - piano R 27,00

SOMMANO cad 27,00 62,23 1́ 680,21

1179 / 1199 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
02 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
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A   R I P O R T A R E 7 1́08 9́51,42



pag. 477

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
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curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - piano R 16,00

SOMMANO cad 16,00 12,49 199,84

1180 / 1200 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punt ...
29.01.01.04.0 Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30
01* Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa

per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP
realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di
segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal
punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per
telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione
sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il
portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione
in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a
vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la
certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete.
Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
piano SI 2,00
piano rialzato 27,00

SOMMANO cad 29,00 125,26 3 6́32,54

1181 / 1201 Incremento al punto presa per collegamenti di segnali inf ...
29.01.01.04.0 e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
02* Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici

Cat 6 UTP/FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in
più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per
collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP
realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre
30m e fino a 90m. Sono compresi:  il cavo di Cat. 6 UTP/FTP
con guaina LSZH, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o
flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
piano SI 2,00 60,00 120,00
piano rialzato 27,00 60,00 1́ 620,00

SOMMANO m 1́ 740,00 3,32 5 7́76,80

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1182 / 1202 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e
15.01.002*.0 comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
01 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 1́18 5́60,60

dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - nuove plafoniere piano S.I. 10,00
Aule plafoniere emergenza 10,00
Corridoio 5,00
Corridoio emergenza 3,00

SOMMANO cad 28,00 56,64 1́ 585,92

1183 / 1203 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ...
15.01.002*.0 Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
03 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di
comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
Aule Lato "A" 5,00
Aule Lato "B" 5,00
Corridoio 2,00

SOMMANO cad 12,00 66,12 793,44

1184 / 1204 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... o
15.01.002*.0 per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.
04 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
Aule 10,00

SOMMANO cad 10,00 22,89 228,90

1185 / 1205 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 voro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
03 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 1́21́ 168,86

in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio piano S.I. CORPO C PIANO SI 2,00

SOMMANO cad 2,00 53,47 106,94

1186 / 1206 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre
15.02.006*.0 ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T
02 32A.

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa
CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44
provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. 2P+T 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
PRESE DI SERVIZIO PIANO SI CORPO C 2,00

SOMMANO cad 2,00 82,13 164,26

1187 / 1207 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 avoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
04 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio piano S.I. corpo C 2,00

SOMMANO cad 2,00 57,36 114,72

1188 / 1208 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre
15.02.006*.0 ... reso quanto occorre per dare il lavoro finito. 3P+N+T
07 32A.

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa
CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44
provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. 3P+N+T 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 1́21́ 554,78

prese di servizio - piano S.I. corpo C 2,00

SOMMANO cad 2,00 104,31 208,62

1189 / 1209 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
01 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
Aule lato "A" 15,00
Aula Laboratorio Lato "A" aggiuntive 12,00
Aule lato "B" 15,00
Aula Laboratorio Lato "B" aggiuntive 12,00
Corridoio 2,00

SOMMANO cad 56,00 62,23 3 4́84,88

1190 / 1210 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punt ...
29.01.01.04.0 Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30
01* Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa

per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP
realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di
segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal
punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per
telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione
sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il
portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione
in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a
vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la
certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete.
Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
Punti Presa Dati Lato "A" 10,00
Punti Presa Dati Lato "B" 10,00
Punti Presa Dati Aggiuntivi Lato "A" 30,00
Punti Presa Dati Aggiuntivi Lato "B" 30,00
Punti Presa Dati Corridoio per Access-Point 3,00
Punti dati per alimentare le prese dati sulle aule esistenti 12,00

SOMMANO cad 95,00 125,26 11 8́99,70

1191 / 1211 Incremento al punto presa per collegamenti di segnali inf ...
29.01.01.04.0 e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
02* Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici

Cat 6 UTP/FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in
più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per
collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP
realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre
30m e fino a 90m. Sono compresi:  il cavo di Cat. 6 UTP/FTP
con guaina LSZH, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
Per Laboratori lato finestre 24,00 15,00 360,00

SOMMANO m 360,00 3,32 1́ 195,20

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

1192 / 1212 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e
15.01.002*.0 comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
01 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto
luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C - nuove plafoniere piano S.I. 27,00

SOMMANO cad 27,00 56,64 1́ 529,28

1193 / 1213 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ...
15.01.002*.0 Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
03 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di
comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C PIANO si 4,00

SOMMANO cad 4,00 66,12 264,48

1194 / 1214 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... o
15.01.002*.0 per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.
04 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C PIANO si 2,00

SOMMANO cad 2,00 22,89 45,78

1195 / 1215 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 voro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
03 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio piano S.I. CORPO C PIANO SI 1,00

SOMMANO cad 1,00 53,47 53,47

1196 / 1216 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre
15.02.006*.0 ... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T
02 32A.

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa
CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44
provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. 2P+T 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
PRESE DI SERVIZIO PIANO SI CORPO C 1,00

SOMMANO cad 1,00 82,13 82,13

1197 / 1217 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 avoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
04 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio piano S.I. corpo C 1,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SOMMANO cad 1,00 57,36 57,36

1198 / 1218 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Pre
15.02.006*.0 ... reso quanto occorre per dare il lavoro finito. 3P+N+T
07 32A.

Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa
CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44
provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. 3P+N+T 32A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio - piano S.I. corpo C 1,00

SOMMANO cad 1,00 104,31 104,31

1199 / 1219 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
01 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
prese di servizio piano si 2,00

SOMMANO cad 2,00 62,23 124,46

1200 / 1220 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punt ...
29.01.01.04.0 Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30
01* Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa

per collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP
realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento di
segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal
punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per
telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione
sonora, di allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi:
le canalizzazioni; le scatole di derivazione e terminali; il
portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione
in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a
vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la
certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete.
Per ogni punto singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
piano si 2,00

SOMMANO cad 2,00 125,26 250,52

1201 / 1221 Incremento al punto presa per collegamenti di segnali inf ...

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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29.01.01.04.0 e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
02* Incremento al punto presa per collegamenti di segnali informatici

Cat 6 UTP/FTP realizzato in tubazioni a vista per ogni metro in
più di distanza oltre 30m. Incremento al punto presa per
collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP
realizzato in tubazioni a vista per ogni metro di lunghezza oltre
30m e fino a 90m. Sono compresi:  il cavo di Cat. 6 UTP/FTP
con guaina LSZH, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o
flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari, le giunzioni; i terminali e l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
piano si 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 3,32 398,40

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1202 / 1222 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul
15.05.019*.0 ... similabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40.
01 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale

multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta
apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore
bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il
coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla
normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di
altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo
assimilabile a mm 60x40.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C 50,00

SOMMANO m 50,00 18,08 904,00

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1203 / 1223 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul
15.05.019*.0 ... similabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40.
01 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale

multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta
apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore
bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il
coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla
normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di
altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo
assimilabile a mm 60x40.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
Aule Laboratorio lato finestre 2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 24,00 18,08 433,92

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Corpo B - sovrastruttura  (Cat 4)

1204 / 1224 Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diff ...
DEI 045165f 80.000 ore, potenza di sistema:   53 W, lunghezza 1600 mm

Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in
policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV,
corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP
66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08,
resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio
regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono
e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente
luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa
cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di
sistema:
53 W, lunghezza 1600 mm
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 4 - Corpo B - sovrastruttura
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo B 14,00

SOMMANO cad 14,00 127,92 1́ 790,88

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1205 / 1225 Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diff ...
DEI 045165f 80.000 ore, potenza di sistema:   53 W, lunghezza 1600 mm

Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in
policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV,
corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP
66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08,
resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio
regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono
e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente
luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa
cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di
sistema:
53 W, lunghezza 1600 mm
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
corpo C piano si 17,00
corpo C piano R 52,00

SOMMANO cad 69,00 127,92 8 8́26,48

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1206 / 1226 Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diff ...
DEI 045165f 80.000 ore, potenza di sistema:   53 W, lunghezza 1600 mm

Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in
policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV,
corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP
66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08,
resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio
regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono
e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente
luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa
cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di
sistema:
53 W, lunghezza 1600 mm
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
piano si corpo C 10,00
Aule plafoniere Lato "A" 22,00
Aule plafoniere Lato "B" 22,00
Corridoio 5,00

SOMMANO cad 59,00 127,92 7 5́47,28

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

1207 / 1227 Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diff ...
DEI 045165f 80.000 ore, potenza di sistema:   53 W, lunghezza 1600 mm

Plafoniera led con sistema ottico realizzato tramite diffusore in
policarbonato trasparente od opale stabilizzato ai raggi UV,
corpo in policarbonato autoestinguente; grado di protezione IP
66, grado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche IK08,
resistenza al filo incandescente 850 °C, sistema di fissaggio
regolabile idoneo anche per retrofit apparecchi fluorescenti mono
e bi-lampada, installata a parete o soffitto, completa di sorgente
luminosa led mid power non sostituibile con indice di resa
cromatica 80, vita utile L70B50 pari a 80.000 ore, potenza di
sistema:
53 W, lunghezza 1600 mm
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
piano si corpo C 24,00

SOMMANO cad 24,00 127,92 3 0́70,08

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1208 / 1228 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le
15.04.008*.0 canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
dorsale illuminazione di emergenza piano SI 50,00 50,00
dorsale illuminazione di emergenza piano R 50,00 50,00

SOMMANO m 100,00 4,56 456,00

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1209 / 1229 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le
15.04.008*.0 canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 1́64 2́82,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 1́64 2́82,01

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
Linea Luce corridoio 1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 4,56 68,40

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

1210 / 1230 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le
15.04.008*.0 canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
dorsale illuminazione di emergenza piano SI 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,56 228,00

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1211 / 1231 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le
15.04.008*.0 canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
dorsale illuminazione piano SI 50,00 50,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 50,00 7 1́64 5́78,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 7 1́64 5́78,41

dorsale illuminazione piano R 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 200,00 4,56 912,00

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1212 / 1232 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le
15.04.008*.0 canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
dorsale illuminazione piano SI 50,00 50,00
Linee Luce aule 4,00 20,00 80,00
Linea Luce emergenza 1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 145,00 4,56 661,20

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

1213 / 1233 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le
15.04.008*.0 canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
30 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
dorsale illuminazione piano SI 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,56 228,00

Corpo C - zona D/E  (Cat 7)

1214 / 1234 Apparecchio di illuminazione rettangolare per installazio ...
DEI 155007c 00/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h

Apparecchio di illuminazione rettangolare per installazione a
plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con
circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di
protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:  Tipo non

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 1́66 3́79,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 1́66 3́79,61

permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED
con flusso medio: Su 3 livelli 550/800/1250 lm, assorbimento da
5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 7 - Corpo C - zona D/E
SbCat 44 - Impianto elettrico
piano SI 2,00
piano rialzato - zona ristrutturata 5,00

SOMMANO cad 7,00 171,56 1́ 200,92

Corpo C - zona C  (Cat 8)

1215 / 1235 Apparecchio di illuminazione rettangolare per installazio ...
DEI 155007c 00/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h

Apparecchio di illuminazione rettangolare per installazione a
plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con
circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di
protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:  Tipo non
permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED
con flusso medio: Su 3 livelli 550/800/1250 lm, assorbimento da
5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 8 - Corpo C - zona C
SbCat 44 - Impianto elettrico
Aule plafoniere emergenza 10,00
Corridoio emergenza 3,00

SOMMANO cad 13,00 171,56 2 2́30,28

Corpo C - zona A/B  (Cat 9)

1216 / 1236 Apparecchio di illuminazione rettangolare per installazio ...
DEI 155007c 00/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h

Apparecchio di illuminazione rettangolare per installazione a
plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con
circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di
protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:  Tipo non
permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED
con flusso medio: Su 3 livelli 550/800/1250 lm, assorbimento da
5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 9 - Corpo C - zona A/B
SbCat 44 - Impianto elettrico
piano SI - zona ristrutturata 3,00

SOMMANO cad 3,00 171,56 514,68

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)
Comuni  (Cat 1)

1217 / 1237 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ...
02.01.003*.0 dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
01 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 1́70 3́25,49
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 1́70 3́25,49

massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
scavo per linea di bassa tensione dalla cabina ai PW1 e PW2 *
(lung.=42+35) 77,00 0,600 1,200 55,44
scavo per linea di Media tensione dalla cabina Enel alla nuova
cabina di trasformazione 90,00 0,600 1,200 64,80
scavo per pozzetti 80*80 11,00 1,00 1,000 1,200 13,20
scavo per pozzetti 40*40 12,00 0,50 0,500 1,000 3,00
scavo per anello di terra cabina *(lung.=30+10) 1,00 40,00 0,300 0,600 7,20

SOMMANO m³ 143,64 20,64 2 9́64,73

1218 / 1238 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tuba
02.02.002*.0 ...  trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
02 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni

o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a
bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli
oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con
mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero
proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di
demolizione edile o stradale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Vedi voce n° 1237 [m³ 143.64] 0,40 57,46

SOMMANO m³ 57,46 38,62 2 2́19,11

1219 / 1239 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen
02.02.001*.0 ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di

cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare;
gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non
superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti
dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la
cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Vedi voce n° 1237 [m³ 143.64] 0,80 114,91

SOMMANO m³ 114,91 5,34 613,62

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)

1220 / 1240 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003*.0 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 1́76 1́22,95
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R I P O R T O 7 1́76 1́22,95

05 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato
diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 80x80x80
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
linea di BT/MT 11,00

SOMMANO cad 11,00 199,41 2 1́93,51

1221 / 1241 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p
18.09.004*.0 ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm
05 80

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Vedi voce n° 1240 [cad 11.00] 11,00

SOMMANO cad 11,00 179,45 1́ 973,95

1222 / 1242 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti,
18.09.008*.0 ... to in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm
04 80x80

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con
telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in
opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Vedi voce n° 1240 [cad 11.00] 11,00

SOMMANO cad 11,00 160,45 1́ 764,95

017 - IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 17)

1223 / 1243 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...
15.05.021*.0 ccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 160
09 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione

flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo
schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non
superiore al 5%, conforme alla normativa vigente, posato in
opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta
cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 160
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
canalizzazione linee BT *(lung.=40+50) 3,00 90,00 270,00
canalizzazione linee MT 2,00 90,00 180,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 450,00 7 1́82 0́55,36
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R I P O R T O 450,00 7 1́82 0́55,36

linee BT *(lung.=42+35) 3,00 77,00 231,00
ingresso all'edificio 6,00 5,00 30,00

SOMMANO m 711,00 7,73 5 4́96,03

1224 / 1244 F. e P. di  cavi MT di collegamento dalla Cabina di Conse ...
NP_IE_05 mq) di Scorta posato nel secondo tubo da solo - Circa 100m

F. e P. di  cavi MT di collegamento dalla Cabina di Consegna "C0" alla cabina di trasformazione "C" completo di testate alle estremità. Cavi RG26H1M16 24kV 3F x (1x50mmq) + (1 x 50mmq) di Scorta posato nel secondo tubo da solo -
 
Circa 100m

F. e P. di  cavi MT di collegamento dalla Cabina di Consegna 
"C0" alla cabina di trasformazione "C" completo di testate alle 
estremità. Cavi RG26H1M16 24kV 3F x (1x50mmq) + (1 x 
50mmq) di Scorta posato nel secondo tubo da solo -

 
Circa 100m

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Linea da Cab "C0" a Cab "C" - A CORPO 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12 3́26,00 12 3́26,00

1225 / 1245 F. e P. di  cavi MT di collegamento ai trasformatori comp ...
NP_IE_02 estremità. Cavi RG26H1M16 24kV 3F x (1x50mmq) - Circa

10m
F. e P. di  cavi MT di collegamento ai trasformatori completo di
testate alle estremità. Cavi RG26H1M16 24kV 3F x
(1x50mmq) - Circa 10m
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Cavi MT TR.1 1,00
Cavi MT TR.2 - futuro

SOMMANO cadauno 1,00 2 9́04,00 2 9́04,00

1226 / 1246 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ...
15.04.003*.0 ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x240 mm²
02 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con
classe di reazione al fuoco Cca-s1,d1,a1, sigla di designazione
FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 1x240 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Collegamento tra TRAFO e Quadro Elettrico Generale BT 7,00 10,00 70,00
Collegamento tra TRAFO e barra di Terra (Neutro a terra) 1,00 9,00 9,00
Collegamento tra TRAFO e barra di Terra (Massa del
Trasformatore) 1,00 9,00 9,00

SOMMANO m 88,00 51,03 4 4́90,64

1227 / 1247 Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in E ... : le
15.04.003*.0 canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x185 mm²
03 Linea elettrica in cavo unipoalre flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono
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compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su
canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i
terminali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x185 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR -> QG.BT1 =3F x 2 + 1N + 1PE 8,00 70,00 560,00

SOMMANO m 560,00 40,55 22 7́08,00

1228 / 1248 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ...
15.07.001*.0 corre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 50.
03 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in

rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita
e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di
sezione pari a mm² 50.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Anello perimetrale cabina 30,00 30,00
Collegamento a Cabina di Consegna 100,00 100,00
Collegamento a QGBT.1 55,00 55,00
Collegamento a QGBT.2 50,00 50,00
Baffi di interconnessione cabina 4,00 3,00 12,00

SOMMANO m 247,00 15,19 3 7́51,93

1229 / 1249 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ...
15.07.006*.0 ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,0.
02 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per

dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni
mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza,
all'interno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera.
Sono compresi: la staffa; il morsetto per collegamento; il
collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a
m 2,0.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Picchetti di terra su anello perimetro cabina 4,00
Picchetti di terra in Pozzetto Ingresso QGBT.1 1,00
Picchetti di terra in Pozzetto Ingresso QGBT.2 1,00
Picchetti di terra tratto da Cabina C0 a Cabina "C" 2,00

SOMMANO cad 8,00 55,94 447,52

1230 / 1250 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ...
15.07.008*.0 ccorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.
02 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina

completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera
completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina
mm 400 x mm 400.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
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anello di terra cabina elettrica 4,00
Picchetti di terra in Pozzetto Ingresso QGBT.1 1,00
Picchetti di terra in Pozzetto Ingresso QGBT.2 1,00
Picchetti di terra tratto da Cabina C0 a Cabina "C" 2,00

SOMMANO cad 8,00 76,82 614,56

1231 / 1251 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche intern ...
15.07.009* altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²

Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne.
Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne
(serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.)
al nodo equipotenziale con conduttore in rame isolato N07V-K
“giallo-verde”, posto entro tubo protettivo flessibile in PVC
pesante, autoestinguente, a vista o incassato su qualsiasi tipo di
struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Collegamenti Equipotenziali in Cabina 6,00

SOMMANO m 6,00 12,68 76,08

1232 / 1252 Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terr ...
15.07.014* perfettamente funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm.

30.
Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra.
Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra in
piatto di rame nudo completo di distanziatori di fissaggio, posto
entro pozzetto d'ispezione. Il conduttore unipolare isolato in
materiale termoplastico tipo N07V-K, sezione 50 mm², guaina
colore “giallo-verde”, di connessione tra il collettore di terra di
sezionamento e misura posto entro il pozzetto e il dispersore di
terra predisposto. Compresi allacciamenti, morsetti in bronzo con
vite e dado M12 per collegamento di conduttori su piatto, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
perfettamente funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm. 30.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Collettore di terra Cabina MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 106,04 106,04

1233 / 1253 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto gu ...
15.04.003*.0 ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x150 mm²
04 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di

PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, con
classe di reazione al fuoco Cca-s1,d1,a1, sigla di designazione
FG16M16 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 1x150 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
QG.TR -> QG.BT2 =3F x 2 + 1N + 1PE 8,00 50,00 400,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SOMMANO m 400,00 33,26 13 3́04,00

1234 / 1254 F. e P. di   UPS di Cabina UPS.Cab. con bYPass statico
NP_IE_03 F. e P. di   UPS di Cabina UPS.Cab. con bYPass statico

Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
UPS per Servizi Ausiliari di Cabina C 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00

1235 / 1255 F. e P. di  Rifasamento Fisso Trasformatori n.1 (trasf.
NP_IE_04 400kVA)

F. e P. di  Rifasamento Fisso Trasformatori n.1 (trasf. 400kVA)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Rifasamento Fisso Trasf. MT/BT 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 332,50 1́ 332,50

1236 / 1256 Esecuzione delle Verifiche Iniziali CEI 64-8/6 compreso
NP_IE_06 misure e tarature

Esecuzione delle Verifiche Iniziali CEI 64-8/6 compreso misure
e tarature
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Servizi Finali - Assistenza in fase di collaudi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

Corpo C - comuni  (Cat 5)

1237 / 1257 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ...
15.01.002*.0 nito. Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio).
02 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto
luce a doppia linea di alimentazione (doppio).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Punti luce cabina e locali TRF 3,00
Aule plafoniere Lato "A" 22,00
Aule plafoniere Lato "B" 22,00

SOMMANO cad 47,00 61,02 2 8́67,94

Comuni  (Cat 1)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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1238 / 1258 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ...
15.01.002*.0 Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
03 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale.

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, di sezione
minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di
comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Punto di comando interrotto cabina e locali TRF 3,00

SOMMANO cad 3,00 66,12 198,36

1239 / 1259 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
01 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Presa di servizio tipo UNEL 1,00

SOMMANO cad 1,00 62,23 62,23

1240 / 1260 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
02 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Presa bipasso aggiunta in scatola già computata 1,00

SOMMANO cad 1,00 12,49 12,49

1241 / 1261 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o i ...
15.08.003*.0 altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 1x36W.
05 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in

poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente
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e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in
policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione
min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in
opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il
fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata;
gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 1x36W.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Corpi illuminanti normali LED di cabina e locali TRF 4,00

SOMMANO cad 4,00 73,14 292,56

1242 / 1262 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se:
15.04.008*.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
26 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, sigla di
designazione FG16OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione . 3x4 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Linea di alimentazione da QSC 10,00
Linee FM Lato "A" 5,00 20,00 100,00
Linee FM Lato "B" 5,00 20,00 100,00
Alimentazione Rack Dati 1,00 12,00 12,00

SOMMANO m 222,00 5,77 1́ 280,94

1243 / 1263 Apparecchio di illuminazione rettangolare per installazio ...
DEI 155007c 00/1250 lm, assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h

Apparecchio di illuminazione rettangolare per installazione a
plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con
circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, grado di
protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.:  Tipo non
permanente con batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED
con flusso medio: Su 3 livelli 550/800/1250 lm, assorbimento da
5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 1 - Comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Corpi illuminanti in emergenza cabina 2,00

SOMMANO cad 2,00 171,56 343,12

Corpo C - comuni  (Cat 5)

1244 / 1264 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica ver ...
NV6_15.06.0 opera finita. Misure assimilabili a mm 850x600x260 (hxlxp)
20*.003 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a
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parete avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per
quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco avente
grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi
componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le
apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di
serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure
assimilabili a mm 850x600x260 (hxlxp)
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Quadro Aule Corpo C Zona 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 915,78 1́ 831,56

1245 / 1265 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a
NV6_15.06.0 ... teria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.
18*.008 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco

DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di
carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Quadro Aule Corpo C Zona 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 97,45 97,45

1246 / 1266 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica ...
15.06.008*.0 e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
01 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D,

potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico
differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da
6 a 32A con Id: 0.03A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Per linee FM Lato "A" 6,00
Per linee FM Lato "B" 6,00
Per linee Luce Lato "A" 1,00
Per linee Luce Lato "B" 1,00
Per linee Luce Corridoio 1,00
Per linee Luce Emergenza 1,00
Per linee Luce Riserva 1,00

SOMMANO cad 17,00 208,87 3 5́50,79

1247 / 1267 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ...
15.06.010*.0 orre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato relè.
12 Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad

esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola
isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori per il montaggio,
anche incorporati nel magnetotermico. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Contatto di scattato
relè.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 2́63 4́50,10

Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Quadro Aule Corpo C Zona 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 74,91 299,64

1248 / 1268 Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terr ...
15.07.014* perfettamente funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm.

30.
Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra.
Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra in
piatto di rame nudo completo di distanziatori di fissaggio, posto
entro pozzetto d'ispezione. Il conduttore unipolare isolato in
materiale termoplastico tipo N07V-K, sezione 50 mm², guaina
colore “giallo-verde”, di connessione tra il collettore di terra di
sezionamento e misura posto entro il pozzetto e il dispersore di
terra predisposto. Compresi allacciamenti, morsetti in bronzo con
vite e dado M12 per collegamento di conduttori su piatto, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
perfettamente funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm. 30.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 5 - Corpo C - comuni
SbCat 44 - Impianto elettrico
Barra di terra quadro elettrico 1,00

SOMMANO cad 1,00 106,04 106,04

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

Corpo collegamento C - Officine  (Cat 10)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 2́63 8́55,78
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R I P O R T O 7 2́63 8́55,78

Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll. C_officine
(SbCat 45)

1249 / 995 Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di ...
NP_OS_03 o altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre dicarbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre di
carbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco 
esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto 
di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro 
fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il 
trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite 
prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite 
malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore 
necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa 
dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere 
provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il 
calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i 
relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 45 - Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll.
C_officine
PILASTRI CON UNA FASCIA 8,00 1,80 3,150 45,36
PILASTRI CON UNA FASCIA 2,00 1,80 4,250 15,30
PILASTRI A DUE FASCE 8,00 1,80 0,700 10,08
PILASTRI A DUE FASCE 2,00 1,80 1,200 4,32
TRAVI QUOTA 4.77 *(lung.=1,9+1,7) 4,00 3,60 0,200 2,88

SOMMANO m2 77,94 84,23 6 5́64,89

1250 / 996 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra ...
NP_OS_04 vamente posata. Classe di rinforzo 350/2800C. PRIMO

STRATO

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successivaimpregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finitoa regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo350/2800C. PRIMO STRATO

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in 
carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o 
similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; 
modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore 
equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, 
tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende la 
regolarizzazione e rettifica della superfice in calcestruzzo tramite 
levigazione eseguita con mezzi meccanici e depolverizzazione; 
stondatura degli spigoli nei risvolti dei nastri con raggio di 
curvatura non inferiore ai 20 mm; spolvero della superficie con 
acetone; applicazione a superficie asciutta di primer a base di 
resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del 
primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente 
per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti 
della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi 
strutturali;

 
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in 

fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di 
progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera 
pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva
impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina 
epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali 
applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione 
del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di 
quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo 
delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e 
ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura 
ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo
350/2800C. PRIMO STRATO

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 2́70 4́20,67

SbCat 45 - Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll.
C_officine
PILASTRIA CON UNA FASCIA 8,00 1,80 3,150 45,36
PILASTRI CON UNA FASCIA 2,00 1,80 4,250 15,30
PILASTRI A DUE FASCE 8,00 1,80 0,700 10,08
PILASTRI ADUE FASCE 2,00 1,80 1,200 4,32
TRAVI QUOTA 4.77 4,00 3,60 0,200 2,88

SOMMANO m2 77,94 307,94 24 0́00,84

1251 / 997 Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra ... te
NP_OS_05 posata. Classe di rinforzo 350/2800C. STRATI

SUCCESSIVI

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende l'applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finitoa regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo350/2800C. STRATI SUCCESSIVI

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in 
carbonio unidirezionale FB-GV620U-HM della Fibre Net o 
similare, aventi le seguenti caratteristiche: peso di 600 g/mq; 
modulo elastico a trazione della fibra 390 GPa, spessore 
equivalente di 0.334 mm; allungamento a rottura > all' 1.2%, 
tensione di rottura 4700 MPa. Il prezzo comprende 
l'applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina 
sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, 
a rullo o pennello di adesivo epossidico bi componente per 
l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali;
applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di 
carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto 
con rullo di ferro frangi-bolle, esercitando una leggera pressione 
facendo attenzione a non creare bolle d'aria; successiva 
impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina 
epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della 
normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali 
applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione 
del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di 
quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo 
delle lavorazioni successive. Sono comprese le sovrapposizioni e 
ancoraggi come da particolari costruttivi del progetto esecutivo. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola d'arte.Verranno contabilizzate le superfici di struttura 
ricoperta e non di fibra effettivamente posata. Classe di rinforzo
350/2800C. STRATI SUCCESSIVI

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 45 - Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll.
C_officine
PILASTRI CON DUE FASCE 8,00 1,80 0,700 10,08
PILASTRI CON DUE FASCE 4,00 1,80 1,200 8,64

SOMMANO m2 18,72 273,68 5 1́23,29

1252 / 998 Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fib ...
NP_OS_06 onere per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per cuciture strutturali tipo "FB-TUF12-CHM di Fibre Net" o equivalente. Il prezzo comprende: impregnazione della corda con resina epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con sabbia fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer bicomponente a base di resine epossidiche e successivamente con resina epossidica a media viscosità, eliminazione della retina di protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina bicomponente fluida, applicare infine uno strato di sabbia quarzifera sulla superficie del composito per permettere l'aggrappo dello strato di finitura. Caratteristiche del connettore: diametro equivalente 12 mm; sezione fibre di carbonio 40 mmq; modulo elastico della fibra 390 GPa; tensione di rottura della fibra 4700 MPa. E' escluso dal prezzo il foro da compensare a parte. Nel prezzo è compreso: la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altro onere per dare l’opera finita ed a perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di connessioni con corda in fibra di 
carbonio unidirezionale ad elevato modulo elastico per cuciture 
strutturali tipo "FB-TUF12-CHM di Fibre Net" o equivalente. Il 
prezzo comprende: impregnazione della corda con resina 
epossidica bicomponente fluida e successivo spaglio con sabbia 
fine, inserimento della corda nel foro riempito con primer 
bicomponente a base di resine epossidiche e successivamente con 
resina epossidica a media viscosità, eliminazione della retina di 
protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre 
lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina 
bicomponente fluida, applicare infine uno strato di sabbia 
quarzifera sulla superficie del composito per permettere 
l'aggrappo dello strato di finitura. Caratteristiche del connettore: 
diametro equivalente 12 mm; sezione fibre di carbonio 40 mmq; 
modulo elastico della fibra 390 GPa; tensione di rottura della 
fibra 4700 MPa. E' escluso dal prezzo il foro da compensare a 
parte. Nel prezzo è compreso: la pulizia del foro con aria 

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 2́99 5́44,80
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R I P O R T O 7 2́99 5́44,80

compressa ed ogni altro onere per dare l’opera finita ed a perfetta 
regola d’arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 45 - Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll.
C_officine
travi a quota 4.77 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 21,55 301,70

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

1253 / 999 Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature  ... l
NP_OS_08 trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature sia interne che esterne. Nel presso sono compresi: il taglio a forza di parti di murature per poter effettuare gli interventi strutturali e la successiva ripresa delle stesse con le medesime caratteristiche; il calo a terra del materiale demolito; l'approvvigionamento dei materiali necessari alla chiusura; le scale e le opere provvisionali; gli utensili necessari; i tagli e gli sfridi; i materiali di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le riprese
 
di intonaco che verranno compensate a parte. E' escluso dal prezzo il trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature sia 
interne che esterne. Nel presso sono compresi: il taglio a forza di 
parti di murature per poter effettuare gli interventi strutturali e la 
successiva ripresa delle stesse con le medesime caratteristiche; il 
calo a terra del materiale demolito; l'approvvigionamento dei 
materiali necessari alla chiusura; le scale e le opere 
provvisionali; gli utensili necessari; i tagli e gli sfridi; i materiali 
di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le riprese

 
di 

intonaco che verranno compensate a parte. E' escluso dal prezzo 
il trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 45 - Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll.
C_officine
pilastri tozzi  *(lung.=0,2*1,15) 22,00 0,23 0,400 2,02
pilastri da quota 0 a quota 3.4 *(lung.=0,2*3,1) 24,00 0,62 0,400 5,95

SOMMANO m3 7,97 388,53 3 0́96,58

1254 / 1000 Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto  ...
NP_OS_07 i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onereper il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del 
pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli 
interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione 
del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela 
comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione 
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la 
demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, 
forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione 
per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onere
per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere 
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico 
su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di 
cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per 
pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente 
demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, 
forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; 
l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura 
finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i 
relativi oneri di discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 45 - Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll.
C_officine
RINFORZO CON FIBRE TRAVI IN COPERTURA 4,00 2,00 2,100 0,300 5,04
RINFORZO PILASTRI 10,00 1,00 1,000 10,00

SOMMANO m2 15,04 112,13 1́ 686,44

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́04 6́29,52
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R I P O R T O 7 3́04 6́29,52

011 - INTONACI  (SpCat 11)

1255 / 1001 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.008 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre
di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 45 - Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll.
C_officine
pilastri tozzi (+30%) 2,00 22,00 0,230 1,300 13,16
pilastri da quota 0 a quota 3.40 (+30%) 2,00 24,00 0,620 1,300 38,69

SOMMANO m² 51,85 47,32 2 4́53,54

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́07 0́83,06
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R I P O R T O 7 3́07 0́83,06

Opere in c.a.- corpo coll. C_officine  (SbCat 46)

1256 / 1002 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbona
03.03.004*.0 ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37
02 Mpa

Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente con umidità moderata (rapporto a/
cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera
per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con
prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 37 Mpa
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
TRAVI DI FONDAZIONE 6,06
PILASTRI NUOVO TELAIO 4,32
TRAVE SOMMITA' NUOVO TELAIO 8,67
VELETTE IN C.A. *(par.ug.=34,25+11,75) 46,00 0,30 0,200 2,76

SOMMANO m³ 21,81 199,20 4 3́44,55

1257 / 1003 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con
03.03.019*.0 diametro massimo fino a mm 20.
01 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con

diametro massimo fino a mm 20.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
VEDI VOCE CLS 21,81

SOMMANO m³ 21,81 8,34 181,90

1258 / 1004 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da
03.03.019*.0 S4 a S5.
02 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per classe di consistenza da S4 a

S5.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
VEDI VOCE CLS 21,81

SOMMANO m³ 21,81 6,49 141,55

1259 / 1005 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera
03.03.019*.0 mediante pompa autocarrata.
04 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

pompa autocarrata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
VEDI VOCE CLS 21,81

SOMMANO m³ 21,81 23,90 521,26

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́12 2́72,32
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R I P O R T O 7 3́12 2́72,32

1260 / 1006 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del
03.03.020*.0 ...  Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
02 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle

relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50
dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei
disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e
accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
TRAVI DI FONDAZIONE 40,41
PILASTRI NUOVO TELAIO 43,20
TRAVE DI SOMMITA' NUOVO TELAIO 54,20
VELETTE IN C.A. 46,00 0,50 23,00

SOMMANO m² 160,81 41,07 6 6́04,47

1261 / 1007 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casse
03.03.022* ... ale della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.

Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme
poste in opere ad altezza netta dal piano di appoggio superiore a
m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in proiezione orizzontale della
cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
SOVRAPPREZZO FINO ALL'ALTEZZA DI 5.00 METRI
CIRCA 2,00 128,83 257,66

SOMMANO m² 257,66 6,09 1́ 569,15

1262 / 1008 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i
03.04.002* ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in
barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come
FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i
tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con
filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
TRAVI DI FONDAZIONE 6,06 100,00 606,00
PILASTRI NUOVO TELAIO 4,32 250,00 1́ 080,00
TRAVE DI SOMMITA' NUOVO TELAIO 8,67 100,00 867,00
VELETTE IN C.A. 5,00 0,95 0,395 46,000 86,31

4,00 1,00 0,395 46,000 72,68

SOMMANO kg 2 7́11,99 2,79 7 5́66,45

1263 / 1009 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́28 0́12,39
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R I P O R T O 7 3́28 0́12,39

applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
TRAVI DI FONDAZIONE 18,00 6,00 0,300 32,40
PILASTRI NUOVO TELAIO 6,00 12,00 0,650 46,80
VELETTE IN C.A. 46,00 5,00 0,200 46,00

SOMMANO m 125,20 68,44 8 5́68,69

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

1264 / 1010 Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per pu ... del
02.05.017* puntellamento, nonché lo smontaggio a lavoro ultimato.

Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per
puntellamenti. Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici
regolabili (cristi) di lunghezza variabile sino a 3,00 m, per
puntellamenti, posizionati su piani di imposta esistenti o
appositamente realizzati, compensati a parte. Compreso trasporto
di andata, sollevamento del materiale, posizionamento e
regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in legno
nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi
tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo
smontaggio a lavoro ultimato.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
PER SOSTEGNO SOLAIO SCHED 75,00
VARIE 50,00

SOMMANO cad 125,00 6,59 823,75

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

1265 / 1011 Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto  ...
NP_OS_07 i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onereper il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del 
pavimento con caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli 
interventi strutturali. Nel prezzo sono compresi: la demolizione 
del massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela 
comprensiva di oneri per il calo in basso, la movimentazione 
nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle 
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico; la 
demolizione dei pavimenti (interni ed esterni) di qualsiasi tipo, 
forma e dimensione comprensiva della successiva preparazione 
per la ripavimentazione delle superfici portate a nudo, dell'onere
per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere 
dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico 
su automezzo meccanico; fornitura e posa in opera di massetto di 
cemento dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per 
pavimentazioni; ripavimentazione della zona precedentemente 
demolita per eseguire l'intervento con materiali simili per tipo, 
forma e dimensione a quelli esistenti, compresi: i tagli; gli sfridi; 
l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura 
finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Sono compresi i trasporti a discarica con i 
relativi oneri di discarica.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́37 4́04,83
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R I P O R T O 7 3́37 4́04,83

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
per nuovi pilastri in c.a. 6,00 0,90 0,900 4,86
cordoli di fondazione *(par.ug.=11,20+34,4) 45,60 0,70 31,92

SOMMANO m2 36,78 112,13 4 1́24,14

1266 / 1012 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione total
02.03.003*.0 ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
02 manuale.

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati
alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni
cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
cordoli fondazione *(par.ug.=11,20+34,4) 45,60 0,70 0,100 3,19
travi esistenti fond per nuovi pilastri 3,00 0,40 0,450 0,54
travi esistenti fond per nuovi pilastri 3,00 0,40 0,450 1,000 0,54
demolizione trave per nuovo telaio quota 4.77 filo 40 0,40 0,60 1,500 0,36
demolizione trave esistente quota 4.77 filo 35 0,30 0,40 1,000 0,12

0,40 0,65 1,000 0,26

SOMMANO m³ 5,01 248,47 1́ 244,83

1267 / 1013 Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature  ... l
NP_OS_08 trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature sia interne che esterne. Nel presso sono compresi: il taglio a forza di parti di murature per poter effettuare gli interventi strutturali e la successiva ripresa delle stesse con le medesime caratteristiche; il calo a terra del materiale demolito; l'approvvigionamento dei materiali necessari alla chiusura; le scale e le opere provvisionali; gli utensili necessari; i tagli e gli sfridi; i materiali di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le riprese
 
di intonaco che verranno compensate a parte. E' escluso dal prezzo il trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature sia 
interne che esterne. Nel presso sono compresi: il taglio a forza di 
parti di murature per poter effettuare gli interventi strutturali e la 
successiva ripresa delle stesse con le medesime caratteristiche; il 
calo a terra del materiale demolito; l'approvvigionamento dei 
materiali necessari alla chiusura; le scale e le opere 
provvisionali; gli utensili necessari; i tagli e gli sfridi; i materiali 
di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le riprese

 
di 

intonaco che verranno compensate a parte. E' escluso dal prezzo 
il trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
per pilastri nuovi telaio 6,00 0,60 5,000 0,400 7,20

SOMMANO m3 7,20 388,53 2 7́97,42

011 - INTONACI  (SpCat 11)

1268 / 1014 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.008 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́45 5́71,22
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R I P O R T O 7 3́45 5́71,22

di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
per nuovo telaio (+30%) *(par.ug.=6*2) 12,00 5,00 0,400 1,300 31,20
per nuovo telaio (+30%) *(par.ug.=6*2) 12,00 5,00 0,400 1,300 31,20
per solaio vicino nuovo telaio 27,00 0,30 8,10
varie imprevisti 20,00 0,30 6,00

SOMMANO m² 76,50 47,32 3 6́19,98

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

1269 / 1015 Realizzazione di giunto sismico fra strutture esistenti i ...
NP_OS_31 C ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Realizzazione di giunto sismico fra strutture esistenti in c.a. inaderenza mediante: taglio di tutte le sovrastrutture adiacenti al giunto quali pavimenti, rivestimenti, massetti, impermeabilizzazioni ecc fino ad uno spessore massimo di 15 cm; taglio della struttura in c.a. (conglomerato cementizio armato o latero cemento o altra natura) eseguita con filo o disco diamantato, compreso il taglio dei ferri di armatura, fino ad uno spessore massimo di 40 cm; asportazione del materiale con movimentazione , trasporto e scarico dello stesso fino a discaricaautorizzata; riprofilatura, sistemazione e ripristino delle strutture adiacenti il giunto realizzato, con opportune malte; ripresa e/o posizionamento di opere di impermeabilizzazione atte a garantire la tenuta all'acqua;  ripristino e regolarizzazione delle sovrastrutture di finitura rimaste con materiali del tutto simili a quelli esistenti, realizzazione di coprigiunto con scossaline in acciaio zincato verniciato ad olio a due mani, sia verticale sia orizzontale, sagomato secondo indicazioni della D.L.. E' inoltre compreso qualsiasi onere per noleggi macchinari, forza motrice, spostamento attrezzature, opere provvisionali necessarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

OLL Realizzazione di giunto sismico fra strutture esistenti in c.a. in
aderenza mediante: taglio di tutte le sovrastrutture adiacenti al 
giunto quali pavimenti, rivestimenti, massetti, 
impermeabilizzazioni ecc fino ad uno spessore massimo di 15 
cm; taglio della struttura in c.a. (conglomerato cementizio 
armato o latero cemento o altra natura) eseguita con filo o disco 
diamantato, compreso il taglio dei ferri di armatura, fino ad uno 
spessore massimo di 40 cm; asportazione del materiale con 
movimentazione , trasporto e scarico dello stesso fino a discarica
autorizzata; riprofilatura, sistemazione e ripristino delle strutture 
adiacenti il giunto realizzato, con opportune malte; ripresa e/o 
posizionamento di opere di impermeabilizzazione atte a garantire 
la tenuta all'acqua;  ripristino e regolarizzazione delle 
sovrastrutture di finitura rimaste con materiali del tutto simili a 
quelli esistenti, realizzazione di coprigiunto con scossaline in 
acciaio zincato verniciato ad olio a due mani, sia verticale sia 
orizzontale, sagomato secondo indicazioni della D.L.. E' inoltre 
compreso qualsiasi onere per noleggi macchinari, forza motrice, 
spostamento attrezzature, opere provvisionali necessarie e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
nuovo giunto sismico 27,00

SOMMANO m 27,00 266,00 7 1́82,00

011 - INTONACI  (SpCat 11)

1270 / 1016 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.007*.0 RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm.
01 2,0. Eseguito all'interno.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato
da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le
necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito
su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono
comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito
all'interno.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́56 3́73,20
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R I P O R T O 7 3́56 3́73,20

Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
pilastri nuovo telaio in c.a. 6,00 1,20 5,000 36,00
trave nuovo telaio *(lung.=0,4+0,6) 27,00 1,00 27,00
cordolo chiusura pilastro *(par.ug.=33,85+11,05)*(lung.=0,5+
0,25) 44,90 0,75 33,68

SOMMANO m² 96,68 29,44 2 8́46,26

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

1271 / 1017 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezion ...
02.01.004*.0 cavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
02 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione

obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti
di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono
inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai
margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla
profondità di m 2,01 alla profondità di m 3,00.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
nuovi pilastri 6,00 0,50 0,500 1,50
cordoli di fondazione *(par.ug.=11,20+34,4) 45,60 0,30 0,500 6,84

SOMMANO m³ 8,34 246,17 2 0́53,06

1272 / 1018 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg
18.04.004*.0 ... er il riutilizzo dello stesso eseguito con mezzo meccanico
01 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito

con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e
piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con
piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa
bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il
trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con stabilizzato calcareo
proveniente dagli scavi, con materiale come sopra indicato,
(stabilizzato calcareo di cava o altro materiale ritenuto idoneo a
giudizio della D.L.), proveniente dagli scavi compreso l'onere
della cernita ed accumulo per il riutilizzo dello stesso eseguito
con mezzo meccanico
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 46 - Opere in c.a.- corpo coll. C_officine
rinterri per nuovi cordoli di fondazione 15,00
rinterri per nuovi pilastri 5,00

SOMMANO m³ 20,00 10,51 210,20

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́61́ 482,72
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R I P O R T O 7 3́61́ 482,72

Confinamento nodi trave-pilastro - corpo coll. C_officine
(SbCat 47)

1273 / 1019 In acciaio S355 classe di  esecuzione EXC3
11.01.002.00 Strutture in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciate o
4 calastrellate. Manufatti in acciaio per travature reticolari in

profilati laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN,
con nodi di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o
saldato, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti.
Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le
forature; i calastrelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S355
classe di  esecuzione EXC3
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 47 - Confinamento nodi trave-pilastro - corpo coll.
C_officine
PIASTRE CONFINAMENTO NODI 15,00 20,00 300,00

SOMMANO kg 300,00 5,38 1́ 614,00

1274 / 1020 Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, ...
NP_OS_01 prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;
 
le attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e l'iniezione che verrà compensata a parte.

Fornitura e posa in opera di barre di acciaio classe 8.8, zincate e 
filettate per tutta la lunghezza, fornite e poste in opera nelle 
perforazioni. Sono compresi il taglio a misura, la posa in opera 
nella perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno 
5 cm. rispetto al fondo del foro; il dado, eventuale controdado 
e/o rondella ed il serraggio dello stesso; i materiali occorrenti;

 
le 

attrezzature necessarie; lo sfrido, le opere provvisionali, il carico 
e il trasporto al piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Barre di diametro d=
16mm. e lunghezza 100 cm. E' escluso dal prezzo il foro e 
l'iniezione che verrà compensata a parte.

Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 47 - Confinamento nodi trave-pilastro - corpo coll.
C_officine
barre nodi N1 13,00 4,00 0,600 31,20
barre nodi N2 2,00 8,00 0,600 9,60

SOMMANO m 40,80 23,00 938,40

005 - OPERE IN C.A.  (SpCat 5)

1275 / 1021 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
04.02.003*.0 BICOMPONENTE. Fissaggi e  ... ro fino a 35 mm. Con
03 resina tixotropica a base epossidica.

FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA
BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di
qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da
applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo
pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non
inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa,
elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo
la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm.
Con resina tixotropica a base epossidica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 5 - 005 - OPERE IN C.A.
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 47 - Confinamento nodi trave-pilastro - corpo coll.
C_officine
confinamento nodi N1 13,00 4,00 0,600 31,20

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 31,20 7 3́64 0́35,12
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R I P O R T O 31,20 7 3́64 0́35,12

confinamento nodi N2 2,00 8,00 0,600 9,60

SOMMANO m 40,80 68,44 2 7́92,35

006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
(SpCat 6)

1276 / 1022 Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di ...
NP_OS_03 o altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre dicarbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Verifica e preparazione del supporto per posa in opera di fibre di
carbonio. Nel prezzo sono compresi: la demolizione dell'intonaco 
esistente, la verifica tramite battitura dell'aderenza del supporto 
di cls, l'eventuale rimozione di parti distaccate di cls di copriferro 
fino alla completa eliminazione della superficie ammalorata, il 
trattamento delle barre di armatura messe a nudo tramite 
prodotto passivante, la rasatura della superficie di cls tramite 
malta di ripristino bicomponente a ritiro controllato di spessore 
necessario a ripristinare la parte demolita; la ripresa 
dell'intonaco. Nel prezzo sono inoltre comprese le opere 
provvisionali, l'approvvigionamento dei materiali al piano, il 
calo a terra e trasporto a discarica del materiale demolito con i 
relativi oneri, gli utensili necessari, i materiali di consumo e 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 6 - 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 47 - Confinamento nodi trave-pilastro - corpo coll.
C_officine
PER COBFINAMENTO NODI *(lung.=0,8*0,5) 15,00 0,40 6,00

SOMMANO m2 6,00 84,23 505,38

015 - OPERE IN FERRO  (SpCat 15)

1277 / 1023 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
11.02.011.00 are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
2 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Categoria di Opera OS18-A - Componenti strutturali in acciaio
SpCat 15 - 015 - OPERE IN FERRO
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 47 - Confinamento nodi trave-pilastro - corpo coll.
C_officine
piastre confinamento nodi 300,00

SOMMANO kg 300,00 0,89 267,00

014 - INFISSI E SERRAMENTI  (SpCat 14)
Comuni  (Cat 1)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́67 5́99,85
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R I P O R T O 7 3́67 5́99,85

Opere varie - corpo coll. C_officine  (SbCat 48)

1278 / 450 Porte in legno  tamburate laccate bianche RAL 9010. Porte
NV1_09.01.0 ...  (6/7) compreso (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x
06*.003 210).

Porte in legno  tamburate laccate bianche RAL 9010. Porte in
legno  tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura
cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura
perimetrale in legno di Abete e pannelli fibrolegnosi di spessore
3,2 mm, battente con spalla, completa di mostre da mm 10x70,
telaio ad imbotte fino mm 110 con guarnizione di battuta in
gomma antirumore, fornite e poste in opera. Sono comprese: le
cerniere anuba in acciaio  da mm 14; la serratura; la maniglia in
alluminio anodizzato; la mano di preparazione e la laccatura; gli
eventuali vetri, ove occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in
opera del controtelaio, il trasporto e la posizione ai piani della
porta stessa. Ad una anta, misure standard, con vetro  satinato
33.1  (6/7) compreso (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x
210).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 1 - Comuni
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
Porta del bar 1,00

SOMMANO cad 1,00 744,05 744,05

1279 / 451 Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancel ...
NV1_10.01.0 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
06 Cancello riducibile in profilato di ferro normale. Cancello

riducibile in profilato di ferro normale, montato su guide ad uno
o più elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe;
le cerniere in acciaio con rondelle; le serrature a due mandate; la
guida singola o doppia superiore ed inferiore; ogni altro
accessorio occorrente; le opere murarie necessarie; una mano di
antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 1 - Comuni
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
Serranda del Bar 170,00

SOMMANO kg 170,00 9,11 1́ 548,70

1280 / 452 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ...
NV1_11.02.0 l lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
11.004 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro

con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 1 - Comuni
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
Serranda del bar 170,00

SOMMANO kg 170,00 1,05 178,50

010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI  (SpCat 10)

1281 / 453 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore  ...
NV1_03.02.0 due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
24*.002 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́70 0́71,10



pag. 513

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 3́70 0́71,10

mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm
con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei
giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre
di cartongesso su entrambi i lati della parete
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 10 - 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI
Cat 1 - Comuni
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
PArete del bar *(lung.=5,89+0,60+0,60) 7,09 2,660 18,86

SOMMANO m² 18,86 79,20 1́ 493,71

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)
Corpo collegamento C - Officine  (Cat 10)

1282 / 1024 Giunto di dilatazione flessibile antisismico  a Omega 2"1 ...
NP_IM_02 a maschio BSPT - In opera con ogni magistero- diam. 2" 1/2

Giunto di dilatazione flessibile antisismico  a Omega 2"1/2 -
Fornitura e posa in opera di giunto giunto di dilatazione
flessibile antisismico  a omega per la connesione di tubazioni e
atti ad assorbire i carichi dinamici improvvisi originati da
terremoti ed eliminare le sollecitazioni sulla linea, permettendo
ai sistemi di muoversi in sei direzioni differenti in modo solidale
alle strutture assicurandone quindi una operatività continua e
senza interruzioni. Pressione di progetto 16 kg/cmq; temperatura
di esercizio -90°C+550 °C - escursione max= +/- 100 mm.
Montaggio con appositi giunti e raccordi scanalati di tipo
GR8LOK alla tubazione di linea, anche mediante nipplo in
acciaio con un'estremità scanalata ed una filettata maschio BSPT
- In opera con ogni magistero- diam. 2" 1/2
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
collegamento alla montante interna 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́49,00 2 1́49,00

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

1283 / 1025 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ...
26.01.01.08 gio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e
basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
RECINZIONE ESTERNA 45,00
RECINZIONE INTERNA 5,00

SOMMANO m 50,00 10,61 530,50

1284 / 1026 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ...
26.01.01.25.0 ssaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 3́74 2́44,31
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R I P O R T O 7 3́74 2́44,31

01 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso
il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
RECINZIONE ESTERNA 45,00 1,80 81,00
RECINZIONE INTERNA 5,00 1,80 9,00

SOMMANO m² 90,00 5,57 501,30

1285 / 1027 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ...
26.01.01.25.0 d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
02 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di

plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso
il fissaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
RECINZIONE ESTERNA 45,00 1,80 5,000 405,00
RECINZIONE INTERNA 5,00 1,80 5,000 45,00
PONTEGGIO ESTERNO 80,00 1,80 5,000 720,00

SOMMANO m² 1́ 170,00 0,35 409,50

1286 / 1028 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compr ... l
26.02.03.11.0 lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
01 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il

montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori
ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di
lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e
sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di
servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto
delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per
altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
PONTEGGIO ESTERNO 88,00 5,00 440,00
PONTEGGIO INTERNO 8,00 2,00 2,000 32,00

20,00 2,00 3,000 120,00
25,00 3,00 75,00

SOMMANO m² 667,00 15,74 10 4́98,58

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

1287 / 1029 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare  ... :
13.15.006*.0 P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28.
06 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per

linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per
linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM
serie leggera comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali
zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x
s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/2)
Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 3́85 6́53,69

condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
linea idrante corridoio 30,00

SOMMANO m 30,00 49,34 1́ 480,20

1288 / 1030 Smontaggio tubazione esistente, intercettazione linea
NP_IM_05 C idranti, riallaccio cassetta idrante, ripristini murari
OLL Smontaggio tubazione esistente, intercettazione linea idranti,

riallaccio cassetta idrante, ripristini murari
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 270,20 270,20

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

1289 / 1031 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 sicurezz ... ato cadauno posto in opera, per il primo giorno
17 di lavoro.

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionalemetallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase;il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavorocirca m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso all’interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale
metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in 
alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con 
o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per 
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase;
il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni 
per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento 
a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà 
dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: 
profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di 
circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro
circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno 
di lavoro Fornitura per uso all’interno. Portata kg 200 comprese 
2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato 
cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

1,00

SOMMANO cad/giorno 1,00 52,20 52,20

1290 / 1032 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 sicurezz ... o in opera, per ogni giorno di lavoro successivo
18 al primo.

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionalemetallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase;il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavorocirca m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso all’interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo.

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale
metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in 
alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con 
o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per 
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
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R I P O R T O 7 3́87 4́56,29

azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase;
il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni 
per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento 
a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà 
dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: 
profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di 
circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro
circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno 
di lavoro Fornitura per uso all’interno. Portata kg 200 comprese 
2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato 
cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al 
primo.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
rimozione linea idranti, rimozione/spostamento e rimontaggio
canale elettriche, smontaggio e rimontaggio canale aria 15,00

SOMMANO cad/giorno 15,00 7,30 109,50

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

1291 / 1033 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare  ... :
13.15.006*.0 P (Kg/m). DN = mm 100 (4") Dxs = 114,3 x 4,00 P = 11,50.
10 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per

linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per
linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM
serie leggera comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali
zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x
s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 100 (4") Dxs
= 114,3 x 4,00 P = 11,50.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
tubazione gas esterna centrale B 4,00

SOMMANO m 4,00 125,37 501,48

SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE  (SpCat 26)

1292 / 1034 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 sicurezz ... ato cadauno posto in opera, per il primo giorno
01 di lavoro.

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionalemetallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase;il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavorocirca m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale
metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in 
alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con 
o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per 
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase;
il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni 
per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento 
a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà 
dell’impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: 
profonditàm 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di 
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R I P O R T O 7 3́88 0́67,27

circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro
circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno 
di lavoro Fornitura per uso all’esterno. Portata kg 350 comprese 
2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2.Misurato 
cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 26 - SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO
CONTRATTUALE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
per tubazione gas 1,00

SOMMANO cad/giorno 1,00 66,60 66,60

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

1293 / 1035 Intercettazione linea, taglio e rimozione linea esistente,
NP_IM_06 C pitturazione tubazione gas
OLL Intercettazione linea, taglio e rimozione linea esistente,

pitturazione tubazione gas
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 135,10 135,10

1294 / 1036 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra ...
13.18.036*.0 flange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 100 (4").
08 Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra

controflange, idonea per acqua fino a 120°C, PN 16. Valvola di
intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea
per acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in
ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN
300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro
nominale 100 (4").
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
inserire quella idonea per gas metano 1,00

SOMMANO cad 1,00 485,86 485,86

1295 / 1037 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per ...
13.15.001*.0 ineare: P (Kg/m). DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.
09 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee

escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di
antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60
P = 7,55.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
linea A/R termoventilante 80,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 80,00 7 3́88 7́54,83

SOMMANO m 80,00 84,72 6 7́77,60

1296 / 1038 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per ...
13.15.001*.0 ineare: P (Kg/m). DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.
07 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee

escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di
antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20
P = 4,49.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
linea A/R termoventilante 50,00

SOMMANO m 50,00 58,79 2 9́39,50

1297 / 1039 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso,  ...
13.16.005*.0 esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 20 x 89 (3").
10 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi

caldi e freddi da 8° a 102°C, spessore 30% a norma di legge.
Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene
estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,041 W/m³, classe 1 di reazione
al fuoco, campo d'impiego da +8°a +102°C, spessori conformi
alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30%
dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro
adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le
curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D
(mm). s x D = 20 x 89 (3").
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
linea A/R termoventilante 80,00

SOMMANO m 80,00 22,77 1́ 821,60

1298 / 1040 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per ...
13.15.001*.0 are: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.
08 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee

escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
all'interno di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali,
materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di
antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN 65 (2"1/2) D x s = 76,1 x
3,20 P = 5,73.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
linea A/R termoventilante 10,00

SOMMANO m 10,00 68,75 687,50

1299 / 1041 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali ...

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 4́00 9́81,03

13.16.043*.0 erna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
02 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali

realizzato con fogli di PVC o alluminio. Rivestimento
superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole
ed accessori, realizzato con foglio di PVC rigido con temperature
d'impiego da -25°C a +60°C e classe 1 di reazione al fuoco,
oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm
0,8 e con temperature d'impiego da -196°C a +250°C e classe 0
di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera
dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro
quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole,
pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della
superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm
0,6/0,8
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

20,00

SOMMANO m² 20,00 104,90 2 0́98,00

1300 / 1042 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN  ...
13.18.001*.0 nea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35.
07 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

2,00

SOMMANO cad 2,00 71,82 143,64

1301 / 1043 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN  ...
13.18.001*.0 per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN = 25.
08 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN =
25.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

2,00

SOMMANO cad 2,00 136,97 273,94

1302 / 1044 Smontaggio 40 metri di canale aria inclusa la coibentazio ...
NP_IM_07 C one escluse demolizioni murarie e ripristini e rimontaggio
OLL Smontaggio 40 metri di canale aria inclusa la coibentazione +

pulizia canale e griglie + grattatura + pitturazione escluse
demolizioni murarie e ripristini e rimontaggio
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5 4́04,00 5 4́04,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 4́08 9́00,61
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1303 / 1045 Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete ant ... lla
13.24.047*.0 griglia di riferimento). Da 55 a 100 dm² (1000 x 850).
03 Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile e

alette passo mm 50. Griglia di passaggio aria in acciaio zincato
con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H =
mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata
per dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi
indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 55
a 100 dm² (1000 x 850).
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

300,00

SOMMANO dm² 300,00 3,22 966,00

1304 / 1046 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettang ...
13.24.005*.0 ta per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.
01 Canalizzazioni di distribuzione aria con condotti rettangolari o

circolari in acciaio zincato. Canalizzazioni per distribuzione
dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio
zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali,
guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera
6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm
per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure da
mm 1001 in poi è conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi
fino ai primi Kg 1000.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
nuovo canale immissione aria esterna 150,00

SOMMANO kg 150,00 15,74 2 3́61,00

1305 / 1047 Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrappos
13.24.040*.0 ... erranda di riferimento). Da 55,0 a 100,0 dm² (1000 x
06 810).

Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in
acciaio zincato. Serranda di regolazione rettangolare con telaio
in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio zincato,
dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per
dm² di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 55,0 a
100,0 dm² (1000 x 810).
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

200,00

SOMMANO dm² 200,00 3,01 602,00

017 - IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 17)

1306 / 1048 Smontaggio e rimontaggio linee elettriche/ ripristino gua ...
NP_IE_07 C e a scatola di derivazione parete a sinistra dall'ingresso
OLL Smontaggio e rimontaggio linee elettriche/ ripristino guaina

rigida in centrale termica da scatola di derivazione a scatola di
derivazione parete a sinistra dall'ingresso
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 4́12 8́29,61
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SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 135,10 135,10

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

1307 / 1049 Smontaggio e rimontaggio griglie sul corridoio n.2 vicino ai
NP_OS_34 C pilastri, ritinteggiate compresi ripristini murari
OLL Smontaggio e rimontaggio griglie sul corridoio n.2 vicino ai

pilastri, ritinteggiate compresi ripristini murari
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 135,10 135,10

017 - IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 17)

1308 / 1050 Spostamento quadro elettrico al centro della tamponatura +
NP_IE_08 C linee telefoniche + 2 punti presa e 4  punti di comando luce
OLL Spostamento quadro elettrico al centro della tamponatura + linee

telefoniche + 2 punti presa e 4  punti di comando luce
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 077,00 1́ 077,00

1309 / 1051 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio freque ... re
29.01.01.14.0 per dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH
02 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e

ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati
in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1,
sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-
UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
ricollegamento corpo C e officine 100,00

SOMMANO m 100,00 3,47 347,00

1310 / 1052 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio freque ...
29.01.01.14.0 ose interno/esterno 4 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2
07 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e

ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati
in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, con classe di reazione al fuoco Cca-s1a,d1,a1,

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 4́14 5́23,81
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sigle di designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-
UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Cavo loose interno/esterno 4 fibre ottiche
multimodali 50/125 OM2
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
ricollegamento corpo C e officine 100,00

SOMMANO m 100,00 6,32 632,00

1311 / 1053 Smontaggio e rimozione quadri e impianti elettrici, luce, ...
NP_IE_09 C nali delle linee suddette per collegare officine e corpo C
OLL Smontaggio e rimozione quadri e impianti elettrici, luce, rete,

impianti speciali laboratorio di fisica, falegnameria, lavanderia
con individuazione e recupero dei terminali delle linee suddette
per collegare officine e corpo C
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 080,82 1́ 080,82

1312 / 1054 Cavo antincendio e cavo schermato per rilevazione incendi
NP_IE_10 C ... ione sonora incluso ripristino diffusione sonora corridoio
OLL Cavo antincendio e cavo schermato per rilevazione incendi e

diffusione sonora incluso ripristino diffusione sonora corridoio
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
ricollegamento corpo C e officine 200,00

SOMMANO m 200,00 5,38 1́ 076,00

1313 / 1055 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realiz ...
15.05.013*.0 o. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
03 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in

lamiera zincata provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; i
coperchi; la presa di terra; le testate; le staffe di ancoraggio a
parete o soffitto, in esecuzione IP40 con altezza minima mm 75.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
nuova dorsale sul corridoio per alimentazione aula Hackathon -
bar e per ricollegamento servizi officine e corpo C 100,00

SOMMANO m 100,00 70,15 7 0́15,00

1314 / 1056 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e:
15.04.004*.0 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm²
07 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto

guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 4́24 3́27,63
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Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione
CPR, con classe di reazione al fuoco B2ca-s1a,d1,a1, sigla di
designazione FG18OM16 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei
cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore
va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o
graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm²
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
alimentazione bar e ricollegamento aula Hackathon 25,00

SOMMANO m 25,00 23,77 594,25

1315 / 1057 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tec
13.21.006*.0 ... ico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16
01 A.

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature
tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC.
Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature
tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC per
alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una
apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa,
compressore, aerotermo, unità termoventilante, aspiratore,
ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o,
comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico,
comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili,
dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non
propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mm² 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di
derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione
richiesto per l'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a
mantello o similare. Il tutto posto in opera a perfetta regola
d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio
elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
scaldabagno 1,00

SOMMANO cad 1,00 120,69 120,69

1316 / 1058 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale mul
15.05.019*.0 ... imilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 120x40.
04 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale

multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta
apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore
bianco o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il
coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alla
normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di
altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo
assimilabile a mm 120x40.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

20,00

SOMMANO m 20,00 25,81 516,20

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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1317 / 1059 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 avoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
02 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
aula Hackathon 10,00

SOMMANO cad 10,00 12,49 124,90

1318 / 1060 Punto presa di servizio di rete
NP_IE_12 C Punto presa di servizio di rete
OLL Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,

radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
aula Hackathon 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 43,00 430,00

1319 / 1061 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ...
15.02.002*.0 dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
01 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista

esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione
in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo FS17, con classe di reazione al fuoco Cca-
s3,d1,a3, di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
aula Hackathon canala a parete interferente con raddoppio
pilastri 10,00

SOMMANO cad 10,00 62,23 622,30

018 - IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 18)

1320 / 1062 Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettri
13.01.016*.0 ... cità dello stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 30.
03 Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettrici o

termoelettrici. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria
costituito da: uno o più SCALDACQUA elettrici o termoelettrici
con caldaia vetroporcellanata collaudata per 8,0 bar e garantita 5
anni, corredati ciascuno di resistenza elettrica di potenza max
KW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di
sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento, valvola

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 4́26 7́35,97
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di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda;
TUBAZIONI sotto traccia per il collegamento alla rete idrica ed
al circuito di riscaldamento tramite tubi di rame o di ferro isolati
e valvola ad angolo con detentore; IMPIANTO ELETTRICO
per il collegamento degli scaldacqua, l'interruttore con fusibili a
servizio di ciascun apparecchio; OPERE MURARIE per la
predisposizione delle tubazioni, per il fissaggio degli scaldacqua,
per l'apertura e la chiusura delle tracce in laterizi forati e
murature leggere. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno
rispetto delle vigenti normative. L'impianto è valutato a corpo
per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso.
Scaldacqua verticale elettrico da l 30.
Categoria di Opera OS28 - Impianti termici e di
condizionamento
SpCat 18 - 018 - IMPIANTI MECCANICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
bar 1,00

SOMMANO cad 1,00 457,86 457,86

017 - IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 17)

1321 / 1063 Quadretto elettrico termoventilante con contattore e sonda
NP_IE_13 C di minima
OLL Quadretto elettrico termoventilante con contattore e sonda di

minima
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 517,60 517,60

1322 / 1064 Smontaggio, spostamento e rimontaggio canale elettrico in
NP_IE_14 C aula laboratorio sistemi meccanici
OLL Smontaggio, spostamento e rimontaggio canale elettrico in aula

laboratorio sistemi meccanici
Categoria di Opera OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi
SpCat 17 - 017 - IMPIANTI ELETTRICI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́61,63 2 1́61,63

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

1323 / 1065 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
02.01.007 FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento

in pubblica discarica.
TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO
FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
demolizioni murature - demol massetto - taglio a forza uratura-
demolizione massetto e pavimento - demolizione pavimento -
preparazione supporto per fibre e calastrelli 100,00

SOMMANO m³ 100,00 5,93 593,00

009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI  (SpCat 9)

1324 / 1066 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blo ...
03.02.017*.0 ortante con o senza incastro (con certificato di origine).
01 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi

termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro,
portante o da tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3
di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in
elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la
formazione di spigoli e riseghe; le appresature. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco
sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine).
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 9 - 009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
pil 12/14 11,05 4,60 0,200 10,17
pil 14/17 4,10 1,60 0,300 1,97
pil 17/24 33,85 3,25 0,200 22,00
pil 12/15 4,10 4,60 0,200 3,77
ultimo infisso shed 2,00 0,75 3,500 0,300 1,58
a detrarre porta fili 12/15 -1,00 0,90 2,400 0,200 -0,43
a detrarre finestre pil 17/34 -1,00 4,00 1,600 0,200 -1,28
muri ventilante stima 5,00

Sommano positivi m³ 44,49
Sommano negativi m³ -1,71

SOMMANO m³ 42,78 350,73 15 0́04,23

011 - INTONACI  (SpCat 11)

1325 / 1067 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.007*.0 RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm.
02 2,0. Eseguito all'esterno.

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato
da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio,
tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le
necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito
su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono
comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito
all'esterno.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
pil 12/13 5,50 4,60 25,30
pil 14/17 4,10 4,60 18,86
pil 17/24 33,85 3,25 110,01
pil 12/15 4,10 4,60 0,200 3,77
ultimo infisso shed 2,00 0,75 3,500 5,25
muretti copertura *(par.ug.=46,90*2) 93,80 0,35 32,83
a detrarre porta fili 12/15 -1,00 0,90 2,400 -2,16
a detrarre finestre pil 17/34 -1,00 4,00 2,000 0,800 -6,40

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 187,46 7 4́45 4́70,29
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R I P O R T O 187,46 7 4́45 4́70,29

Sommano positivi m² 196,02
Sommano negativi m² -8,56

SOMMANO m² 187,46 32,80 6 1́48,69

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

1326 / 1068 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del ti ...
07.01.001 tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a
cappotto. Ciclo completo per la realizzazione di sistema
d’isolamento termico a cappotto (ETICS) da eseguirsi all'esterno
dell'edificio, a qualsiasi altezza, su superfici nuove intonacate
con finitura frattazzata o staggiata, realizzato nel seguente modo:
- collanti o mastici di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti,
comunque insaponificabili, stesi su tutta la superficie del
pannello con spatola dentata oppure creando un cordolo
perimetrali e tre punti centrali coprendo almeno il 40% della
superficie con spessore di almeno 2 cm; - applicazione dei
pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in quanto compensati
a parte) con l'attenzione di utilizzare specifici materiali isolanti
in corrispondenza delle superfici sotto il livello del terreno e
nella zona di zoccolatura maggiormente sollecitate da spruzzi
d’acqua per un'altezza non inferiora a 30 cm; - fissaggio
meccanico con tasselli ad espansione, almeno 3 per pannello, con
piattello di ripartizione di dimensione idonea al tipo di isolante; -
rasatura armata con spessore minimo di 4 mm realizzata
applicando, su un primo strato di rasante ancora fresco, una rete
di armatura in fibra di vetro insaponificabile con maglia mm 4x4
che viene poi coperta con un secondo strato di rasante; - finitura
mediante rivestimento minerale con tinteggio a rullo oppure
rivestimento a spessore applicato su apposita mano di fondo; -
paraspigoli; - sigillanti siliconici ove necessario; - lavorazione da
eseguire nelle ore non di massima insolazione; - garanzia con
polizza di assicurazione; - certificazione ETA 004 oppure
relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle
caratteristiche tecniche degli stessi. Sono compresi: i cavalletti e
le opere provvisionali per applicazioni fino a 2,5 m; il tiro in alto
dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
pil 12/13 5,50 4,60 25,30
pil 14/17 4,10 4,60 18,86
pil 17/24 33,85 3,25 110,01
pil 12/15 4,10 4,60 18,86
a detrarre porta fili 12/15 -1,00 0,90 2,400 -2,16
a detrarre finestre pil 17/34 -1,00 4,00 2,000 0,800 -6,40

Sommano positivi m² 173,03
Sommano negativi m² -8,56

SOMMANO m² 164,47 81,30 13 3́71,41

1327 / 1069 Pannello in XPS certificato CAM, conducibilità termica di
07.01.004.00 ... max 0.035 W/mK, compensato per ogni centimetro di
3 spessore

Pannello in XPS certificato CAM, conducibilità termica
dichiarata max 0.035 W/mK, compensato per ogni centimetro di
spessore
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 4́64 9́90,39

Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
pil 12/13 5,50 4,60 8,000 202,40
pil 14/17 4,10 4,60 8,000 150,88
pil 17/24 33,85 3,25 8,000 880,10
pil 12/15 4,10 4,60 8,000 150,88
a detrarre porta fili 12/15 -1,00 0,90 2,400 8,000 -17,28
a detrarre finestre pil 17/34 *(H/peso=0,800*8) -1,00 4,00 2,000 6,400 -51,20

Sommano positivi m² x cm 1́ 384,26
Sommano negativi m² x cm -68,48

SOMMANO m² x cm 1́ 315,78 2,21 2 9́07,87

014 - INFISSI E SERRAMENTI  (SpCat 14)

1328 / 1070 Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a tagli ... o
NP_OS_11 altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termicoper finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climaticaD con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e prestazione acustica avente indice di valutazione del potere fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di infisso in alluminio a taglio termico
per finestre e/o porte-finestre. Nel prezzo sono compresi: la 
fornitura e posa in opera di infisso realizzato con profili estrusi di 
alluminio a taglio termico e giunto aperto, verniciato con colore 
RAL spessore 50 micron a scelta della DL, comprese maniglie, 
cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro 
le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, 
ad una o più ante apribile e con meccanismo di apertura a 
vasistas dove necessario, guarnizioni in EPDM o neoprene e 
vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, 
permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, 
tenuta all'acqua classe 7A secondo norma UNI 12208, resistenza 
al vento classe C3 secondo norma UNI 12210. L'infisso dovrà 
avere prestazioni termiche certificate idonee per classe climatica
D con trasmittanza termica Uw = 1,50 W/mqK, fattore di 
trasmissione globale di energia solare ( ggl+sh) < 0,35,  e 
prestazione acustica avente indice di valutazione del potere 
fonoisolante Rw=36 dB. Sono inoltre compresi: il controtelaio 
fornito e posto in opera compreso di grappe per l'ancoraggio alla 
muratura; le opere murarie per il fissaggio del controtelaio e 
dell'infisso; il trasporto in cantiere dei controtelai e dell'infisso, lo 
scarico da automezzo e la movimentazione all'interno del 
cantiere fino al punto di posa in opera; le opere provvisionali e/o 
scale; gli utensili necessari; i materiali di consumo necessari alla 
posa in opera. E' inoltre compreso nel prezzo quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
porta pil 12/15 0,90 2,40 2,16
porta parete vetrata pil 13/14 1,90 2,40 4,56
finestre pil 17/24 4,00 2,00 0,800 6,40
nuova finestra shed prospetto 8,70 1,40 12,18

SOMMANO m2 25,30 595,50 15 0́66,15

1329 / 1071 Facciate continue in alluminio. Reticolo fisso di facciat ...
09.03.009.00 ema montanti e traversi con pressore e cartellina in vista
1 Facciate continue in alluminio. Reticolo fisso di facciata

continua in alluminio a taglio termico eseguita con profili
metallici estrusi in lega primaria UNI 3569-66 con finitura
ossidata anodicamente a 15 micron. L'interruzione del ponte
termico tra la parte strutturale interna e l'esterno è realizzato
mediante l'interposizione di un profilato estruso di poliammide.
Il peso dei vetri non grava su tale profilato isolante ma è
sopportato da appositi elementi metallici che lo trasmettono alla
struttura. Il collegamento dei traversi ai montanti è eseguito
mediante cavallotti in alluminio i quali assicurano assieme alla
giunzione la possibilità di dilatazione termica. Le staffe di

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 4́82 9́64,41

ancoraggio alla struttura dell' edificio, a movimento
tridimensionale, sono in acciaio verniciato. Le dilatazioni
termiche orizzontali vengono assorbite dal giunto montante -
traverso, mentre quelle verticali dai canotti o dalle asole dei
montanti. La trasmittanza termica dei profili Uf deve essere di
almeno 2,3 W/mqK. Sono compresi: i rivestimenti perimetrali
esterni di raccordo della facciata con il vano esistente, la guaina
di raccordo a terra e la posa in opera secondo la regola dell'arte
di tutto il sistema. E' esclusa la fornitura e posa del
tamponamento opaco o trasparente e dei profili di raccordo
interni. Eventuali porte e finestre inserite in facciata saranno da
compensare a parte. Sistema montanti e traversi con pressore e
cartellina in vista
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 14 - 014 - INFISSI E SERRAMENTI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
vetrata continua pil 13/14 5,45 4,17 22,73

SOMMANO m² 22,73 411,37 9 3́50,44

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

1330 / 1072 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole,  ...
06.03.004*.0 piuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 2 cm.
05 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri

di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra
fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e
stilatura dei giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di
eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,
esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche
esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Marmo Trani spessore 2 cm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
vetrata continua a pavimento 5,45 0,40 2,18
porta bar a terra pil 12/15 0,90 0,40 0,36
finestre pil 17/24 4,00 2,00 0,400 3,20

SOMMANO m² 5,74 240,03 1́ 377,77

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

1331 / 1073 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ... e
02.04.008* compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere
murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento
nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
pil 12/15 sovra porta 3,12 1,25 3,90
pil 12/15 porta 3,12 2,57 8,02
pil 14/17 finestre a nastro 4,10 0,90 3,69
pil 14/17 finestre a nastro 4,00 0,90 3,60

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 19,21 7 4́93 6́92,62

pil 17/24 finestre alte 7,00 4,00 0,500 14,00
pil 17/24 porte 6,00 1,20 2,100 15,12
finestre ultimo shed 2,00 3,50 0,700 4,90
finestra a nastro shed prospetto 9,20 1,40 12,88

SOMMANO m² 66,11 25,48 1́ 684,48

1332 / 1074 Rimozione della guaina impermeabilizzante esistente in co
NP_OS_32 C ...  smaltimento della guaina che verranno compensati a
OLL parte.

Rimozione della guaina impermeabilizzante esistente in copertura. Nel prezzo sono compresi: la rimozione della guaina, il calo a basso dei materiali rimossi, il carico su automezzo ed il trasporto a discarica; le opere provvisionali, gli utensili necessari e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso dal prezzo il compenso per l'analisi chimica e lo smaltimento della guaina che verranno compensati a parte.

Rimozione della guaina impermeabilizzante esistente in 
copertura. Nel prezzo sono compresi: la rimozione della guaina, 
il calo a basso dei materiali rimossi, il carico su automezzo ed il 
trasporto a discarica; le opere provvisionali, gli utensili necessari 
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' 
escluso dal prezzo il compenso per l'analisi chimica e lo 
smaltimento della guaina che verranno compensati a parte.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
nuovi cordoli in copertura 50,00 1,00 50,00
nuovo telaio giunto 30,00 1,00 30,00

SOMMANO m2 80,00 8,70 696,00

1333 / 1075 Compenso per smaltimento a discarica della guaina
NP_OS_33 C impermeabilizzante rimossa, compresa la precedente analisi
OLL chimica.

Compenso per smaltimento a discarica della guaina
impermeabilizzante rimossa, compresa la precedente analisi
chimica.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
vedi voce rimozion eguaina 80,00 5,00 400,00

SOMMANO kg 400,00 0,91 364,00

1334 / 1076 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizza ...
02.06.004.00 ce CEER/EER 17 01 06 ( riferimento cod. CEER/EER 17
4 01 07)

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei
rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo
diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e
demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (
riferimento cod. CEER/EER 17 01 07)
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
demolizioni murature - demol massetto - taglio a forza uratura-
demolizione massetto e pavimento - demolizione pavimento -
preparazione supporto per fibre e calastrelli 100,00 1,50 150,00

SOMMANO t 150,00 20,41 3 0́61,50

1335 / 1077 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002*.0 ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
02 manuale.

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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R I P O R T O 7 4́99 4́98,60

adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire.
Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o
con altro mezzo manuale.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
demolizione tamponatura pil 17/24 33,85 2,90 0,160 15,71
muri ventilante (stima) 5,00

SOMMANO m³ 20,71 198,39 4 1́08,66

1336 / 1078 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sott ...
02.03.006*.0 corre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
01 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi:
l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
piazzale esterno 260,00

SOMMANO m² 260,00 15,53 4 0́37,80

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

1337 / 1079 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement
03.01.001*.0 ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
01 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle

proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in
opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori fino a cm 7.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
piazzale esterno 260,00

SOMMANO m² 260,00 17,50 4 5́50,00

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

1338 / 1080 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di p ...
02.03.011*.0 timenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
03 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento
delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l’onere per il calo
in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 5́12 1́95,06
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R I P O R T O 7 5́12 1́95,06

opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di
cotto, etc.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
piazzale esterno 260,00

SOMMANO m² 260,00 16,75 4 3́55,00

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

1339 / 1081 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ...
02.01.003*.0 dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
01 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini
dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
linea discendenti pluviali 13,00 0,60 1,000 7,80
linea principale 40,00 0,80 1,500 48,00
per scarico bar 10,00 0,60 1,500 9,00

SOMMANO m³ 64,80 20,64 1́ 337,47

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)

1340 / 1082 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e
18.07.009*.0 ...  committenza o compensati a parte. Diametro esterno
04 mm 200

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa
in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo
303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno mm 200
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
fognatura acque bianche (dai discendenti pluviali alle caditoie) *
(par.ug.=5,5+2,5+2,5+2,5) 13,00 13,00
fognatura acque bianche (lato scuola) 15,00

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 28,00 7 5́17 8́87,53
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R I P O R T O 28,00 7 5́17 8́87,53

per scarico bar 15,00

SOMMANO m 43,00 30,45 1́ 309,35

1341 / 1083 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e
18.07.009*.0 ...  committenza o compensati a parte. Diametro esterno
05 mm 250

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa
in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori
conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo
303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed
il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno mm 250
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
fognatura acque bianche(linea principale fino alla fogna
esistente) 40,00

SOMMANO m 40,00 40,80 1́ 632,00

1342 / 1084 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003*.0 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
02 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 40x40x40
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
per discendenti pluviali 5,00
per scarico bar 1,00

SOMMANO cad 6,00 79,19 475,14

1343 / 1085 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...
18.09.003*.0 di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
03 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato

diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i
chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne
cm 50x50x50
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
pozzetti con caditoio per fognatura acque bianche 5,00

SOMMANO cad 5,00 94,89 474,45

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 5́21́ 778,47
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R I P O R T O 7 5́21́ 778,47

1344 / 1086 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o c ... .
08.01.004*.0 Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
04 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o

circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i
gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le
legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della
sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
discendenti pluviali 5,00 4,60 23,00

SOMMANO m 23,00 85,31 1́ 962,13

1345 / 1087 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sago ...
08.01.005*.0 l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 50.
03 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato,

in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di
ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di
ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad interasse non
superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 50.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
canale a quota 3.40 34,25
canale a quota 4.77 11,75

SOMMANO m 46,00 93,55 4 3́03,30

1346 / 1088 Membrana elastomerica con armatura in poliestere.
07.02.005.00 Membran ...  mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie
4 di ardesia.

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con
tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con
AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato e
gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi
stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti
sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: -
allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002)
2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80
Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50%
Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): -
a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilità a freddo
(UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la
fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di
ardesia.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
guaina di chiusura solaio quota 3.40 *(par.ug.=34,25+1) 35,25 1,00 35,25
guaina di chiusura solaio quota 4.77 *(par.ug.=11,75+1) 12,75 1,00 12,75
guaina per realiizzazione giunto sismico 27,00 1,20 32,40
per muro esterno a terra 60,00 1,00 60,00

SOMMANO m² 140,40 21,24 2 9́82,10

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 5́31́ 026,00
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R I P O R T O 7 5́31́ 026,00

002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI  (SpCat 2)

1347 / 1089 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseg
18.04.004*.0 ... er il riutilizzo dello stesso eseguito con mezzo meccanico
01 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito

con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e
piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con
piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa
bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il
trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con stabilizzato calcareo
proveniente dagli scavi, con materiale come sopra indicato,
(stabilizzato calcareo di cava o altro materiale ritenuto idoneo a
giudizio della D.L.), proveniente dagli scavi compreso l'onere
della cernita ed accumulo per il riutilizzo dello stesso eseguito
con mezzo meccanico
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
linea discendenti pluviali 13,00 0,60 1,000 0,500 3,90
linea principale 40,00 0,80 1,500 0,500 24,00
per scarico bar 10,00 0,60 1,500 0,500 4,50

SOMMANO m³ 32,40 10,51 340,52

1348 / 1090 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
18.04.003*.0 ... . Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
01 meccanico

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la
fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a
cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava
dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di
una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel
fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della
condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava
eseguito con mezzo meccanico
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 2 - 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
linea discendenti pluviali 13,00 0,60 1,000 0,500 3,90
linea principale 40,00 0,80 1,500 0,500 24,00
per scarico bar 10,00 0,60 1,500 0,500 4,50

SOMMANO m³ 32,40 52,05 1́ 686,42

013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE  (SpCat 13)

1349 / 1091 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zinc ... rre
08.01.009*.0 per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
02 Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello

sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo,
fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le
saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di
vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Lamiere con spessore 8/10 mm.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 13 - 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI
LATTONERIE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
per nuovo giunto

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 5́33 0́52,94
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R I P O R T O 7 5́33 0́52,94

copertura 27,00 0,80 21,60
per giunto su pilastri 12,00 4,20 0,250 12,60
per giunto a soffitto trave 27,00 0,30 0,250 2,03

SOMMANO m² 36,23 88,66 3 2́12,15

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)

1350 / 1092 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per
18.09.013*.0 dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250
01 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate

dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte
le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza
a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia
o griglia classe C 250
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
caditoia per fognatura ( peso 23 kg/mq ) 3,00 23,00 69,00

SOMMANO kg 69,00 6,14 423,66

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

1351 / 1093 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, gra ...
06.04.001*.0 piuto e finito a regola d'arte. Con malta di allettamento.
01 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia,

gres, cotto e klinker di qualsiasi tipo e formato con spolvero di
sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e cemento, questo
escluso dal prezzo comprese: manovalanza, tagli, formazione di
quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura e
accurata pulizia finale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Con malta di allettamento.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
pavimentazion epiazzal eesterno 260,00
ripristino pavimento marcipiede per scarico bar 2,00

SOMMANO m² 262,00 23,18 6 0́73,16

021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE  (SpCat 21)

1352 / 1094 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p
18.09.004*.0 ... . Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm
03 60

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per
prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.
Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 21 - 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
Prolunghe per pozzetti 5,00

SOMMANO cad 5,00 84,79 423,95

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 5́43 1́85,86
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R I P O R T O 7 5́43 1́85,86

012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI  (SpCat
12)

1353 / 1095 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marm
06.06.005*.0 ... regola d'arte. In Trani altezza cm 10 spessore 2 cm circa.
02 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo.

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di
qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su
sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione
quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia
accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. In Trani altezza cm 10 spessore 2 cm circa.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 12 - 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
battiscopa interni ed esterni 2,00 55,00 110,00

SOMMANO m 110,00 25,56 2 8́11,60

016 - PITTURE IN GENERE  (SpCat 16)

1354 / 1096 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ...
12.01.004.00 ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di
crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello.
Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da
uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori
interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
tinteggiatura interna
pil 17/24 34,25 3,15 107,89
pil 14/17 4,40 4,55 20,02
pil 12/13 12/15 10,50 4,55 47,78
parete fili 35/38 15,00 4,65 69,75
soffitto atrio 100,00
soffitto corridoio 152,00
parete pil 25/34 2,00 11,00 4,550 100,10
parete pil 27/34 2,00 34,00 3,150 214,20
riprese varie di pittura 50,00

SOMMANO m² 861,74 8,92 7 6́86,72

1355 / 1097 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ...
12.01.005.00 a finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata.
1 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con

idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo
opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi
altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 5́53 6́84,18
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R I P O R T O 7 5́53 6́84,18

tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di
fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati di idropittura acrilica pigmentata.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 16 - 016 - PITTURE IN GENERE
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
tinteggiatura esterna
pil 12/13 6,05 4,80 29,04
prospetto pil 12/35 103,00
prospetto pil 24/44 80,00
pil 14/17 4,40 4,80 21,12
pil 17/24 34,25 3,40 116,45

SOMMANO m² 349,61 10,14 3 5́45,05

003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (SpCat 3)

1356 / 1098 Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature  ... l
NP_OS_08 trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature sia interne che esterne. Nel presso sono compresi: il taglio a forza di parti di murature per poter effettuare gli interventi strutturali e la successiva ripresa delle stesse con le medesime caratteristiche; il calo a terra del materiale demolito; l'approvvigionamento dei materiali necessari alla chiusura; le scale e le opere provvisionali; gli utensili necessari; i tagli e gli sfridi; i materiali di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le riprese
 
di intonaco che verranno compensate a parte. E' escluso dal prezzo il trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Taglio a forza e successiva ripresa di parti di murature sia 
interne che esterne. Nel presso sono compresi: il taglio a forza di 
parti di murature per poter effettuare gli interventi strutturali e la 
successiva ripresa delle stesse con le medesime caratteristiche; il 
calo a terra del materiale demolito; l'approvvigionamento dei 
materiali necessari alla chiusura; le scale e le opere 
provvisionali; gli utensili necessari; i tagli e gli sfridi; i materiali 
di consumo. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le riprese

 
di 

intonaco che verranno compensate a parte. E' escluso dal prezzo 
il trasporto a discarica con i relativi oneri di discarica.

Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 3 - 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
per interferenze impiatistiche (stima circa 20 mq di murature
spessore 16cm) 4,00

SOMMANO m3 4,00 388,53 1́ 554,12

011 - INTONACI  (SpCat 11)

1357 / 1099 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci
04.10.008 esterni  ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni
eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della
D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre
di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro
particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e
dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Categoria di Opera OG1 - Edifici civili e industriali
SpCat 11 - 011 - INTONACI
Cat 10 - Corpo collegamento C - Officine
SbCat 48 - Opere varie - corpo coll. C_officine
per inetreferenze impiantistiche (stima) 20,00

SOMMANO m² 20,00 47,32 946,40

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 7 5́59 7́29,75



pag. 539

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 5́59 7́29,75

Parziale LAVORI A MISURA euro 7 5́59 7́29,75

T O T A L E   euro 7 5́59 7́29,75

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 001 - ALLESTIMENTO CANTIERE 0,00

 
 002 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI 111́ 142,25

 
 003 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 876 2́78,38

 
 004 004 - FONDAZIONI SPECIALI 22 7́25,82

 
 005 005 - OPERE IN C.A. 1́ 303 7́84,89

 
 006 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO 2 3́30 3́41,74

 
 007 007 - COPERTURE 0,00

 
 008 008 - PONTEGGI 6 6́79,40

 
 009 009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI 35 0́42,51

 
 010 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI 243 0́09,47

 
 011 011 - INTONACI 59 8́56,12

 
 012 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI 186 5́48,47

 
 013 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI LATTONERIE 202 7́00,59

 
 014 014 - INFISSI E SERRAMENTI 339 4́03,94

 
 015 015 - OPERE IN FERRO 664 2́12,60

 
 016 016 - PITTURE IN GENERE 97 1́52,15

 
 017 017 - IMPIANTI ELETTRICI 565 2́17,21

 
 018 018 - IMPIANTI MECCANICI 247 1́56,37

 
 019 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI 38 4́28,92

 
 020 020 - IMPIANTI DI ELEVAZIONE 82 5́00,00

 
 021 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE 41 3́23,72

 
 022 022 - CANALIZZAZIONI DI IMPIANTI 0,00

 
 023 023 - ASFALTI E PAVIMENTI ESTERNI 3 7́84,20

 
 024 024 - IMPIANTI ED ILLUMINAZIONE ESTERNA 0,00

 
 025 025 - PULIZIA E SMOBILIZZO 0,00

 
 026 SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO CONTRATTUALE 102 4́41,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 7 5́59 7́29,75

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

TARIFFA
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Comuni 746 2́01,96

 
 002 Corpo collegamento  B/C 270 6́54,87

 
 003 Corpo collegamento A/B 117 0́61,10

 
 004 Corpo B - sovrastruttura 353 7́51,26

 
 005 Corpo C - comuni 88 0́45,44

 
 006 Corpo B - seminterrato 1́ 164 1́12,51

 
 007 Corpo C - zona D/E 1́ 953 8́50,69

 
 008 Corpo C - zona C 1́ 688 1́56,90

 
 009 Corpo C - zona A/B 884 3́20,71

 
 010 Corpo collegamento C - Officine 293 5́74,31

Totale CATEGORIE euro 7 5́59 7́29,75

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Intervento S1 83 4́41,47

 
 002 Intervento S2 17 7́88,80

 
 003 Intervento S3 21 2́42,75

 
 004 Intervento S4 309 8́83,74

 
 005 Intervento S5 85 6́07,77

 
 006 Intervento S6 1́ 071́ 652,79

 
 007 Intervento S7 150 9́78,25

 
 008 Intervento S8 82 4́19,04

 
 009 Intervento S9 56 8́02,19

 
 010 Intervento S10 30 9́63,72

 
 011 Intervento S11 587 4́96,30

 
 012 Intervento S12 46 9́22,24

 
 013 Intervento S13 21 3́27,56

 
 014 Intervento S14 51 4́56,82

 
 015 Intervento S15 5 2́79,36

 
 016 Intervento A1 19 1́77,26

 
 017 Intervento A2-A3 36 4́98,35

 
 018 Intervento A4 7 7́34,30

 
 019 Intervento A5 1́ 188,67

 
 020 Intervento A7a-A7b 201́ 120,63

 
 021 Intervento A8 1́ 200,00

 
 022 Intervento A9 173 3́40,28

 
 023 Intervento A10 96 8́99,99

 
 024 Intervento A11 61 7́06,22

 
 025 Intervento A12 246 8́11,45

 
 026 Intervento A13 68 3́82,39

 
 027 Intervento A14 15 9́01,39

 
 028 Intervento A15 51 9́57,53

 
 029 Intervento R4 48 2́76,09

 
 030 Intervento D1 249 4́96,86

 
 031 Intervento R2 42 1́51,10

 
 032 Intervento R3 36 6́46,63

 
 033 Intervento R5 4 1́23,95

 
 034 Opere provvisionali 78 6́51,05

 
 035 Tinteggiature interne 70 0́65,39

 
 036 Tinteggiature esterne 13 3́33,49

 
 037 Rampe e scale esterne 126 4́22,01

 
 038 Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1 72 8́92,62

 
 039 ISO 1 295 3́18,00

 
 040 ISO 2 674 6́03,00

 
 041 ISO 3 92 1́65,00

 
 042 ISO 4 997 4́52,00

 
 043 Impianto meccanico e idrico 294 5́51,55

 
 044 Impianto elettrico 562 5́25,78

 
 045 Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll. C_officine 43 2́27,28

 
 046 Opere in c.a.- corpo coll. C_officine 54 3́99,66

 
 047 Confinamento nodi trave-pilastro - corpo coll. C_officine 6 1́17,13

 
 048 Opere varie - corpo coll. C_officine 192 1́29,90

Totale SUB CATEGORIE euro 7 5́59 7́29,75

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 7 5́59 7́29,75 100,000

M:002 002 - INDAGINI SCAVI E RILEVATI euro 111́ 142,25 1,470

M:002.001
 
    Comuni euro 6 7́49,73 0,089

M:002.001.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 952,27 0,013

M:002.001.044
 
         Impianto elettrico (OG1)  euro 5 7́97,46 0,077

M:002.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 2 1́05,52 0,028

M:002.002.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 2 1́05,52 0,028

M:002.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 290,95 0,004

M:002.003.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 290,95 0,004

M:002.005
 
    Corpo C - comuni euro 324,08 0,004

M:002.005.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 324,08 0,004

M:002.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 47 9́91,79 0,635

M:002.006.001
 
         Intervento S1 (OG1)  euro 1́ 982,20 0,026

M:002.006.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 44 4́39,33 0,588

M:002.006.030
 
         Intervento D1 (OG1)  euro 1́ 068,38 0,014

M:002.006.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 501,88 0,007

M:002.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 257,05 0,003

M:002.007.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 257,05 0,003

M:002.008
 
    Corpo C - zona C euro 15 3́81,20 0,203

M:002.008.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 4 8́19,85 0,064

M:002.008.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 3 8́75,11 0,051

M:002.008.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 6 6́86,24 0,088

M:002.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 32 4́14,26 0,429

M:002.009.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 4 6́03,88 0,061

M:002.009.005
 
         Intervento S5 (OG1)  euro 3 4́77,96 0,046

M:002.009.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 24 0́76,47 0,318

M:002.009.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 255,95 0,003

M:002.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 5 6́27,67 0,074

M:002.010.046
 
         Opere in c.a.- corpo coll. C_officine (OG1)  euro 2 2́63,26 0,030

M:002.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 3 3́64,41 0,045

M:003 003 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 876 2́78,38 11,591

M:003.001
 
    Comuni euro 163 4́17,58 2,162

M:003.001.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 37 1́84,87 0,492

M:003.001.011
 
         Intervento S11 (OG1)  euro 29 7́50,50 0,394

M:003.001.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 268,22 0,004

M:003.001.029
 
         Intervento R4 (OG1)  euro 531,44 0,007

M:003.001.030
 
         Intervento D1 (OG1)  euro 93 0́41,90 1,231

M:003.001.032
 
         Intervento R3 (OG1)  euro 855,14 0,011

M:003.001.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 1́ 785,51 0,024

M:003.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 16 1́19,29 0,213

M:003.002.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 7 4́21,08 0,098

M:003.002.016
 
         Intervento A1 (OG1)  euro 397,81 0,005

M:003.002.024
 
         Intervento A11 (OG1)  euro 1́ 768,31 0,023

M:003.002.030
 
         Intervento D1 (OG1)  euro 798,21 0,011

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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M:003.002.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 3 8́34,05 0,051

M:003.002.038
 
         Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1 (OG1)  euro 1́ 899,83 0,025

M:003.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 10 3́59,74 0,137

M:003.003.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 3 1́62,50 0,042

M:003.003.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 5 2́99,88 0,070

M:003.003.016
 
         Intervento A1 (OG1)  euro 1́ 345,56 0,018

M:003.003.024
 
         Intervento A11 (OG1)  euro 551,80 0,007

M:003.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 17 2́43,29 0,228

M:003.004.002
 
         Intervento S2 (OG1)  euro 2 7́03,39 0,036

M:003.004.016
 
         Intervento A1 (OG1)  euro 2 0́47,96 0,027

M:003.004.017
 
         Intervento A2-A3 (OG1)  euro 1́ 373,03 0,018

M:003.004.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 10 8́11,71 0,143

M:003.004.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 307,20 0,004

M:003.005
 
    Corpo C - comuni euro 9 6́02,98 0,127

M:003.005.029
 
         Intervento R4 (OG1)  euro 5 9́30,72 0,078

M:003.005.030
 
         Intervento D1 (OG1)  euro 3 6́72,26 0,049

M:003.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 126 8́23,66 1,678

M:003.006.005
 
         Intervento S5 (OG1)  euro 569,27 0,008

M:003.006.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 55 4́49,23 0,733

M:003.006.009
 
         Intervento S9 (OG1)  euro 8 5́63,00 0,113

M:003.006.029
 
         Intervento R4 (OG1)  euro 19 8́56,41 0,263

M:003.006.030
 
         Intervento D1 (OG1)  euro 14 7́56,45 0,195

M:003.006.031
 
         Intervento R2 (OG1)  euro 23 9́12,76 0,316

M:003.006.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 3 7́16,54 0,049

M:003.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 256 1́70,26 3,389

M:003.007.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 4 6́31,69 0,061

M:003.007.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 27 9́71,90 0,370

M:003.007.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 4 5́32,88 0,060

M:003.007.009
 
         Intervento S9 (OG1)  euro 8 5́63,00 0,113

M:003.007.011
 
         Intervento S11 (OG1)  euro 86 9́33,05 1,150

M:003.007.012
 
         Intervento S12 (OG1)  euro 5 7́29,70 0,076

M:003.007.014
 
         Intervento S14 (OG1)  euro 4 9́61,71 0,066

M:003.007.016
 
         Intervento A1 (OG1)  euro 2 3́54,73 0,031

M:003.007.017
 
         Intervento A2-A3 (OG1)  euro 6 6́97,22 0,089

M:003.007.018
 
         Intervento A4 (OG1)  euro 3 8́71,47 0,051

M:003.007.026
 
         Intervento A13 (OG1)  euro 6 1́57,44 0,081

M:003.007.027
 
         Intervento A14 (OG1)  euro 1́ 827,68 0,024

M:003.007.029
 
         Intervento R4 (OG1)  euro 1́ 288,27 0,017

M:003.007.030
 
         Intervento D1 (OG1)  euro 66 0́57,47 0,874

M:003.007.031
 
         Intervento R2 (OG1)  euro 11 3́24,19 0,150

M:003.007.032
 
         Intervento R3 (OG1)  euro 10 7́00,40 0,142

M:003.007.033
 
         Intervento R5 (OG1)  euro 2 5́67,46 0,034

M:003.008
 
    Corpo C - zona C euro 192 6́22,39 2,548

M:003.008.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 101́ 203,78 1,339

M:003.008.009
 
         Intervento S9 (OG1)  euro 1́ 113,19 0,015

M:003.008.018
 
         Intervento A4 (OG1)  euro 1́ 597,05 0,021

M:003.008.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 590,06 0,008

M:003.008.029
 
         Intervento R4 (OG1)  euro 11 6́57,64 0,154

M:003.008.030
 
         Intervento D1 (OG1)  euro 53 1́17,68 0,703

M:003.008.032
 
         Intervento R3 (OG1)  euro 8 6́97,89 0,115

M:003.008.033
 
         Intervento R5 (OG1)  euro 327,83 0,004

M:003.008.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 11 4́91,21 0,152

M:003.008.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 2 8́26,06 0,037

M:003.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 43 1́98,12 0,571

M:003.009.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 1́ 001,44 0,013

M:003.009.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 5 0́31,76 0,067

M:003.009.009
 
         Intervento S9 (OG1)  euro 8 5́63,00 0,113

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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M:003.009.029
 
         Intervento R4 (OG1)  euro 2 7́57,96 0,036

M:003.009.030
 
         Intervento D1 (OG1)  euro 16 1́51,36 0,214

M:003.009.032
 
         Intervento R3 (OG1)  euro 8 1́56,74 0,108

M:003.009.033
 
         Intervento R5 (OG1)  euro 1́ 228,66 0,016

M:003.009.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 307,20 0,004

M:003.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 40 7́21,07 0,539

M:003.010.045
 
         Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 4 7́83,02 0,063

M:003.010.046
 
         Opere in c.a.- corpo coll. C_officine (OG1)  euro 15 3́48,39 0,203

M:003.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 20 5́89,66 0,272

M:004 004 - FONDAZIONI SPECIALI euro 22 7́25,82 0,301

M:004.001
 
    Comuni euro 676,50 0,009

M:004.001.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 676,50 0,009

M:004.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 2 2́80,00 0,030

M:004.006.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 2 2́80,00 0,030

M:004.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 19 7́69,32 0,262

M:004.007.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 19 7́69,32 0,262

M:005 005 - OPERE IN C.A. euro 1́ 303 7́84,89 17,246

M:005.001
 
    Comuni euro 2 0́29,19 0,027

M:005.001.044
 
         Impianto elettrico (OG1)  euro 2 0́29,19 0,027

M:005.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 61 9́30,69 0,819

M:005.002.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 2 5́53,46 0,034

M:005.002.005
 
         Intervento S5 (OG1)  euro 4 1́09,23 0,054

M:005.002.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 40 2́21,28 0,532

M:005.002.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 15 0́46,72 0,199

M:005.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 49 8́26,77 0,659

M:005.003.005
 
         Intervento S5 (OG1)  euro 3 1́53,35 0,042

M:005.003.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 38 1́85,83 0,505

M:005.003.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 8 4́87,59 0,112

M:005.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 40 0́71,53 0,530

M:005.004.002
 
         Intervento S2 (OG1)  euro 10 9́15,09 0,144

M:005.004.003
 
         Intervento S3 (OG1)  euro 4 7́63,42 0,063

M:005.004.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 18 5́58,67 0,245

M:005.004.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 5 8́34,35 0,077

M:005.005
 
    Corpo C - comuni euro 26 1́81,86 0,346

M:005.005.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 10 6́02,81 0,140

M:005.005.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 3 6́39,69 0,048

M:005.005.014
 
         Intervento S14 (OG1)  euro 10 3́48,12 0,137

M:005.005.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 1́ 591,24 0,021

M:005.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 227 4́16,30 3,008

M:005.006.001
 
         Intervento S1 (OG1)  euro 21 4́00,34 0,283

M:005.006.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 63 9́33,85 0,846

M:005.006.005
 
         Intervento S5 (OG1)  euro 589,10 0,008

M:005.006.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 135 9́16,97 1,798

M:005.006.010
 
         Intervento S10 (OG1)  euro 4 1́32,93 0,055

M:005.006.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 1́ 443,11 0,019

M:005.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 366 2́54,51 4,845

M:005.007.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 82 8́28,35 1,096
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M:005.007.005
 
         Intervento S5 (OG1)  euro 23 1́80,64 0,307

M:005.007.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 200 4́72,04 2,652

M:005.007.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 11 2́50,65 0,149

M:005.007.011
 
         Intervento S11 (OG1)  euro 20 2́12,92 0,267

M:005.007.012
 
         Intervento S12 (OG1)  euro 3 1́67,68 0,042

M:005.007.013
 
         Intervento S13 (OG1)  euro 12 6́54,53 0,167

M:005.007.015
 
         Intervento S15 (OG1)  euro 547,52 0,007

M:005.007.026
 
         Intervento A13 (OG1)  euro 9 7́24,95 0,129

M:005.007.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 2 2́15,23 0,029

M:005.008
 
    Corpo C - zona C euro 275 2́89,78 3,642

M:005.008.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 41 2́60,53 0,546

M:005.008.005
 
         Intervento S5 (OG1)  euro 49 1́03,17 0,650

M:005.008.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 122 8́67,18 1,625

M:005.008.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 2 3́68,94 0,031

M:005.008.011
 
         Intervento S11 (OG1)  euro 33 6́98,06 0,446

M:005.008.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 25 9́05,86 0,343

M:005.008.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 86,04 0,001

M:005.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 222 4́93,89 2,943

M:005.009.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 63 0́72,36 0,834

M:005.009.005
 
         Intervento S5 (OG1)  euro 1́ 425,05 0,019

M:005.009.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 143 0́10,02 1,892

M:005.009.012
 
         Intervento S12 (OG1)  euro 3 1́67,68 0,042

M:005.009.013
 
         Intervento S13 (OG1)  euro 8 6́73,03 0,115

M:005.009.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 2 3́12,60 0,031

M:005.009.030
 
         Intervento D1 (OG1)  euro 833,15 0,011

M:005.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 32 2́90,37 0,427

M:005.010.046
 
         Opere in c.a.- corpo coll. C_officine (OG1)  euro 29 4́98,02 0,390

M:005.010.047
 
         Confinamento nodi trave-pilastro - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 2 7́92,35 0,037

M:006 006 - OPERE SPECIALI DI CONSOLIDAMENTO euro 2 3́30 3́41,74 30,826

M:006.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 57 9́24,69 0,766

M:006.002.028
 
         Intervento A15 (OG1)  euro 42 8́93,00 0,567

M:006.002.031
 
         Intervento R2 (OG1)  euro 6 9́14,15 0,091

M:006.002.038
 
         Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1 (OG1)  euro 8 1́17,54 0,107

M:006.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 681,14 0,009

M:006.003.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 681,14 0,009

M:006.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 47 9́94,46 0,635

M:006.004.003
 
         Intervento S3 (OG1)  euro 1́ 165,71 0,015

M:006.004.008
 
         Intervento S8 (OG1)  euro 14 3́66,50 0,190

M:006.004.038
 
         Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1 (OG1)  euro 32 4́62,25 0,429

M:006.005
 
    Corpo C - comuni euro 17 8́92,94 0,237

M:006.005.014
 
         Intervento S14 (OG1)  euro 17 8́92,94 0,237

M:006.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 595 2́93,44 7,875

M:006.006.001
 
         Intervento S1 (OG1)  euro 3 9́80,48 0,053

M:006.006.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 24 5́31,02 0,324

M:006.006.010
 
         Intervento S10 (OG1)  euro 311,94 0,004

M:006.006.039
 
         ISO 1 (OG1)  euro 295 3́18,00 3,906

M:006.006.042
 
         ISO 4 (OG1)  euro 271́ 152,00 3,587

M:006.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 614 2́29,07 8,125

M:006.007.011
 
         Intervento S11 (OG1)  euro 5 1́17,76 0,068

M:006.007.012
 
         Intervento S12 (OG1)  euro 1́ 904,94 0,025

M:006.007.015
 
         Intervento S15 (OG1)  euro 369,62 0,005

M:006.007.038
 
         Interventi P1-P2-P3-P31-P4-P5-N1 (OG1)  euro 30 4́13,00 0,402
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M:006.007.040
 
         ISO 2 (OG1)  euro 301́ 087,75 3,983

M:006.007.041
 
         ISO 3 (OG1)  euro 42 9́20,00 0,568

M:006.007.042
 
         ISO 4 (OG1)  euro 232 4́16,00 3,074

M:006.008
 
    Corpo C - zona C euro 501́ 153,86 6,629

M:006.008.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 7 2́68,57 0,096

M:006.008.011
 
         Intervento S11 (OG1)  euro 6 8́23,68 0,090

M:006.008.029
 
         Intervento R4 (OG1)  euro 6 2́53,65 0,083

M:006.008.032
 
         Intervento R3 (OG1)  euro 8 2́36,46 0,109

M:006.008.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 410,64 0,005

M:006.008.040
 
         ISO 2 (OG1)  euro 131́ 797,50 1,743

M:006.008.042
 
         ISO 4 (OG1)  euro 338 9́40,00 4,483

M:006.008.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 1́ 423,36 0,019

M:006.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 458 6́76,04 6,067

M:006.009.004
 
         Intervento S4 (OG1)  euro 10 8́64,35 0,144

M:006.009.012
 
         Intervento S12 (OG1)  euro 1́ 904,94 0,025

M:006.009.040
 
         ISO 2 (OG1)  euro 241́ 717,75 3,197

M:006.009.041
 
         ISO 3 (OG1)  euro 49 2́45,00 0,651

M:006.009.042
 
         ISO 4 (OG1)  euro 154 9́44,00 2,050

M:006.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 36 4́96,10 0,483

M:006.010.045
 
         Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 35 9́90,72 0,476

M:006.010.047
 
         Confinamento nodi trave-pilastro - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 505,38 0,007

M:008 008 - PONTEGGI euro 6 6́79,40 0,088

M:008.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 6 6́79,40 0,088

M:008.002.034
 
         Opere provvisionali (OG1)  euro 6 6́79,40 0,088

M:009 009 - MURATURE E CONSOLIDAMENTI euro 35 0́42,51 0,464

M:009.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 2 5́41,61 0,034

M:009.002.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 2 5́41,61 0,034

M:009.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 10 4́79,45 0,139

M:009.004.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 10 4́79,45 0,139

M:009.008
 
    Corpo C - zona C euro 518,19 0,007

M:009.008.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 276,21 0,004

M:009.008.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 241,98 0,003

M:009.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 6 4́99,03 0,086

M:009.009.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 6 4́99,03 0,086

M:009.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 15 0́04,23 0,198

M:009.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 15 0́04,23 0,198

M:010 010 - PREFABBRICATI E CARTONGESSI euro 243 0́09,47 3,215

M:010.001
 
    Comuni euro 1́ 493,71 0,020

M:010.001.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 1́ 493,71 0,020

M:010.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 17 6́92,97 0,234

M:010.002.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 6 6́51,60 0,088

M:010.002.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 7 4́05,23 0,098

M:010.002.027
 
         Intervento A14 (OG1)  euro 3 6́36,14 0,048

M:010.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 31 5́12,24 0,417
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M:010.004.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 31 5́12,24 0,417

M:010.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 73 5́76,08 0,973

M:010.007.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 73 5́76,08 0,973

M:010.008
 
    Corpo C - zona C euro 106 1́83,92 1,405

M:010.008.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 64 1́10,53 0,848

M:010.008.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 42 0́73,39 0,557

M:010.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 12 5́50,55 0,166

M:010.009.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 2 7́66,89 0,037

M:010.009.027
 
         Intervento A14 (OG1)  euro 9 7́83,66 0,129

M:011 011 - INTONACI euro 59 8́56,12 0,792

M:011.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 3 7́60,78 0,050

M:011.002.017
 
         Intervento A2-A3 (OG1)  euro 2 5́72,11 0,034

M:011.002.019
 
         Intervento A5 (OG1)  euro 1́ 188,67 0,016

M:011.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 1́ 724,69 0,023

M:011.003.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 924,96 0,012

M:011.003.017
 
         Intervento A2-A3 (OG1)  euro 799,73 0,011

M:011.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 21 6́77,10 0,287

M:011.004.017
 
         Intervento A2-A3 (OG1)  euro 18 9́75,69 0,251

M:011.004.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 2 7́01,41 0,036

M:011.005
 
    Corpo C - comuni euro 2 4́36,18 0,032

M:011.005.014
 
         Intervento S14 (OG1)  euro 2 4́36,18 0,032

M:011.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 1́ 693,80 0,022

M:011.006.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 1́ 693,80 0,022

M:011.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 8 1́85,69 0,108

M:011.007.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 2 1́90,34 0,029

M:011.007.017
 
         Intervento A2-A3 (OG1)  euro 5 9́95,35 0,079

M:011.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 4 3́63,01 0,058

M:011.009.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 4 3́63,01 0,058

M:011.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 16 0́14,87 0,212

M:011.010.045
 
         Rinforzo con fibre di carbonio - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 2 4́53,54 0,032

M:011.010.046
 
         Opere in c.a.- corpo coll. C_officine (OG1)  euro 6 4́66,24 0,086

M:011.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 7 0́95,09 0,094

M:012 012 - MASSETTI PAVIMENTI RIVESTIMENTI euro 186 5́48,47 2,468

M:012.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 1́ 286,68 0,017

M:012.002.024
 
         Intervento A11 (OG1)  euro 1́ 286,68 0,017

M:012.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 11 4́92,46 0,152

M:012.003.024
 
         Intervento A11 (OG1)  euro 574,13 0,008

M:012.003.028
 
         Intervento A15 (OG1)  euro 9 0́64,53 0,120

M:012.003.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 1́ 853,80 0,025

M:012.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 16 1́38,66 0,213

M:012.004.016
 
         Intervento A1 (OG1)  euro 13 0́31,20 0,172
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M:012.004.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 3 1́07,46 0,041

M:012.005
 
    Corpo C - comuni euro 1́ 030,43 0,014

M:012.005.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 1́ 030,43 0,014

M:012.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 1́ 777,92 0,024

M:012.006.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 1́ 777,92 0,024

M:012.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 73 5́51,20 0,973

M:012.007.018
 
         Intervento A4 (OG1)  euro 2 2́65,78 0,030

M:012.007.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 7 7́61,07 0,103

M:012.007.022
 
         Intervento A9 (OG1)  euro 52 4́95,83 0,694

M:012.007.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 11 0́28,52 0,146

M:012.008
 
    Corpo C - zona C euro 61 4́64,50 0,813

M:012.008.020
 
         Intervento A7a-A7b (OG1)  euro 2 4́55,45 0,032

M:012.008.022
 
         Intervento A9 (OG1)  euro 59 0́09,05 0,781

M:012.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 4 9́94,09 0,066

M:012.009.022
 
         Intervento A9 (OG1)  euro 4 9́94,09 0,066

M:012.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 14 8́12,53 0,196

M:012.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 14 8́12,53 0,196

M:013 013 - ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI LATTONERIE euro 202 7́00,59 2,681

M:013.001
 
    Comuni euro 51 2́28,41 0,678

M:013.001.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 51 2́28,41 0,678

M:013.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 18 1́60,21 0,240

M:013.002.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 13 2́57,30 0,175

M:013.002.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 4 9́02,91 0,065

M:013.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 85,22 0,001

M:013.003.017
 
         Intervento A2-A3 (OG1)  euro 85,22 0,001

M:013.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 63 0́37,54 0,834

M:013.007.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 33 3́88,32 0,442

M:013.007.022
 
         Intervento A9 (OG1)  euro 29 6́49,22 0,392

M:013.008
 
    Corpo C - zona C euro 38 9́36,55 0,515

M:013.008.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 14 2́58,16 0,189

M:013.008.022
 
         Intervento A9 (OG1)  euro 24 6́78,39 0,326

M:013.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 2 5́13,70 0,033

M:013.009.022
 
         Intervento A9 (OG1)  euro 2 5́13,70 0,033

M:013.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 28 7́38,96 0,380

M:013.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 28 7́38,96 0,380

M:014 014 - INFISSI E SERRAMENTI euro 339 4́03,94 4,490

M:014.001
 
    Comuni euro 9 4́50,60 0,125

M:014.001.023
 
         Intervento A10 (OG1)  euro 6 9́79,35 0,092

M:014.001.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 2 4́71,25 0,033

M:014.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 56 5́36,21 0,748
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M:014.002.024
 
         Intervento A11 (OG1)  euro 45 8́53,50 0,607

M:014.002.025
 
         Intervento A12 (OG1)  euro 10 6́82,71 0,141

M:014.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 11 6́71,80 0,154

M:014.003.024
 
         Intervento A11 (OG1)  euro 11 6́71,80 0,154

M:014.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 10 5́44,94 0,139

M:014.004.021
 
         Intervento A8 (OG1)  euro 1́ 200,00 0,016

M:014.004.025
 
         Intervento A12 (OG1)  euro 9 3́44,94 0,124

M:014.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 102 5́16,69 1,356

M:014.007.025
 
         Intervento A12 (OG1)  euro 102 5́16,69 1,356

M:014.008
 
    Corpo C - zona C euro 121́ 125,23 1,602

M:014.008.025
 
         Intervento A12 (OG1)  euro 121́ 125,23 1,602

M:014.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 3 1́41,88 0,042

M:014.009.025
 
         Intervento A12 (OG1)  euro 3 1́41,88 0,042

M:014.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 24 4́16,59 0,323

M:014.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 24 4́16,59 0,323

M:015 015 - OPERE IN FERRO euro 664 2́12,60 8,786

M:015.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 21 2́56,50 0,281

M:015.003.007
 
         Intervento S7 (OS18-A)  euro 21 2́56,50 0,281

M:015.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 92 8́84,77 1,229

M:015.004.003
 
         Intervento S3 (OS18-A)  euro 15 3́13,62 0,203

M:015.004.008
 
         Intervento S8 (OS18-A)  euro 68 0́52,54 0,900

M:015.004.037
 
         Rampe e scale esterne (OS18-A)  euro 9 5́18,61 0,126

M:015.005
 
    Corpo C - comuni euro 13 9́85,89 0,185

M:015.005.014
 
         Intervento S14 (OS18-A)  euro 13 9́85,89 0,185

M:015.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 83 4́08,09 1,103

M:015.006.001
 
         Intervento S1 (OS18-A)  euro 56 0́78,45 0,742

M:015.006.010
 
         Intervento S10 (OS18-A)  euro 26 5́18,85 0,351

M:015.006.037
 
         Rampe e scale esterne (OS18-A)  euro 810,79 0,011

M:015.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 182 4́55,60 2,414

M:015.007.011
 
         Intervento S11 (OS18-A)  euro 162 4́45,13 2,149

M:015.007.012
 
         Intervento S12 (OS18-A)  euro 15 5́23,65 0,205

M:015.007.015
 
         Intervento S15 (OS18-A)  euro 4 3́62,22 0,058

M:015.007.037
 
         Rampe e scale esterne (OS18-A)  euro 124,60 0,002

M:015.008
 
    Corpo C - zona C euro 242 7́64,40 3,211

M:015.008.011
 
         Intervento S11 (OS18-A)  euro 242 5́15,20 3,208

M:015.008.037
 
         Rampe e scale esterne (OS18-A)  euro 249,20 0,003

M:015.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 24 6́37,95 0,326

M:015.009.012
 
         Intervento S12 (OS18-A)  euro 15 5́23,65 0,205

M:015.009.027
 
         Intervento A14 (OS18-A)  euro 653,91 0,009

M:015.009.037
 
         Rampe e scale esterne (OS18-A)  euro 8 4́60,39 0,112

M:015.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 2 8́19,40 0,037
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M:015.010.047
 
         Confinamento nodi trave-pilastro - corpo coll. C_officine (OS18-A)  euro 2 8́19,40 0,037

M:016 016 - PITTURE IN GENERE euro 97 1́52,15 1,285

M:016.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 7 8́18,72 0,103

M:016.002.035
 
         Tinteggiature interne (OG1)  euro 6 2́97,72 0,083

M:016.002.036
 
         Tinteggiature esterne (OG1)  euro 1́ 521,00 0,020

M:016.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 3 3́21,50 0,044

M:016.003.034
 
         Opere provvisionali (OG1)  euro 689,52 0,009

M:016.003.035
 
         Tinteggiature interne (OG1)  euro 2 6́31,98 0,035

M:016.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 14 7́52,59 0,195

M:016.004.035
 
         Tinteggiature interne (OG1)  euro 7 9́38,51 0,105

M:016.004.036
 
         Tinteggiature esterne (OG1)  euro 6 8́14,08 0,090

M:016.005
 
    Corpo C - comuni euro 1́ 831,98 0,024

M:016.005.014
 
         Intervento S14 (OG1)  euro 1́ 831,98 0,024

M:016.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 29 9́78,83 0,397

M:016.007.035
 
         Tinteggiature interne (OG1)  euro 26 2́73,27 0,348

M:016.007.036
 
         Tinteggiature esterne (OG1)  euro 3 7́05,56 0,049

M:016.008
 
    Corpo C - zona C euro 23 3́63,63 0,309

M:016.008.035
 
         Tinteggiature interne (OG1)  euro 22 0́70,78 0,292

M:016.008.036
 
         Tinteggiature esterne (OG1)  euro 1́ 292,85 0,017

M:016.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 4 8́53,13 0,064

M:016.009.035
 
         Tinteggiature interne (OG1)  euro 4 8́53,13 0,064

M:016.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 11 2́31,77 0,149

M:016.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 11 2́31,77 0,149

M:017 017 - IMPIANTI ELETTRICI euro 565 2́17,21 7,477

M:017.001
 
    Comuni euro 459 9́01,47 6,084

M:017.001.044
 
         Impianto elettrico (OS30)  euro 459 9́01,47 6,084

M:017.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 3 0́59,13 0,040

M:017.004.044
 
         Impianto elettrico (OS30)  euro 3 0́59,13 0,040

M:017.005
 
    Corpo C - comuni euro 8 7́53,42 0,116

M:017.005.044
 
         Impianto elettrico (OS30)  euro 8 7́53,42 0,116

M:017.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 778,20 0,010

M:017.006.044
 
         Impianto elettrico (OS30)  euro 778,20 0,010

M:017.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 31 5́31,89 0,417

M:017.007.044
 
         Impianto elettrico (OS30)  euro 31 5́31,89 0,417

M:017.008
 
    Corpo C - zona C euro 30 7́23,66 0,406

M:017.008.044
 
         Impianto elettrico (OS30)  euro 30 7́23,66 0,406

M:017.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 14 0́18,95 0,185

M:017.009.044
 
         Impianto elettrico (OS30)  euro 14 0́18,95 0,185
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M:017.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 16 4́50,49 0,218

M:017.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OS30)  euro 16 4́50,49 0,218

M:018 018 - IMPIANTI MECCANICI euro 247 1́56,37 3,269

M:018.001
 
    Comuni euro 34 4́61,21 0,456

M:018.001.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OS28)  euro 34 4́61,21 0,456

M:018.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 9 4́80,12 0,125

M:018.002.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OS28)  euro 9 4́80,12 0,125

M:018.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 175,61 0,002

M:018.003.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OS28)  euro 175,61 0,002

M:018.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 11 7́79,59 0,156

M:018.004.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OS28)  euro 11 7́79,59 0,156

M:018.005
 
    Corpo C - comuni euro 737,39 0,010

M:018.005.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OS28)  euro 737,39 0,010

M:018.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 34 7́61,48 0,460

M:018.006.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OS28)  euro 34 7́61,48 0,460

M:018.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 47 3́29,18 0,626

M:018.007.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OS28)  euro 47 3́29,18 0,626

M:018.008
 
    Corpo C - zona C euro 50 9́86,47 0,674

M:018.008.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OS28)  euro 50 9́86,47 0,674

M:018.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 27 8́90,84 0,369

M:018.009.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OS28)  euro 27 8́90,84 0,369

M:018.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 29 5́54,48 0,391

M:018.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OS28)  euro 29 5́54,48 0,391

M:019 019 - IMPIANTI IDRICI SANITARI euro 38 4́28,92 0,508

M:019.001
 
    Comuni euro 2 6́84,72 0,036

M:019.001.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 2 6́84,72 0,036

M:019.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 9 9́64,16 0,132

M:019.004.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 9 9́64,16 0,132

M:019.005
 
    Corpo C - comuni euro 5 2́68,29 0,070

M:019.005.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 5 2́68,29 0,070

M:019.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 8 2́31,70 0,109

M:019.006.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 8 2́31,70 0,109

M:019.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 2 4́91,04 0,033

M:019.007.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 2 4́91,04 0,033

M:019.008
 
    Corpo C - zona C euro 7 2́97,97 0,097

M:019.008.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 965,61 0,013
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M:019.008.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 6 3́32,36 0,084

M:019.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 2 4́91,04 0,033

M:019.009.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 2 4́91,04 0,033

M:020 020 - IMPIANTI DI ELEVAZIONE euro 82 5́00,00 1,091

M:020.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 30 0́00,00 0,397

M:020.006.009
 
         Intervento S9 (OG1)  euro 30 0́00,00 0,397

M:020.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 52 5́00,00 0,694

M:020.007.026
 
         Intervento A13 (OG1)  euro 52 5́00,00 0,694

M:021 021 - CANALIZZAZIONI DI FOGNE euro 41 3́23,72 0,547

M:021.001
 
    Comuni euro 14 1́08,84 0,187

M:021.001.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 8 1́76,43 0,108

M:021.001.044
 
         Impianto elettrico (OG1)  euro 5 9́32,41 0,078

M:021.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 1́ 292,50 0,017

M:021.002.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 1́ 292,50 0,017

M:021.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 854,01 0,011

M:021.004.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 854,01 0,011

M:021.006
 
    Corpo B - seminterrato euro 3 6́56,13 0,048

M:021.006.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 3 6́56,13 0,048

M:021.008
 
    Corpo C - zona C euro 10 7́67,76 0,142

M:021.008.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 10 7́67,76 0,142

M:021.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 5 9́05,93 0,078

M:021.009.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 2 0́52,53 0,027

M:021.009.043
 
         Impianto meccanico e idrico (OG1)  euro 3 8́53,40 0,051

M:021.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 4 7́38,55 0,063

M:021.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 4 7́38,55 0,063

M:023 023 - ASFALTI E PAVIMENTI ESTERNI euro 3 7́84,20 0,050

M:023.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 1́ 261,40 0,017

M:023.007.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 1́ 261,40 0,017

M:023.008
 
    Corpo C - zona C euro 2 5́22,80 0,033

M:023.008.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 2 5́22,80 0,033

M:026 SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO CONTRATTUALE euro 102 4́41,00 1,355

M:026.002
 
    Corpo collegamento  B/C euro 7 3́25,48 0,097

M:026.002.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 2 7́72,46 0,037

M:026.002.034
 
         Opere provvisionali (OG1)  euro 4 5́53,02 0,060

M:026.003
 
    Corpo collegamento A/B euro 6 1́74,72 0,082

M:026.003.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 1́ 848,30 0,024

M:026.003.034
 
         Opere provvisionali (OG1)  euro 4 3́26,42 0,057

M:026.004
 
    Corpo B - sovrastruttura euro 24 7́95,34 0,328
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M:026.004.002
 
         Intervento S2 (OG1)  euro 4 1́70,32 0,055

M:026.004.034
 
         Opere provvisionali (OG1)  euro 14 4́61,14 0,191

M:026.004.037
 
         Rampe e scale esterne (OG1)  euro 6 1́63,88 0,082

M:026.007
 
    Corpo C - zona D/E euro 28 7́55,34 0,380

M:026.007.007
 
         Intervento S7 (OG1)  euro 1́ 427,06 0,019

M:026.007.034
 
         Opere provvisionali (OG1)  euro 27 3́28,28 0,361

M:026.008
 
    Corpo C - zona C euro 7 0́54,59 0,093

M:026.008.034
 
         Opere provvisionali (OG1)  euro 7 0́54,59 0,093

M:026.009
 
    Corpo C - zona A/B euro 13 6́78,30 0,181

M:026.009.006
 
         Intervento S6 (OG1)  euro 1́ 784,92 0,024

M:026.009.034
 
         Opere provvisionali (OG1)  euro 11 8́93,38 0,157

M:026.010
 
    Corpo collegamento C - Officine euro 14 6́57,23 0,194

M:026.010.034
 
         Opere provvisionali (OG1)  euro 1́ 665,30 0,022

M:026.010.046
 
         Opere in c.a.- corpo coll. C_officine (OG1)  euro 823,75 0,011

M:026.010.048
 
         Opere varie - corpo coll. C_officine (OG1)  euro 12 1́68,18 0,161

TOTALE  euro 7 5́59 7́29,75 100,000
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Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG1 - Edifici civili e industriali 6 0́83 1́43,57
OS18-A - Componenti strutturali in acciaio 664 2́12,60
OS28 - Impianti termici e di condizionamento 247 1́56,37
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 565 2́17,21

TOTALE euro 7 5́59 7́29,75

 
    Ancona, 15/07/2025

Il Tecnico
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