


 
 

A RELAZIONE GENERALE 

 
RIQUALIFICAZIONE EX SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO “SAVOIA” DI ANCONA PER 
TRASFERIMENTO I.T.C. “BENINCASA” DI ANCONA. 
Lavori di finitura 
 
Importo totale lavori € 69.738,68 
 

A1 - Descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, per i particolari costruttivi 
e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi (anche 
con riferimenti agli elaborati grafici ed alle prescrizioni del Capitolato Speciale di 
Appalto). 
 
         Oggetto del presente progetto sono i lavori di finitura presso l’ ex sede del Liceo Scientifico 

“Savoia” sito ad Ancona in Via Vecchini, 2 

 

 A2 - Illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate previste dal progetto 
definitivo approvato,  con la descrizione delle indagini e dei rilievi effettuati.  

 

Nel corso degli ultimi anni l’ edificio sede dell’ Istituto “Benincasa” sito ad Ancona in via 

Marini n. 35 è stato oggetto di numerose campagne di indagini strutturali che hanno evidenziato 

numerose criticità che comportano una elevata vulnerabilità della struttura. 

Per risolvere la problematica sono stati ipotizzati degli interventi strutturali di rinforzo che 

sono però risultati molto invasivi, considerando anche la contemporanea presenza della 

popolazione scolastica, oltre che un dispendio dei costi e dei tempi di realizzazione. 

Alla luce di quanto sopra detto si è ipotizzata una soluzione che preveda la demolizione del 

fabbricato e la ricostruzione dello stesso con il risultato di avere un edificio sicuro da un punto di 

visto sismico, efficiente da un punto di vista energetico e adatto e funzionale ad una didattica 

digitale moderna ed inclusiva. 

Con D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’avviso pubblico 

Prot. 48048 del 02.12.2021 per la presentazione di candidature relative alla realizzazione di 

nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – 

Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: 

“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;  

L’ Ente ha presentato la propria candidatura per l’intervento di “Demolizione con 

ricostruzione in situ dell’I.T.C. “Benincasa di Ancona” richiedendo un finanziamento di                   

€ 10.500.000,00 e in data 05.05.2022 sono state pubblicate le graduatorie e l’intervento 

proposto dalla Provincia di Ancona è stato ammesso a finanziamento; 

Per poter eseguire i lavori si rende necessario trasferire temporaneamente la scuola, che 

consta di circa 700 studenti oltre a docenti e altro personale, nell’ex sede del Liceo “Savoia” di 

via Vecchini ad Ancona, di proprietà provinciale, unico edificio idoneo per dimensioni e 

disponibilità ad ospitare parte della popolazione studentesca dell’I.I.S. “Savoia-Benincasa” di 

Ancona. 

SETTORE III 
Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale 

Patrimonio ed Espropri 
Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona  

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 



Il suddetto immobile risulta in disuso dal 2011 e per essere riutilizzato richiede un intervento 

di riqualificazione consistente che spazia dalla demolizione e ricostruzione delle murature per una 

diversa distruzione interna alla sistemazione dei servizi igienici, dal rifacimento dell’ impianto 

elettrico a quello meccanico alla sistemazione dell’ esterno dell’ edificio. 

 

Dallo scorso anno l’ Amministrazione Provinciale ha affidato molteplici interventi per 

procedere alla ristrutturazione dell’ Istituto; nello specifico sono stati approvati: 

- con determina n. 1727 del 28.12.2023 i lavori di risanamento delle facciate affidati alla ditta 

CLEA SOC. COOP. (P.I./C.F. 00095850426) con sede in via della Tecnica n. 52 – Falconara 

Marittima (AN) con il ribasso del - 16,00% sull’ importo a base di gara (€ 131.573,93) per un 

importo contrattuale di € 110.522,10, oltre l’ iva 22%  

- con determina n. 484 del 07.04.2023 i lavori di riqualificazione degli impianti meccanici 

affidati alla ditta ENGIE Servizi S.p.A. (C.F. 07149930583, P.I. 01698911003), con sede in Roma, 

Viale G. Ribotta n. 31  con il ribasso percentuale del -45% sull’ importo a base di gara  per 

l’importo contrattuale di € 900.244,64, oltre Iva 10%;  i lavori sono stati finanziati in parte con 

nuovo mutuo Pos. 6216471 - Entrata 5323/22; 

- con determina n. 711 del 06.06.2023 i lavori di riqualificazione degli impianti elettrici e 

speciali affidati alla ditta LIVIO IMPIANTI S.R.L. (C.F./P.I. 03464240138) con sede in Via IV 

Novembre n. 30, Bosisio Parini (LC), con il ribasso percentuale del – 25,421% sull’importo a base 

di gara (€ 1.133.792,20) e per l’importo contrattuale di € 845.570,88, oltre Iva 10%; i lavori sono 

stati finanziati in parte con nuovo mutuo Pos. 6216350 (Entrata 5323/22 – accertamento n. 

303/2023); 

- con determina n. 718 del 06.06.2023 i lavori di tinteggiatura esterna dell’ edificio affidati alla 

ditta CLEA SOC. COOP. (P.I./C.F. 00095850426) con sede in via della Tecnica n. 52 – Falconara 

Marittima (AN) con il ribasso del -18,00% sull’importo a base di gara (€ 40.634,43), per un importo 

contrattuale di € 33.320,23, oltre Iva 22%; 

- con determina n. 811 del 22.06.2023 i lavori di ristrutturazione interna affidati alla ditta 

Pitture edili F.lli Papa di Papa Gianluca & C. snc (C.F./P.I. 02046630428) con sede in Ancona, Via 

Monte Marino n. 32, con il ribasso del – 16,10% sull’importo dei lavori a base d’asta (€ 148.150,00) 

per un importo contrattuale di € 126.012,31, oltre Iva 22%; 

- con determina n. 816 del 23.06.2023 i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici affidata 

alla ditta CONS.AR.T. SOC. COOP. (C.F./P.I. 00351650429) con sede in Ancona, Via Caduti del 

Lavoro n. 24/f  con il ribasso del – 15,00% sull’importo dei lavori a base d’asta (€ 49.149,94) per un 

importo contrattuale di € 41.777,45, oltre Iva 22%; 

- con determina n. 883 del 05.07.2023 i lavori di antisfondellamento del solaio del piano 

quarto (corpo A) alla ditta Ristrutturazioni Edilizie di Tantucci Valentino & C. s.a.s. (C.F./P.I. 

02929100424) con sede in Montemarciano (AN), Via Maestri del Lavoro n. 9, con il ribasso del – 

7,00% sull’importo dei lavori a base d’asta (€ 42.300,57) per un importo contrattuale di € 

39.339,53, oltre Iva 22%; 

- con determina n. 1061 del 21.08.2023 i lavori di tinteggiatura di alcuni ambienti (piano terzo 

e quarto) alla ditta Ristrutturazioni Edilizie di Tantucci Valentino & C. s.a.s. (C.F./P.I. 

02929100424) con sede in Montemarciano (AN), Via Maestri del Lavoro n. 9, con il ribasso del – 

10,00% sull’importo dei lavori a base d’asta (€ 60.032,00) per un importo contrattuale di € 

54.028,80, oltre Iva 22%; 

- con determina n. 1338 del 20.10.2023 i lavori di completamento concernenti il ripristino dell’ 

impianto ascensore e servo scala e lo smontaggio e successivo rimontaggio del materiale 

informatico (lim, digital board, totem,ecc..) a ditte specializzate per l’ importo complessivo di € 

22.106,40; 

- con determina n. 1623 del 12.12.2023 i lavori complementari di tinteggiatura  interna affidati 

alla ditta Pitture edili F.lli Papa di Papa Gianluca & C. snc (C.F./P.I. 02046630428) con sede in 

Ancona, Via Monte Marino n. 32, con il ribasso del – 5,20% sull’importo dei lavori a base d’asta 

(€136.948,48) per un importo contrattuale di € 129.827,16, oltre Iva 22%; la copertura della spesa  



 

è prevista con le economie derivanti dal ribasso d’ asta all’ interno del quadro economico dei 

lavori di riqualificazione degli impianti elettrici previa autorizzazione da parte di CDP per il diverso 

utilizzo del mutuo Pos. 6216350; 

- con determina n. 145 del 06.02.2024 le modifiche contrattuali ai lavori di riqualificazione  

degli impianti elettrici e speciali affidati alla ditta LIVIO IMPIANTI S.R.L. (C.F./P.I. 03464240138) 

con sede in Via IV Novembre n. 30, Bosisio Parini (LC), con l’importo contrattuale che è passato 

da € 845.570,88 ad € 964.640,77, oltre Iva 10%;  

- con determina n. 168 del 12.02.2024 le modifiche contrattuali ai lavori complementari di  

tinteggiatura interna affidati alla ditta Pitture edili F.lli Papa di Papa Gianluca & C. snc (C.F./P.I. 

02046630428) con sede in Ancona, Via Monte Marino n. 32, con l’ importo contrattuale che è 

passato da € 129.827,16 ad € 136.503,57, oltre Iva al 22%. 

 

La finalità principale di questo progetto è quella di realizzare opere di finiture resesi 

necessarie a seguito degli ulteriori interventi all’ impianto elettrico effettuati dalla ditta Livio 

Impianti previsti dalla sopracitata determina n. 145 del 06.02.2024.  

Nello specifico le lavorazioni previste sono le seguenti: 

- Interventi di scrostamento, raschiatura e rasatura di pareti oggetti di rimozione degli 

impianti meccanici ed elettrici; 

- Rimozione, accatastamento a terra, trasporto e smaltimento a discarica di ganci di fissaggio 

delle canalette elettriche e degli impianti meccanici; 

- Stuccatura e successiva rasatura dei fori sulle pareti e sui soffitti; 

- Ripristino dell’ intonaco esterno all’ uscita di emergenza della palestra staccatosi a seguito 

della rimozione degli impianti; 

- Opere di recupero con idrolavaggio della muratura esterna di recinzione; 

- Sostituzione delle scossaline su pavimento e pareti a protezione dei giunti; 

- Realizzazione di velette in pannelli di cartongesso al piano terra all’ interno dell’ aula magna 

necessario per proteggere le canalizzazioni dell’ impianto di ricambio d’ aria e lungo il 

corridoio del piano primo; 

- Fornitura e posa in opera di rete di protezione degli infissi della palestra; 

- Verniciatura delle ringhiere della recinzione e dei balconi; 

- Tinteggiatura delle pareti e del soffitto dell’ area esterna prospicente l’ uscita di sicurezza 

della palestra, del porticato e della facciata della palestra di fronte all’ uscita di 

emergenza del piano primo 

-  Verniciatura elementi di radiatore; 

- Tinteggiatura con smalto sintetico delle pareti degli spogliatoi e di parte del vano scala all’ 

ingresso; 

- Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico su tre porte interne e ulteriori due nel 

cancello di esodo su via Giannelli. 

Le caratteristiche tecniche delle lavorazioni sono specificate in dettaglio nel computo metrico 
 
 
 



A4 – Cronoprogramma. 
 
Progettazione 
esecutiva 

Gara 
app. 

Cont. 
appalt
o 

Consegna 
lavori 

Esec. lavori  C.R.E 

03/2024 04/24 04/24 04/24 04-05/24 05/24 

 

A5 – Indirizzi per la redazione del progetto esecutivo. 
 
. 

            Il presente progetto dovrà essere provvisto dei seguenti elaborati: 

1. Relazione generale del progetto esecutivo ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 23); 

2. Quadro economico ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 31); 

3. Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 31); 

4. Computo metrico estimativo ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 31); 

5. Foglio condizioni ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 32); 

6. Piano sicurezza e coordinamento ( D.Lgs. n. 36/2023 ALLEGATO I.7 Articolo 28). 

 
 

A6 – Disponibilità delle aree o immobili da utilizzare – Modalità di acquisizione. 
 
           L’intervento si eseguirà su edificio esistente di proprietà dell’ Amministrazione provinciale. 

 
 

A3 – Elenco Elaborati 

ELABORATO SI NO MOTIVAZIONI E PRECISAZIONI 
- Relazione descrittiva X   
- Relazioni geologica-geotecnica , idrologica-
idraulica 

 X  

- Relazioni tecniche e specialistiche  X  
- Studio di impatto ambientale e di fattibilità 

ambientale  
 X  

- Elaborati grafici    
- Stralcio Piano Urbanistico  X  
- Planimetria d’insieme dei lavori  X  
- Planimetrie e sezioni  X  
- Piante e prospetti  X  
- Sezioni  X  
- Particolari costruttivi  X  
- Elaborati strutture  X  
- Elaborati impianti  X  
- Planimetrie reti impiantistiche esterne  X  

       - Documentazione fotografica  X  
- Calcoli preliminari delle strutture e degli 
impianti 

 X  

- Disciplinare descrittivo e prestazionale  X  
- Piano particellare di esproprio  X  
- Elenco prezzi X   
- Computo metrico estimativo X   
- Capitolato Speciale d'appalto e schema di 
contratto 

X   

- Quadro economico X   



L’intervento trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa 20123002730/12 e 202040200052 
utilizzando le somme alla voce C04 (imprevisti) e C11 (spese per collaudo) considerando che lo stesso 
sarà espletato da personale così come da quadro economico seguente: 

 
A)  Importo delle lavorazioni a base d’asta (ribasso del -27,273%)  Euro 

 A misura   964.640,77 

B) Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi 0,00 

A+B) Totale Appalto 964.640,77 

C -   Somme a disposizione dell’Amministrazione  

C01 Lavori, forniture e servizi in economia (Iva inclusa):  

- € 169.817,40 per completamento lavori di tinteggiatura 

- € 69.663,69 per lavori di finitura 

239 481,09 

C02 Rilievi, accertamenti, indagini (Iva inclusa) 0,00 

C03 Allacciamenti a pubblici servizi (Iva inclusa) 0,00 

C04 Imprevisti  84,05 

C05 Acquisizione aree o immobili 0,00 

C06 Accantonamento di cui al D.L. 4/2022 e D.L. 50/2022 0,00 

C07
a 

Spese tecniche relative a direzione lavori, contabilità (Cassa professionisti 
ed Iva incluse): DD 666 del 23/05/23 affidamento a 3Energy srl (C.F./P.I. 
11937750963) - € 51.714,03 

58.261,75 

 

C07
b 

Incentivo art. 113 - c. 3, D.Lgs. 50/2016  20.408,26 

C08 Spese per attività di consulenza o supporto 0,00 

C9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 

C10 Contributo ANAC 660,00 

C11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (Cassa professionisti ed Iva incluse)  

0,00 

C12 Iva 10% su A+B 96 464,08 

C)                                                                     Totale  415 275,18 

 TOTALE PROGETTO 1.380.000,00 

 
     

     Il Progettista 

    Geom. Alessandro Rossini 

Documento informatico firmato digitalmente ex 

DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 

Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 
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