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Determinazione n.794 del 19/06/2023 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Del 19/06/2023 n. 794 

 
 

 

 
Settore III 

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo 
3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento 

 
 

OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) 
PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 
SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNI 
2021 - 2022 - 2023. LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE 
STRADALI DI SICUREZZA DANNEGGIATE DA INCIDENTI STRADALI E MALTEMPO 
SETTEMBRE 2022 - COD. INT. (88.04/B-22) - ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E ATTO DI SOTTOMISSIONE. MODIFICA 
QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1140 del 2/09/2021: 
- veniva approvata la perizia relativa all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i 

lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti 
Operativi della Provincia di Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)” 
nell’ammontare complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 963.000,00 per lavori ed € 237.000,00 
per somme a disposizione; 

- si autorizzava l’affidamento dei lavori - Categoria prevalente OS12-A “Barriere stradali di 
sicurezza” mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs 
50/2016 e smei, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello stesso 
decreto (contratto “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee); 

- venivano altresì approvati i quadri economici relativi alle singole annualità 2021-2022-2023, 
ciascuno nell’importo di € 400.000,00 di cui 321.000,00 per lavori ed € 79.000,00 per somme a 
disposizione; 

 
DATO ATTO che la spesa complessiva annua di € 400.000,00 viene finanziata con i fondi 

statali di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, ripartiti con D.M. n. 123/2020, e disponibili 
al Capitolo 20161002500 dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito indicato: 

- Anno 2021 - prenotazione di impegno n. 1475/2021 di € 400.000,00; 
- Anno 2022 - prenotazione di impegno n. 96/2022 di € 400.000,00; 
- Anno 2023 - prenotazione di impegno n. 61/2023 di € 400.000,00; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1696 del 13/12/2021 attraverso la quale: 

- il suddetto Accordo Quadro veniva aggiudicato alla ditta COPES S.R.L. (C.F. e P.IVA 
03345460798) con sede legale in Via Italia n. 2 – cap 88050 – Magisano (CZ), con l’offerta di 

.
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ribasso del -26,521% e per l’importo contrattuale di € 716.541,67 (di cui € 33.705,00 per oneri di 
sicurezza) oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 874.180,83 (iva compresa); 

- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell’ammontare complessivo di € 
1.200.000,00 così suddiviso: 

  
QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del -26,521% 682.836,67 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 33.705,00 
                                                                     Totale Accordo Quadro 716.541,67 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
87.418,08 

C04 Imprevisti 198.331,08 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

40.070,00 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 
A) + B) 

  157.639,17 

C                                                            Totale C) 483.458,33 
 TOTALE INTERVENTO 1.200.000,00 

 
 
- venivano altresì approvati i conseguenti nuovi quadri economici per le annualità 2021-2022-

2023 come di seguito indicato: 
 

QUADRO ECONOMICO ANNO 2021 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura ribassato del -26,521% 227.612,22 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 11.235,00 
                                                                     Totale Accordo Quadro 238.847,22 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
29.139,36 

C04 Imprevisti 66.110,36 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

13.356,67 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 
A) + B) 

  52.546,39 

.
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C                                                            Totale C) 161.152,78 
 TOTALE INTERVENTO 400.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del -26,521% 227.612,22 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 11.235,00 
                                                                     Totale Accordo Quadro 238.847,22 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
29.139,36 

C04 Imprevisti 66.110,36 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

13.356,67 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 
A) + B) 

  52.546,39 

C                                                            Totale C) 161.152,78 
 TOTALE INTERVENTO 400.000,00 

 
QUADRO ECONOMICO ANNO 2023 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del -26,521% 227.612,22 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 11.235,00 
                                                                     Totale Accordo Quadro 238.847,22 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
29.139,36 

C04 Imprevisti 66.110,36 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

13.356,67 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 
A) + B) 

  52.546,39 

C                                                            Totale C) 161.152,78 
 TOTALE INTERVENTO 400.000,00 

 
VISTO il contratto Rep. n. 879 del 1.02.2022, sottoscritto dalla ditta COPES S.R.L., il quale 

prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell’elenco prezzi posto a base di 
gara del suddetto Accordo Quadro pari al 26,521%; 

.
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CONSIDERATO che la spesa di € 874.180,83 (iva compresa), pari all’importo del contratto, 

risulta finanziata con i fondi statali di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, disponibili al 
Cap. 20161002500 degli esercizi finanziari 2021-2022-2023: 

• Anno 2021 – prenotazione di impegno di spesa n. 1475/2021 di € 400.000,00 – sub-
impegno n. 459/2021 di € 5.457,00 relativo agli incentivi tecnici; 

• Anno 2022 – prenotazione di impegno di spesa n. 96/2022 di € 400.000,00 – sub-impegno 
n. 25/2022 di € 5.457,00 relativo agli incentivi tecnici; 

• Anno 2023 – prenotazione di impegno di spesa n. 61/2023 di € 400.000,00 – sub-impegno 
n. 14/2023 di € 5.457,00 relativo agli incentivi tecnici; 

  
ATTESO che con la suddetta determinazione n. 1696/2021 si rinviava l’assunzione dei sub-

impegni di spesa sui relativi impegni di spesa, nel limite massimo dell’ammontare di 874.180,83 
(iva compresa), pari all’importo dell’Accordo Quadro aggiudicato in favore della suddetta ditta, al 
momento dell’approvazione delle successive determinazioni di adesione all’Accordo Quadro per i 
singoli contratti applicativi; 
 
 VISTA la determinazione dirigenziale n. 1297 del 13.10.2022 mediante la quale veniva 
approvato il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 88.04/A-21) – anno 2021 - denominato “Prima 
adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle 
SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di 
ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza sull’Opera n. 174 della S.P. 17 
“dell’Acquasanta” al km 21+610 nel Comune di Corinaldo - Loc. Burello, sull'Opera n. 63 della 
S.P. 11 “dei Castelli" al km 6+121 nel Comune di Serra dei Conti, e sull’Opera n. 111 della S.P. 
14/1 “Senigallia-Albacina”, Braccio Nidastore al km 1+972 nel Comune di Arcevia - RO di 
Senigallia. Cod. Int. (88.04/A-21) – anno 2021” nell’ammontare complessivo di € 400.000,00 di cui 
€ 238.842,26 per lavori ed € 161.157,74 per somme a disposizione, giusto contratto registrato al 
repertorio n. 912 in data 17.10.2022; 
 

DATO ATTO che in fase di predisposizione del computo relativo alle lavorazioni dell’anno 
2022 per l’esecuzione del 2° contratto applicativo, si è riscontrato che nel periodo intercorso tra la 
prima stesura del progetto e l’avvio delle lavorazioni, a causa delle avversità meteo del settembre 
2022 ed anche all’elevato traffico, sono aumentate le necessità di interventi di adeguamento di 
barriere di sicurezza stradali danneggiate da incidenti stradali e dal maltempo, su tutta la rete 
stradale provinciale;  
 

RITENUTO pertanto opportuno, in fase di computazione dei lavori per l’annualità 2022, 
tenere conto ed inserire detti ulteriori interventi di riparazione, al fine di garantire il miglioramento 
funzionale e di sicurezza stradale; 
 

VISTA la nota prot. n. 19971 del 14.06.2023 con la quale il Responsabile del Procedimento 
– Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmette il progetto definitivo/esecutivo denominato “Seconda 
adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle 
SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. Lavori di 
ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza danneggiate da incidenti stradali e 
maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – ANNO 2022” nell’ammontare complessivo di € 
400.000,00 così ripartito: 

.
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A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura 370.011,79 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 13.420,12 
Importo Computo metrico 383.431,91 

  
B2) Importo netto al ribasso del 26,521% 271.880,97 

Oneri per l’attuazione piani di sicurezza 13.420,12 
TOTALE APPALTO 285.301,08 

  
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
 43.994,04 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

7.938,64 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 
B1) + B2) 

  62.766,24 

C                                                            Totale C) 114.698,92 
 TOTALE INTERVENTO 400.000,00 
 
CONSIDERATO che il computo relativo al 2° contratto applicativo è stato redatto quale 

perizia di variante resasi necessaria per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la 
natura generale del contratto, al fine del miglioramento funzionale dell’opera e pertanto, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lettere c) ed e), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e.i. e dell’art. 26 del C.S.A.; 

 
VISTO l’atto di sottomissione redatto ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 del 

7.03.2018, mediante il quale veniva dato atto che il nuovo importo totale netto dei lavori relativi 
alla seconda adesione al suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 285.301,08 al netto del ribasso 
anzidetto (iva esclusa) di cui € 46.453,86 per maggiori oneri rispetto all’importo contrattuale 
previsto per il 2022 pari ad € 238.847,22 (+ 19,45%); 

 
VISTE: 

- la nota prot. n. 13179 del 27.04.2023 attraverso la quale veniva chiesto di poter utilizzare la 
somma di € 394.543,00 (ex prenotazione di impegno di spesa n. 96/2022 assunta al Cap. 
20161002500 dell’esercizio finanziario 2022) relativa al suddetto Accordo Quadro – annualità 
2022, in quanto somma confluita nell’avanzo vincolato; 

- la deliberazione consiliare n. 17 del 11.05.2023 mediante la quale veniva applicato al bilancio di 
previsione finanziario 2023/2025 la quota di avanzo vincolato derivante dai trasferimenti statali 
dell’Area Viabilità - L. 160/2019 c. 62, incrementando di € 394.543,00 lo stanziamento del 
capitolo 20161002500 denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
L. 205/17 C. 1076”; 

 
 

.
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TENUTO CONTO che risulta necessario modificare il quadro economico dell’Accordo 
Quadro cod. int. 88.04 nella seconda annualità (anno 2022), nell’importo complessivo di € 
400.000,00, così come di seguito ripartiti: 

 
QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del -26,521% 271.880,97 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 13.420,12 
                                                                     Totale Accordo Quadro 285.301,08 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
43.994,04 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

7.938,64 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 
A) + B) 

  62.766,24 

C                                                            Totale C) 114.698,92 
 TOTALE INTERVENTO 400.000,00 

 
 DATO ATTO che risulta necessario modificare anche il quadro economico complessivo 
dell’Accordo Quadro nell’importo totale di € 1.200.000,00 come di seguito ripartiti: 
 

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura ribassato del -26,521% 727.105,41 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 35.890,12 
                                                                     Totale Accordo Quadro 762.995,52 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
102.272,76 

C04 Imprevisti 132.220,72 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

34.651,98 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 
A) + B) 

  167.859,02 

C                                                            Totale C) 437.004,48 
 TOTALE INTERVENTO 1.200.000,00 

 

.
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 PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta COPES S.R.L. nei confronti degli Enti 
assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC online prot. INPS_34763895 con scadenza 
20/06/2023; 

 
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale: 

- n. 61 del 15/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025; 
- n. 67 del 20/12/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 
2023– 2025; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 09/01/2023, con il quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025; 
 

DATO ATTO che l’impegno n. 96/2022 è stato rinominato con il n. 761/2023 assunto al 
capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023 – sub-impegno di spesa n. 224/2023 di € 
5.457,00 relativo agli incentivi tecnici; 
 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000, di: 
-  assumere una prenotazione di impegno di spesa di € 394.543,00 al Capitolo 20161002500 

dell’esercizio finanziario 2023; 
-  un sub-impegno di spesa di € 348.067,32 sulla prenotazione di impegno di spesa assunta con il 

presente atto al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, in favore della ditta 
COPES S.R.L.; 

- un sub-impegno di spesa di € 1.061,34 sulla prenotazione di impegno di spesa assunta con il 
presente atto al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, relativo agli incentivi 
tecnici; 

 
DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di 

interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da 
parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile”; 
 

VISTI: 
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022 con il quale è stato 

confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico 
dirigenziale ad interim del Settore III già conferito con Decreto del Presidente n. 57 del 
31/10/2018, a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del 
Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento 
di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 1614 del 14/12/2022 con la quale il Dirigente prorogava a far 
data dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, al Dott. Ing. Giacomo Dolciotti, titolare dell’Area 
“Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III dell’Ente, la delega di parte delle proprie 
funzioni dirigenziali già conferite con D.D. n. 405/2020; 

- le Determinazioni Dirigenziali n. 125 del 06/02/2023 e n. 299 del 08/03/2023 riguardanti 
rispettivamente le dimissioni rassegnate dal Dott. Ing. Giacomo Dolciotti e la relativa modifica 
della data di decorrenza; 

 

.
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RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n. 299 del 08/03/2023 e n. 378 del 20/03/2023, 
con le quali il Dirigente, tra l’altro, rispettivamente, stabiliva di procedere alla copertura della 
vacanza nella titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area Viabilità - Gestione e Sviluppo, con 
decorrenza dal 22/03/2023 e sino al 30/06/2023, conferendo al Dott. Ing. Monica Ulissi la Posizione 
Organizzativa dell’Area “Viabilità, Gestione e Sviluppo” con contestuale interim di Titolare di 
Posizione Organizzativa dell’ “Area Controllo Ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti” del 
Settore III della Provincia di Ancona, nonché al conferimento della delega di parte delle proprie 
funzioni dirigenziali, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2) di aderire all’ “Accordo Quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di adeguamento 
delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di 
Ancona. Anni 2021 – 2022 – 2023. Cod. Int. (88.04)”; 
 

3) di approvare il progetto definitivo/esecutivo (cod. int. 88.04/B-22) – anno 2022 - 
denominato “Seconda adesione all'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere 
stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-
2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere stradali di sicurezza danneggiate da 
incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22) – anno 2022” nell’ammontare 
complessivo di € 400.000,00 così ripartito: 

 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

 A misura 370.011,79 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 13.420,12 
Importo Computo metrico 383.431,91 

  
B2) Importo netto al ribasso del 26,521% 271.880,97 

Oneri per l’attuazione piani di sicurezza 13.420,12 
TOTALE APPALTO 285.301,08 

  
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
 43.994,04 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

7.938,64 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 
B1) + B2) 

  62.766,24 

C                                                            Totale C) 114.698,92 
 TOTALE INTERVENTO 400.000,00 

.



 
 

Pag 9 
Determinazione n.794 del 19/06/2023 

 
4) di dare atto che il progetto suddetto è composto dai seguenti elaborati che costituiscono 

parte integrante del presente atto: 
A.   Relazione generale e cronoprogramma dei lavori; 
B. Computo metrico estimativo; 
C. Quadro economico; 
D. Atto di sottomissione; 
E. Disciplinare delle condizioni del Contratto Applicativo; 
F. Fac simile verbale di cantierabilità; 
G. Verifica e validazione del progetto; 
H. Gruppo di lavoro; 
I. Piano di sicurezza e coordinamento; 
J. Fascicolo dell’Opera; 

 
 5) di approvare l’atto di sottomissione redatto ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Decreto n. 49 
del 7.03.2018, dando atto che l’importo totale netto dei lavori relativi alla seconda adesione al 
suddetto Accordo Quadro, ammonta ad € 285.301,08 al netto del ribasso anzidetto (iva esclusa) di 
cui € 46.453,86 per maggiori oneri rispetto all’importo contrattuale previsto per il 2022 pari ad € 
238.847,22; 
 
 6) di modificare conseguentemente il quadro economico dell’Accordo Quadro cod. int. 
88.04 – annualità 2022 – nell’importo complessivo di € 400.000,00 così suddivisi: 

 
QUADRO ECONOMICO ANNO 2022 

A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 
 A misura ribassato del -26,521% 271.880,97 

B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  
 A misura 13.420,12 
                                                                     Totale Accordo Quadro 285.301,08 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
43.994,04 

C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

7.938,64 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 
A) + B) 

  62.766,24 

C                                                            Totale C) 114.698,92 
 TOTALE INTERVENTO 400.000,00 
 
7) di modificare altresì il quadro economico complessivo dell’Accordo Quadro, 

nell’importo complessivo di € 1.200.000,00 come di seguito ripartiti: 
 

QUADRO ECONOMICO ANNI 2021 – 2022 – 2023 
A)  Importo esecuzione delle lavorazioni Euro 

.
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 A misura ribassato del -26,521% 727.105,41 
B) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

 A misura 35.890,12 
                                                                     Totale Accordo Quadro 762.995,52 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
C01 Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed 

esclusi dall'appalto 
102.272,76 

C04 Imprevisti 132.220,72 
C07 Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 

preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

34.651,98 

C12 IVA 22% ed eventuali altre imposte su 
A) + B) 

  167.859,02 

C                                                            Totale C) 437.004,48 
 TOTALE INTERVENTO 1.200.000,00 
 
8) di delegare alla sottoscrizione del relativo contratto applicativo il Dott. Ing. Monica Ulissi 

– Responsabile dell’“Area Viabilità – Gestione e sviluppo” dello scrivente settore; 
 
9) di dare atto che la sottoscrizione del presente atto equivale a stipula del contratto 

applicativo; 
 

10) di assumere, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000: 
- una prenotazione di impegno di spesa di € 394.543,00 al Capitolo 20161002500 dell’esercizio 

finanziario 2023; 
- un sub-impegno di spesa di € 348.067,32 sulla prenotazione di impegno di spesa assunta con il 

presente atto al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, in favore della ditta 
COPES S.R.L.; 

- un sub-impegno di spesa di € 1.061,34 sulla prenotazione di impegno di spesa assunta con il 
presente atto al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, relativo agli incentivi 
tecnici; 

 
11) di dare atto che la spesa di € 400.000,00 di cui al presente contratto applicativo risulta 

finanziata con i fondi statali di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 160/2019, di cui: 
-   per € 348.067,32 destinati all’appaltatore e disponibili al capitolo 20161002500 dell’esercizio 

finanziario 2023; 
-   per € 6.518,34 relativa agli incentivi tecnici di cui all’allegata scheda (Allegato H) risulta 

finanziata nell’ambito della somma sopra menzionata, alla voce C07 del quadro sopra 
dettagliato e disponibili al Capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023; 

-   per € 45.414,34 al capitolo 20161002500 dell’esercizio finanziario 2023, sulla prenotazione di 
impegno di spesa assunta con la prenotazione di cui al presente atto, relativi alle ulteriori 
somme a disposizione del quadro economico (C01 e C07) della seconda adesione, cui si rinvia 
a eventuali e successivi atti l’effettivo impegno di spesa; 

-    l’obbligazione sarà esigibile nell’annualità 2023 come da relativo cronoprogramma; 
 

.
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13) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, 
composto dal personale tecnico del settore III come di seguito indicato: 

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Monica Ulissi - Responsabile Area Viabilità 
Gestione e Sviluppo; 
Ufficio di Direzione Lavori: 
Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Alessandro Berluti; 
Progettista: Geom. Federico Pini, Geom. Maurizio Tisba, Geom. Matteo Pallotta, Geom. 
Stefano Belardinelli e Geom. Luca Casagrande; 
Assistente Contabile e Direttore Operativo: Geom. Stefano Belardinelli, Geom. Maurizio Tisba, 
Geom. Matteo Pallotta; 
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: Dott. Ing. Alessia Montucchiari; 
Ispettore di cantiere: da nominare; 

 
12) di pubblicare la presente Determinazione all’Albo Pretorio on line per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.; 
 

13) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 
n. 33/2013; 
 

15) di dare atto che: 
- con decorrenza dal 22.03.2023 subentra quale responsabile del procedimento il Dott. Ing. 

Monica Ulissi, in qualità di titolare dell’Area “Viabilità – Gestione e Sviluppo” del Settore III, 
così come stabilito con le determinazioni dirigenziali n. 299 del 8.03.2023 e n. 378 del 
20.03.2023; 

- il codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001530001; 
- il codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: 8877245651; 
- il Codice Identificativo di Gara derivato è: 98766082C2. 
 

Ancona, 19/06/2023 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

BASSO FABRIZIO 
(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA 
 
 
Classificazione 21.02.04 
Fascicolo 2021/344.3 

.

http://www.provincia.ancona.it
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Settore III  

Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     I PROGETTISTI 
                   Geom. Federico Pini 

Geom. Maurizio Tisba 
Geom. Matteo Pallotta 

Geom. Stefano Belardinelli 
Geom. Luca Casagrande 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Ing. Monica Ulissi 

 

 

Oggetto:  

2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di 
adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie 
dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.  
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza 
danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. 
Int. (88.04/B-22).  
Annualità 2022 
 

 

 
RELAZIONE GENERALE - 

CRONOPROGRAMMA  

 

Data Red.: gen 23 

1° Agg. 

2° Agg. 
 

 

A      

.
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A. RELAZIONE GENERALE – CRONOPROGRAMMA   

 

OGGETTO: 2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di 
adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti 
operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.  
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da 
incidenti stradali e maltempo settembre 2022.  Annualità 2022. 
Cod. Int. (88.04/B-22). 

 

PREMESSA 

Il presente progetto si propone il ripristino ed adeguamento delle barriere di sicurezza 

danneggiate da incidenti stradali ed alcuni tratti interessati dagli eventi alluvionali del settembre 

2022. Le lavorazioni oggetto del presente progetto, sono state recepite delle segnalazioni dei vari 

tecnici dei 4 reparti operativi di Viabilità in cui è suddivisa la provincia di Ancona. 

In fase di predisposizione del computo relativo al presente progetto, per l’esecuzione del 2° 

contratto applicativo, si è riscontrato che nel periodo intercorso tra la prima stesura del progetto e 

l’avvio delle lavorazioni, a causa delle avversità meteo del settembre 2022 ed anche all’elevato 

traffico, sono aumentate le necessità di interventi di riparazioni di barriere di sicurezza stradali, 

danneggiate da incidenti stradali, su tutta la rete stradale provinciale. Si è pertanto ritenuto 

opportuno, in fase di computazione, tenere conto ed inserire dette ulteriori lavorazioni di riparazione, 

il miglioramento funzionale e di sicurezza della strada, nelle modalità previste dall’art. 30 del 

Capitolato speciale d’appalto dell’Accordo Quadro 

Tutti gli interventi che vengono proposti, prevedono l’adeguamento delle barriere di sicurezza al 

D.M. 223/92 aggiornato dal D.M. ll.pp. del 03.06.1998 e successive m.i.. Gli interventi saranno 

eseguiti dalla ditta COPES S.r.l. con sede legale in Via Italia n.2 – cap 88050 – Magisano (CZ) che si 

è aggiudicata l’accordo quadro relativo all’adeguamento sulle barriere di sicurezza sulle SS.PP varie 

dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023 (BAN248L), con contratto rep. 

num. 879. del 01/02/2022.  

 

STATO ATTUALE DEI LUOGHI – DESCRIZIONE DELL’OPERA  

La presente relazione illustra il progetto definitivo/esecutivo degli interventi finalizzati al 

ripristino ed adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti stradali, da eseguirsi 

lungo le seguenti strade provinciali: 

Reparto 
Operativo 

indirizzo 

Ancona Via Aspio 5/d – 60020 Offagna  

  SP 2 SIROLO-SENIGALLIA 

  SP 1 DEL CONERO 

  SP 10 CAMERANO - LORETO 

  SP 7 CAMERANENSE 

  SP 25 DI OSIMO STAZIONE 

  SP 28 DI MONTEGALLO 

.
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  SP 24 BELLALUCE 

  SP 3 VAL MUSONE 

  SP 6 ANCONA MONTESICURO OFFAGNA 

  SP 9 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO 

  SP 4 DEL VALLONE 

Jesi Via Piandelmedico, 80  - 60032 Jesi 

  SP 76 DELLA VAL D'ESINO 

  SP 33  DI CASTELFERRETTI 

  SP 2 SIROLO-SENIGALLIA 

  SP 9 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO 

  
SP 9/1 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO                 

 Br. Pianello Vallesina 

  SP 11 DEI CASTELLI 

  SP 21 DELLA BARCHETTA 

  SP 13/1 DI MORRO - Br. Di San Marcello 

  SP 36 MONTE ROBERTO - MONTECAROTTO 

Senigallia Via L. Da Vinci, 24  - 60012 Trecastelli 

  SP 12 CORINALDESE 

  SP 14 SENIGALLIA ALBACINA 

  SP 14/1 SENIGALLIA ALBACINA - br Nidastore 

  SP 17 DELL'ACQUASANTA 

  SP 18 JESI-MONTERADO 

  SP 19 VAL CESANO 

  SP 42 OSTRA-CORINALDO 

  SP 43 DI BARBARA 

  SP 360/1 ARCEVIESE 

Fabriano Via Fornaci, 8 - 60041 Sassoferrato 

  SP 16 DI SASSOFERRATO 

  SP 15 DI GENGA 

  SP 22 di FRASASSI 

  SP 76 DELLA VAL D'ESINO 

  SP 46 DI CERRETO 

 

Oltre alla riparazione di barriere incidentate, con il presente progetto si prevedono interventi di 

miglioramento della funzionalità di tratti di barriere esistenti. 

 
 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi previsti in progetto sono: 

.
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- Predisposizione del cantiere; 

- Smontaggio e rimozione di barriere stradali esistenti danneggiate o da sostituire; 

- Installazione di barriere di sicurezza; 

- Trasposto presso centro operativo indicato, degli elementi di barriera stradale rimossa; 

 

Per i nuovi tratti di barriera da installare si farà riferimento alla tabella A, delle “Istruzioni tecniche 

per la progettazione, l’omologazione e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” 

allegate al D.M. 21 giugno 2004 n 2367, dove la tipologia di barriera è correlata alla categoria di 

strada e al traffico (Tabella 1.1).  

Tipo di strada Tipo di traffico 
Barriere 

spartitraffico 
Barriere bordo 

laterale 
Barriere bordo 

ponte(1) 

Autostrade (A) e strade 
extraurbane principali (B) 

I H2 H1 H2 

II H3 H2 H3 

III H3-H4 (2) H2-H3 (2) H3-H4 (2) 

Strade extraurbane secondarie 
(C) e Strade urbane di 

scorrimento (D)  

I H1 N2 H2 

II H2 H1 H2 

III H2 H2 H3 

Strade urbane di quartiere (E) 
e strade locali (F) 

I N2 N1 H2 

II H1 N2 H2 

III H1 H1 H2 

(1) Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono equiparate al bordo laterale 

(2) La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista 

Tabella 1.1 - Tipologia di barriere in funzione del tipo di traffico 

Ai fini applicativi il traffico viene classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei 

mezzi che lo compongono, distinto in livelli come da Tabella 1.2. 

Tipo di traffico TGM %Veicoli con massa >3,5t 

I ≤1000 Qualsiasi 

I >1000 ≤ 5 

II >1000 5 < n ≤ 15 

III >1000 > 15 

Tabella 1.2 - Tipologia di traffico 

INTERFERENZE DELLE RETI AEREE E SOTTERRANEE 

Durante i sopralluoghi ed i rilievi effettuati, è stata evidenziata la presenza di linee sotterranee 

interferenti con la realizzazione dell’intervento. L’impresa dovrà, comunque, prima dell’inizio dei 

lavori prendere contatti con tutti gli enti gestori di servizi e sottoservizi. 

Tale onere rientra negli obblighi contrattuali dell’impresa appaltatrice. 

 
ESPROPRI - OCCUPAZIONI 

Vista la tipologia di intervento non è necessario provvedere all’esproprio di aree private. 

.
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Se in corso di esecuzione dei lavori l’impresa appaltatrice ritenesse necessarie occupazioni 

temporanee di aree che non sono nella disponibilità della Provincia di Ancona, gli oneri e le 

procedure necessarie per acquisire i permessi rientrano negli obblighi a carico esclusivo 

dell’impresa esecutrice, ed eventuali prolungamenti dei tempi dell’appalto sono imputabili alla 

stessa. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’appalto dei lavori in oggetto aderisce all’Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle 

barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 

2021-2022-2023 (BAN248L), affidato alla ditta COPES S.r.l. con sede legale in Via Italia n.2 – cap 

88050 – Magisano (CZ)  con contratto rep. num. 879. del 01/02/2022 e con un ribasso percentuale 

da applicarsi sulle voci dell’elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari a -

26,521%. 

 

FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO 

L’importo complessivo dell’accordo quadro (pari a € 1.200.000,00) risulta finanziata con fondi 

statali L.160/2019 art.1 c.62, ripartiti con D.M. 123/2020 e disponibili al Cap. 20161002500 dei 

relativi esercizi finanziari. 

Per il contratto applicativo si farà riferimento agli importi per l’annualità 2022 (pari a € 

400.000,00) risultava imputato all’impegno n. 96/2022. 

La suddivisione della spesa tra importi dei lavori, oneri per la sicurezza e somme a 

disposizione è riportata nel Quadro Economico allegato al Progetto. 

 

CRONOPROGRAMMA 

APPALTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Gara d’appalto 
2°Contratto 
applicativo 

Consegna lavori Fine lavori 

 
ADESIONE A.Q. 

contratto rep. 879 
del 01/02/2022 

 
marzo 2023 

 
maggio 2023 

 
Dicembre 2023 

 
Marzo 2024 

 

Tale crono-programma potrà essere suscettibile di variazioni nel rispetto degli equilibri di 

bilancio provinciale o di imprevisti non imputabili alla stazione appaltante che possono dilatare le 

relative tempistiche delle diverse fasi.  

 

GRUPPO DI LAVORO 

RUP: Dott. Ing. Monica Ulissi; 

Progettista: Geom. Federico Pini, Geom. Maurizio Tisba, Geom. Matteo Pallotta, Geom.    

Stefano Belardinelli e Geom. Luca Casagrande; 

D.L.: Geom. Luca Casagrande; 

.



 6

Assistente Contabile – Direttore Operativo: Geom. Stefano Belardinelli, Geom. Tisba Maurizio, 

Geom. Matteo Pallotta; 

Ispettore di cantiere da definire 

.
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Settore III  

Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     I PROGETTISTI 
 

Geom. Federico Pini 
Geom. Maurizio Tisba 
Geom. Matteo Pallotta 

Geom. Stefano Belardinelli 
Geom. Luca Casagrande 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Ing. Monica Ulissi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  

2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di 
adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie 
dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.  
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza 
danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. 
Int. (88.04/B-22).  
Annualità 2022 
 

 

 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

Data Red.: gen 23 

1° Agg. 

2° Agg. 
 

 

B      

.
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Jesi, 17/01/2023

2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento 
delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi 
della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. 
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate
da incidenti stradali. Cod. Int. (88.04/A-22) - Annualità 2022
Amministrazione provinciale di Ancona

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Monica  Ulissi
Dott. Ing. Alessia Muntichiari

Geom Luca Casagrande

.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO  (Cat 4)

1 Fornitura tubo corrimano. Fornitura di tubo corrimano completo di
19.14.074.00 spinotto o tappo di chiusura. Diametro tubo mm 48
1 24,00

SOMMANO m 24,00 6,90 165,60

2 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante
28.02.001.01 con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
0 comando oleodinamico; compreso consumi ... e a terra 26000 kg, con

momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e
sfilamento massimo del braccio 8 m
6 interventi di riparazione 2,50 8,00 20,00

SOMMANO h 20,00 61,36 1´227,20

3 Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a
28.03.050.00 cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e
3 controllo automatico, supersilenziato a 70 dB( ... ione; escluse

riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo
elettrogeno con uscita trifase 15 kVA
6 interventi di riparazione 2,50 8,00 20,00

SOMMANO h 20,00 10,68 213,60

4 Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori
28.03.067 6 interventi di riparazione 2,50 8,00 20,00

SOMMANO h 20,00 19,09 381,80

5 Operaio 4° livello
28.04.001.00 16 interventi di riparazione 2,50 8,00 2,000 40,00
1

SOMMANO h 40,00 37,61 1´504,40

6 Operaio specializzato
28.04.001.00 16 interventi di riparazione 2,50 8,00 2,000 40,00
2

SOMMANO h 40,00 35,71 1´428,40

7 Operaio qualificato
28.04.001.00 16 interventi di riparazione 2,50 8,00 20,00
3

SOMMANO h 20,00 33,19 663,80

8 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè
26.01.03.02 d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di

cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... alli con interruttore
crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo
d'uso da uno a sette giorni.

6,00

SOMMANO cad 6,00 14,87 89,22

9 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
26.01.04.13. semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3
001 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... emafori (compresa nella

valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 5´674,02

.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´674,02

semaforo). Costo d'uso mensile
1,00

SOMMANO cad 1,00 57,70 57,70

10 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
26.01.04.13. semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3
002 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... utazione); valutazione

riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Posizionamento in
opera e successiva rimozione
6 interventi 6,00

SOMMANO cad 6,00 42,47 254,82

11 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica
19.14.083.00 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
3 e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile

SP 16  km 2+250 175,00
SP 16  km 2+300 82,00
SP 16  km 2+650 76,00
SP 16  km 0+100 dx 143,00
SP 16 km. 0+300 dx 60,00
SP 16  km 0+700 dx 44,00
SP 16  km 0+700 sx 62,00
SP 16  km 0+800 sx 126,00

SOMMANO m 768,00 5,32 4´085,76

12 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
1 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su
rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 0,00 69,61 0,00

13 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
2 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su
rilevato/trincea - bordo laterale
SP 16  km 2+250 175,00
SP 16  km 2+300 82,00
SP 16  km 2+650 76,00
SP 16  km 0+100 dx 143,00
SP 16 km. 0+300 dx 60,00
SP 16  km 0+700 dx 44,00
SP 16  km 0+700 sx 62,00
SP 16  km 0+800 sx 126,00
SP 16  km 4+000 dx 135,00

SOMMANO m 903,00 95,74 86´453,22

14 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
3 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su
rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 0,00 165,43 0,00

15 Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per
19.14.077 rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed

interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 96´525,52

.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´525,52

e altezza m1,95 distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e
catarifrangenti doppi.
SP 22 RIPARZIONE 1 INCIDENTI (KM. 2+400) 10,50
SP 76 RIPARZIONE 2 INCIDENTI (KM. 19+800-21+400) 44,00
SP 15 RIPARZIONE 2 INCIDENTI (KM. 22+450-23+700) 10,50

SOMMANO m 65,00 40,77 2´650,05

16 Fornitura di barriera a tripla onda completa. Fornitura di barriera a
19.14.079 tripla onda con fascia metallica, spessore mm 3, interasse m 4, palo

ad U da 80x120x80 spessore mm 5 altezza m ... agione di n. 2 pali
ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote,
bulloneria e catadiottri doppi.
SP 46 RIPARZIONE 1 INCIDENTE (KM.5+000) 3,50

SOMMANO m 3,50 119,78 419,23

REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA  (Cat 3)

17 Fornitura tubo corrimano. Fornitura di tubo corrimano completo di
19.14.074.00 spinotto o tappo di chiusura. Diametro tubo mm 48
1 20,00

SOMMANO m 20,00 6,90 138,00

18 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante
28.02.001.01 con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
0 comando oleodinamico; compreso consumi ... e a terra 26000 kg, con

momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e
sfilamento massimo del braccio 8 m
16 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 61,36 2´454,40

19 Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a
28.03.050.00 cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e
3 controllo automatico, supersilenziato a 70 dB( ... ione; escluse

riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo
elettrogeno con uscita trifase 15 kVA
16 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 10,68 427,20

20 Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori
28.03.067 16 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 19,09 763,60

21 Operaio 4° livello
28.04.001.00 16 interventi di riparazione 5,00 8,00 2,000 80,00
1

SOMMANO h 80,00 37,61 3´008,80

22 Operaio specializzato
28.04.001.00 16 interventi di riparazione 5,00 8,00 2,000 80,00
2

SOMMANO h 80,00 35,71 2´856,80

23 Operaio qualificato
28.04.001.00 16 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00
3

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 40,00 109´243,60
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 109´243,60

SOMMANO h 40,00 33,19 1´327,60

24 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè
26.01.03.02 d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di

cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... alli con interruttore
crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo
d'uso da uno a sette giorni.

16,00

SOMMANO cad 16,00 14,87 237,92

25 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
26.01.04.13. semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3
001 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... emafori (compresa nella

valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di
semaforo). Costo d'uso mensile

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,70 57,70

26 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
26.01.04.13. semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3
002 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... utazione); valutazione

riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Posizionamento in
opera e successiva rimozione
16 interventi 16,00

SOMMANO cad 16,00 42,47 679,52

27 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica
19.14.083.00 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
3 e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile

SP 14  km 3+000 dx 114,00
SP 14  km 4+800 sx 65,00
SP 14  km 4+900 sx 70,00
SP 14  km 5+000 sx *(par.ug.=70+00) 70,00 70,00
SP 14 km. 5+300 sx 70,00
SP 14  km 36+650 sx 72,00
SP 14  km 39+600 sx 70,00
SP 14  km 39+700 sx 76,00
SP 14/1  km 1+500 sx 240,00

SOMMANO m 847,00 5,32 4´506,04

28 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
1 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su
rilevato/trincea - bordo laterale
SP 14  km 3+000 dx 114,00
SP 14  km 4+800 sx 65,00
SP 14  km 4+900 sx 70,00
SP 14  km 5+000 sx *(par.ug.=70+00) 70,00 70,00
SP 14 km. 5+300 sx 70,00
SP 14  km 36+650 sx 72,00
SP 14  km 39+600 sx 70,00
SP 14  km 39+700 sx 76,00
SP 14/1  km 1+500 sx 240,00

SOMMANO m 847,00 69,61 58´959,67

29 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
2 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 175´012,05
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R I P O R T O 175´012,05

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su
rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 0,00 95,74 0,00

30 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
3 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su
rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 0,00 165,43 0,00

31 Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per
19.14.077 rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed

interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5
e altezza m1,95 distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e
catarifrangenti doppi.
SP 14 RIPARZIONE 1 INCIDENTI (KM. 1+500) 28,00
SP 17 RIPARZIONE 1 INCIDENTI (KM. 22+400) 3,50
SP 18 RIPARZIONE 6 INCIDENTI (KM. 23+800-31+500+32+950-
33+150-33+200-33+400) 36,00
SP 19 RIPARZIONE 2 INCIDENTI (KM. 23+050-23+800) 17,50
SP 42 RIPARZIONE 1 INCIDENTI (KM. 4+900) 3,30
SP 43 RIPARZIONE 1 INCIDENTI (KM. 9+900) 7,50

SOMMANO m 95,80 40,77 3´905,77

32 Fornitura di barriera a tripla onda completa. Fornitura di barriera a
19.14.079 tripla onda con fascia metallica, spessore mm 3, interasse m 4, palo

ad U da 80x120x80 spessore mm 5 altezza m ... agione di n. 2 pali
ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote,
bulloneria e catadiottri doppi.
SP 12 RIPARZIONE 4 INCIDENTI (KM. 0+100-0+900-2+700-8+
00) 31,50

SOMMANO m 31,50 119,78 3´773,07

REPARTO OPERATIVO DI ANCONA  (Cat 1)

33 Fornitura tubo corrimano. Fornitura di tubo corrimano completo di
19.14.074.00 spinotto o tappo di chiusura. Diametro tubo mm 48
1 20,00

SOMMANO m 20,00 6,90 138,00

34 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante
28.02.001.01 con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
0 comando oleodinamico; compreso consumi ... e a terra 26000 kg, con

momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e
sfilamento massimo del braccio 8 m
12 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 61,36 2´454,40

35 Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a
28.03.050.00 cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e
3 controllo automatico, supersilenziato a 70 dB( ... ione; escluse

riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo
elettrogeno con uscita trifase 15 kVA
12  interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 10,68 427,20

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 185´710,49

.



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´710,49

36 Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori
28.03.067 12 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 19,09 763,60

37 Operaio 4° livello
28.04.001.00 12 interventi di riparazione 5,00 8,00 2,000 80,00
1

SOMMANO h 80,00 37,61 3´008,80

38 Operaio specializzato
28.04.001.00 12 interventi di riparazione 5,00 8,00 2,000 80,00
2

SOMMANO h 80,00 35,71 2´856,80

39 Operaio qualificato
28.04.001.00 12 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00
3

SOMMANO h 40,00 33,19 1´327,60

40 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè
26.01.03.02 d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di

cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... alli con interruttore
crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo
d'uso da uno a sette giorni.

12,00

SOMMANO cad 12,00 14,87 178,44

41 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
26.01.04.13. semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3
001 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... emafori (compresa nella

valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di
semaforo). Costo d'uso mensile

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,70 57,70

42 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
26.01.04.13. semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3
002 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... utazione); valutazione

riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Posizionamento in
opera e successiva rimozione
12 interventi 12,00

SOMMANO cad 12,00 42,47 509,64

43 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica
19.14.083.00 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
3 e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile

SP 1  km 13+200 dx - km10+900 sx *(par.ug.=160,00+99,00) 259,00 259,00
SP 26  km 3+450 dx 70,00
SP 6  km 14+650 sx 54,00
SP 10  km 7+280 dx 50,00
SP 10 km. 4+350 sx dx 44,00
SP 3  km 25+350 sx 125,00
SP 4  km 19+700 dx 73,00
SP 9  km 5+000 sx 41,00
SP 1 km 19+200 sx 41,00
SP 25 km.2+800 dx 150,00
SP 4 km. 8+650 sx 80,00

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 987,00 194´413,07
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 987,00 194´413,07

SOMMANO m 987,00 5,32 5´250,84

44 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
1 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su
rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 0,00 69,61 0,00

45 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
2 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su
rilevato/trincea - bordo laterale
SP 1 km 13+200 dx 240,00
SP 1 km 9+200 - 8.000 dx 450,00
SP 1 km incrocio con Varano 130,00

SOMMANO m 820,00 95,74 78´506,80

46 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
3 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su
rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 0,00 165,43 0,00

47 Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per
19.14.077 rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed

interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5
e altezza m1,95 distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e
catarifrangenti doppi.
RIPARAZIONE INCIDENTI
SP 6 KM 4+500 sx 8,00
SP 7/SP 2  *(par.ug.=18,00+4,50) 22,50 22,50
SP 2 KM. 0+500 dx 25,20
SP 25  KM. 3+500 sx 25,20
SP 28  KM. 3+180 sx 24,00
SP 3  KM. 17+000 sx 12,00
SP 3/5  KM. 0+350 sx dx 25,60
SP 10  KM. 4+350 sx dx 70,00
SP 2  KM. 20+400 sx 40,00
SP 22  KM. 3+850 sx 16,00

SOMMANO m 268,50 40,77 10´946,75

48 Fornitura di barriera a tripla onda completa. Fornitura di barriera a
19.14.079 tripla onda con fascia metallica, spessore mm 3, interasse m 4, palo

ad U da 80x120x80 spessore mm 5 altezza m ... agione di n. 2 pali
ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote,
bulloneria e catadiottri doppi.
SP 25 KM. 3+450 dx- km 3+500 sx 12,00
SP 3 KM. 25+850 dx 12,00

SOMMANO m 24,00 119,78 2´874,72

REPARTO OPERATIVO DI JESI  (Cat 2)

49 Fornitura tubo corrimano. Fornitura di tubo corrimano completo di
19.14.074.00 spinotto o tappo di chiusura. Diametro tubo mm 48

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 291´992,18

.
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R I P O R T O 291´992,18

1 20,00

SOMMANO m 20,00 6,90 138,00

50 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante
28.02.001.01 con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
0 comando oleodinamico; compreso consumi ... e a terra 26000 kg, con

momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e
sfilamento massimo del braccio 8 m
12 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 61,36 2´454,40

51 Gruppo elettrogeno con motore Diesel a 1500 giri con uscita trifase a
28.03.050.00 cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di avviamento e
3 controllo automatico, supersilenziato a 70 dB( ... ione; escluse

riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo
elettrogeno con uscita trifase 15 kVA
12 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 10,68 427,20

52 Battipalo con maglio fino a 300 kg con motore a scoppio ed accessori
28.03.067 12 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00

SOMMANO h 40,00 19,09 763,60

53 Operaio 4° livello
28.04.001.00 12 interventi di riparazione 5,00 8,00 2,000 80,00
1

SOMMANO h 80,00 37,61 3´008,80

54 Operaio specializzato
28.04.001.00 12 interventi di riparazione 5,00 8,00 2,000 80,00
2

SOMMANO h 80,00 35,71 2´856,80

55 Operaio qualificato
28.04.001.00 12 interventi di riparazione 5,00 8,00 40,00
3

SOMMANO h 40,00 33,19 1´327,60

56 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè
26.01.03.02 d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di

cantiere di lavoro, il tutto conforme alle prescr ... alli con interruttore
crepuscolare tipo "trafilamp" o similari, completi di batterie. Costo
d'uso da uno a sette giorni.

12,00

SOMMANO cad 12,00 14,87 178,44

57 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
26.01.04.13. semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3
001 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... emafori (compresa nella

valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di
semaforo). Costo d'uso mensile

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,70 57,70

58 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 303´204,72
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R I P O R T O 303´204,72

26.01.04.13. semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3
002 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... utazione); valutazione

riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Posizionamento in
opera e successiva rimozione
12 interventi 12,00

SOMMANO cad 12,00 42,47 509,64

59 Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica
19.14.083.00 esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano
3 e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile

SP 9  km 42+300 sx 228,00
SP 9  km 43+100 sx 48,00
SP 9  km 45+100 dx 20,00
SP 9  km 45+200 sx 60,00
SP 9 km. 45+300 sx 108,00
SP 9  km 45+400 sx 38,00
SP 9  km 45+600 sx 6,00
SP 9  km 45+700 sx 60,00
SP 9  km 45+900 sx 28,00

SOMMANO m 596,00 5,32 3´170,72

60 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
1 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su
rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 0,00 69,61 0,00

61 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
2 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H1 su
rilevato/trincea - bordo laterale
SP 9  km 42+300 sx 228,00
SP 9  km 43+100 sx 55,00
SP 9  km 45+100 dx 70,00
SP 9  km 45+200 sx 70,00
SP 9 km. 45+300 sx 108,00
SP 9  km 45+400 sx 38,00
SP 9  km 45+600 sx 6,00
SP 9  km 45+700 sx 80,00
SP 9  km 45+900 sx 70,00

SOMMANO m 725,00 95,74 69´411,50

62 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e
19.14.065.00 posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
3 terreno, su opera d'arte o con funzione di  ... rticolari di cui al

capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe H2 su
rilevato/trincea - bordo laterale

SOMMANO m 0,00 165,43 0,00

63 Fornitura di barriera per rilevati. Fornitura di barriera di sicurezza per
19.14.077 rilevati completa di fascia metallica zincata spessore mm 3 ed

interasse m 3,60 completa di n. 1 palo da 80x120x80 spessore mm 5
e altezza m1,95 distanziatore da 150x67x2,7, bulloneria e
catarifrangenti doppi.
SP 33 RIPARZIONE 1 INCIDENTE (KM. 4+500) 3,50
SP 2 RIPARZIONE 2 INCIDENTI (KM. 53+300-28+900) 15,00
SP 21 RIPARZIONE 1 INCIDENTE 7,00
SP 13/1 RIPARZIONE 1 INCIDENTE (KM. 0+300) 7,00

COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 32,50 376´296,58

.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,50 376´296,58

SP 9 RIPARZIONE 2 INCIDENTI 10,50
SP 36 RIPARZIONE 1 INCIDENTE (KM. 7+300) 14,00
SP 11 RIPARZIONE 1 INCIDENTE (KM. 37+278) 9,00
SP 9 RIPARZIONE 1 INCIDENTE (KM. 37+000) 15,00

SOMMANO m 81,00 40,77 3´302,37

64 Fornitura di barriera a tripla onda completa. Fornitura di barriera a
19.14.079 tripla onda con fascia metallica, spessore mm 3, interasse m 4, palo

ad U da 80x120x80 spessore mm 5 altezza m ... agione di n. 2 pali
ogni fascia, completa di dissipatore di energia, profilo passaruote,
bulloneria e catadiottri doppi.
SP 76 RIPARZIONE 2 INCIDENTI (KM. 79+500-51+500) 32,00

SOMMANO m 32,00 119,78 3´832,96

Parziale LAVORI A MISURA euro 383´431,91

T O T A L E   euro 383´431,91
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COMMITTENTE: Amministrazione provinciale di Ancona

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 REPARTO OPERATIVO DI ANCONA 109´301,29 28,506
  002 REPARTO OPERATIVO DI JESI 91´439,73 23,848
  003 REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA 83´096,09 21,672
  004 REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO 99´594,80 25,975

Totale CATEGORIE euro 383´431,91 100,000

     Jesi, 17/01/2023

Il Tecnico
Dott. Ing. Monica  Ulissi, Dott. Ing. Alessia Muntichiari, Geom Luca Casagrande
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Settore III  

Area Viabilità Gestione e Sviluppo 
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Oggetto:  

2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di 
adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie 
dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.  
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza 
danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. 
Int. (88.04/B-22).  
Annualità 2022 
 

 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

Data Red.: gen 23 

1° Agg. 

2° Agg. 
 

 

C      

.



 2

Euro

A misura 370.011,79

A corpo 0,00

Totale a) 370.011,79

Euro

A misura (3,50 %) 13.420,12

A corpo 0,00

Totale b1) 13.420,12

1) TOTALE COMPUTO METRICO (a+b) 383.431,91

271.880,97

Oneri per l'attuazione piani di sicurezza  Totale b1) 13.420,12

2) IMPORTO CONTRATTO APPLICATIVO 285.301,08

Euro

c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto 43.994,04

c2) Rilievi accertamenti e indagini 0,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

c4) Imprevisti 0,00

c5) Acquisizione aree o immobili 0,00

c6) Accantonamento di cui all'Art.26 c.4 legge n°109/94 0,00

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di

supporto, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 
7.938,64

c8) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici
0,00

c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte (su a+b) 62.766,24
Totale c) 114.698,92

2) TOTALE INTERVENTO (1+c) 400.000,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

Le somme a disposizione di cui alle lett. c1, c2 e c11 verranno liquidate previa presentazione di fattura 

secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture 

di beni in economia.

QUADRO ECONOMICO ANNO 2022

ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs. n. 50/2016) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE 
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP.  VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA 

PROVINCIA DI ANCONA. Anni 2021-2022-2023
Cod. Int. (88.04)

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)

b.1) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

b.2) Importo netto al ribasso del 26,521% [a*(1-0,26521)]

 

.
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SETTORE III  
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo 
Reparto Operativo di Jesi 

 
Oggetto: 2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle 

barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 
2021-2022-2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da 
incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22).  
Annualità 2022 
 
Impresa Appaltatrice COPES S.r.l. con sede legale in Via Italia n.2 – cap 88050 – Magisano (CZ) 

P.IVA 03345460798 
      

Contratto rep. n. 879 del 01.02.2022  
 

ACCORDO QUADRO ANNUALITA 2021-22-23 
Importo Contrattuale al netto del ribasso del -26,521%   Euro 716.541,67 (di cui € 33.705,00 per oneri 
di sicurezza) 
 
Importo lavori anno 2022 al netto del ribasso del ribasso d’asta  -26,521% : 
Euro 238.847,22 di cui per oneri di sicurezza Euro 11.235,00 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE  
ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49 

PREMESSO CHE: 
 con Determinazione del Dirigente n. 1696 del 13.12.2021 si aggiudicavano definitivamente 

all’Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d’asta pari al -26,521%;  

 con contratto n. 879 di rep. in data 01.02.2022 stipulato presso la sede della Provincia 

di Ancona, COPES S.r.l. con sede legale in Via Italia n.2 – 88050 Magisano (CZ), ha assunto 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo contrattuale di Euro 716.541,67 di cui per oneri 

di sicurezza Euro 33.705,00 oltre ad Euro 157.639,17 per IVA ai sensi di legge; 

 visto l’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’accordo quadro; 

 che con Determinazione del Dirigente n. 1297 del 13/10/2022, sono stati affidati i lavori 

per la prima annualità dell’accordo quadro (2021) per l’importo netto lavori di € 238.842,26 + IVA; 

 in fase di predisposizione del computo relativo alle lavorazioni dell’anno 2022 per 

l’esecuzione del 2° contratto applicativo, si è riscontrato che nel periodo intercorso tra la 

prima stesura del progetto e l’avvio delle lavorazioni, a causa delle avversità meteo del 

settembre 2022 ed anche all’elevato traffico, sono aumentate le necessità di interventi di 

riparazioni di barriere di sicurezza stradali, danneggiate da incidenti stradali, su tutta la 

rete stradale provinciale. Si è pertanto ritenuto opportuno, in fase di computazione dei 

lavori per l’annualità 2022, tenere conto ed inserire dette ulteriori lavorazioni di riparazione, 

il miglioramento funzionale e di sicurezza della strada. 

L’allegato computo, relativo al 2° contratto applicativo, è stato redatto quale perizia di 

variante resasi necessaria per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la 

natura generale del contratto, sia al fine del miglioramento funzionale dell’opera e 

.
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pertanto, ai sensi dell’Art. 106 Comma 1 Lettere c) ed e) del D.Lgs.50/16 e s.m.e.i. e 

dell’Art. 26 del C.S.A. allegato al contratto. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

l’anno Duemilaventitre (2023) il giorno …………… (00) del mese di Febbraio (02) con il 
presente atto si conviene quanto segue:  

ART. 1 
Il Geom. Pietro Fiore Catizone, in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa COPES S.r.l. con 
sede legale in Via Italia n.2 – 88050 Magisano (CZ), legittimata a stipulare il presente atto di 
sottomissione, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo 
gli elaborati allegati al presente atto. 
Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli 
stessi prezzi unitari allegati al computo del 2° contratto applicativo per l’annualità 2022. 

ART. 2 
L’importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad Euro 285.301,08 al netto del ribasso 
anzidetto, di cui Euro 46.458,82 per maggiori oneri rispetto all’importo contrattuale previsto per 
il 2022 pari ad € 238.842,26 citato contratto principale (+19.45%). L’importo degli oneri per la 
sicurezza ammonta ad Euro 13.420,12. 

ART. 3 
Per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e 
pertanto il tempo di esecuzione per l’ultimazione dei lavori resta fissata nel Disciplinare del 
contratto applicativo. 

ART. 4 
L’impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere 
aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti. 

ART. 5 
Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale 879 di rep. in data 
01.02.2022  
 
ART. 6  
Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di 
variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle 
condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla 
variante di cui trattasi. 

ART. 7 
Il presente atto è, fin d’ora, impegnativo per l’impresa, mentre lo sarà per l’Ente Appaltante solo 
dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l’efficacia del rapporto 
contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell’Amministrazione Provinciale.  
Il presente atto è da registrarsi in caso d’uso.  
 

 
L’Impresa Appaltatrice    Il Responsabile del Procedimento 

       COPES S.r.l.                                                            Ing Giacomo Dolciotti 
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Settore III  
Area Viabilità Gestione e Sviluppo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     IL PROGETTISTA 
 

Geom. Federico Pini 
Geom. Maurizio Tisba 
Geom. Matteo Pallotta 

Geom. Stefano Belardinelli 
Geom. Luca Casagrande 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Ing. Monica Ulissi 

 
Il presente disciplinare è composto da n. 9 pagine 

 

DISCIPLINARE DELLE CONDIZIONI DEL 
CONTRATTO APPLICATIVO 

 
Data Red.: gen 23 

1° Agg.  

E    

Oggetto:  
2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento 
delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi 
della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.  
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate 
da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22).  
Annualità 2022 
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CAPO I 

DEFINIZIONE TECNICA DELL’APPALTO 

L’intervento riguarda il ripristino ed adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da 
incidenti stradali ed alcuni tratti interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2022. Le 
lavorazioni oggetto del presente progetto, sono state recepite delle segnalazioni dei vari tecnici dei 
4 reparti operativi di Viabilità in cui è suddivisa la provincia di Ancona. 
A completamento di tutti gli interventi sopra elencati, si provvederà alla manutenzione e pulizia 
delle aree limitrofe e sottostanti le barriere, in particolar modo al taglio della vegetazione presente e 
se necessaria, la rimodellazione della banchina e/o cunetta 

 

CAPO II  

DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO 

 
 

Art. 1 - Oggetto ed ammontare dell’appalto – Corrispettivo del contratto applicativo 
 
L’appalto dei lavori in oggetto aderisce all’Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle 
barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 
2021-2022-2023 (BAN248L), affidato alla ditta COPES S.r.l. con sede legale in Via Italia n.2 – cap 
88050 – Magisano (CZ)  con contratto rep. num. 879. del 01/02/2022 e con un ribasso percentuale 
da applicarsi sulle voci dell’elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari a -
26,521%. 
 

L’importo dei lavori a misura a base d’asta (importo soggetto a ribasso d’asta) ammonta 
a Euro 370.011,79 

 

L’importo totale degli oneri sulla sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza 

(importo non soggetto a ribasso d’asta) ammonta a Euro 13.420,12 (inclusi nei prezzi unitari 
relativi alle lavorazioni). 

L’importo dei lavori posti a base del contratto applicativo è definito come segue: 
 

 
 

 Importi in Euro Colonna 

 a) 

Colonna 

 b) 

Colonna 

 c) 

Colonna   

a + b+c) 

  Importo 
esecuzione lavori 
soggetto a ribasso 

d’asta 

Oneri diretti 
per la 

sicurezza 

Oneri della 
sicurezz
a esclusi 

TOTALE 

1 A misura 370.011,79 13.420,12 / 383.431,91 

2 A corpo / / / / 

3 In economia / / / / 

1+2+3 IMPORTO TOTALE 370.011,79 13.420,12 / 383.431,91 

 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dall’offerta 
complessiva dell’aggiudicatario presentata in sede di gara dell’Accordo Quadro che sostituisce 
l’importo di cui alla colonna a), aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel 
cantiere definito dalla colonna b) e non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 
n. 50/2016 e dell'articolo 100, commi 1 e 5, del decreto legislativo 81/08. 
 
 L’importo per l’esecuzione dei lavori  a misura è soggetto al ribasso d’asta. 
 

.
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Il corrispettivo dovuto dall’“Ente” all’“Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del 
contratto, determinato a misura, è fissato in € 285.301,08 (euro 
duecentoottantacinquemilatrecentouno/08), più I.V.A. nella misura di legge, derivante dalla somma 
di € 271.880,97 (euro duecentosettantunoottocentoottanta/97) a seguito di offerta del -26,521% 
(meno ventiseivirgolacinquecentoventuno per cento) sull’importo soggetto a ribasso di € 
370.011,79 (euro trecentosettantamilaundici/79), cui è stata aggiunta la quota per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di € 13.420,12 (euro tredicimilaquattrocentoventi/12). 
 
 L’importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, 
secondo quanto previsto al comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 senza che l’appaltatore 
possa avanzare alcuna pretesa. 
 

Se durante la fase di esecuzione dei lavori si dovessero utilizzare voci di elenco prezzi 
diverse da quelle del presente contratto applicativo ma inserite già nell’elenco prezzi dell’accordo 
quadro, le stesse potranno essere già inserite in sede di contabilizzazione dei lavori, previo 
applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara, senza che ciò costituisca variante al contratto 
applicativo stesso. 
 
 

Art. 2 – Modalità di stipulazione del contratto applicativo 

 Il contratto è stipulato “a misura”. 
 L’importo contrattuale è determinato dall’importo dei lavori, art. 1 ai numeri 1 e 3 al netto 
del ribasso di aggiudicazione sull’elenco prezzi posto a base di gara dell’Accordo Quadro 
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla colonna b) e 
non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto del Dlg n. 50/2016 e dell'articolo 100, 
commi 1 e 5, del decreto legislativo 81/08. In sede di contabilità dei lavori gli oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza verranno sempre individuati tramite la percentuale di cui all’art. 1 
sull’importo totale dei lavori eseguiti. 
 
 

Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 
 
 Sono previsti lavori appartenenti alle seguenti categorie : 
 

TABELLA A 
 

 

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE ULTERIORI DEI LAVORI 

 
 

 Lavori di Categoria 
 

Euro(cifre) 

 

 

Euro(lettere) 

Incidenza 

manodopera 

( % ) 

1 Barriere stradali Prevalente OS 12A 383.431,91 //////////////// 7,00 

       

     

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI D’APPALTO 383.431,91 //////////////// 7,00 

 
Di cui oneri per la sicurezza inclusa nei prezzi € 13.420,12. 
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Art. 4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
 

I gruppi di lavorazioni omogenee sono i seguenti: 

TABELLA B 
 

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 
(ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera) 

 

n. Designazione delle categorie 

omogenee dei lavori 

Numero d’ordine delle lavorazioni nel 

computo metrico estimativo 

In Euro 

1 Barriere stradali Da 1 a 64 383.431,91 
    

Parte 1a - TOTALE LAVORI A MISURA  383.431,91 

 
 

Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere 
 
 Le opere oggetto dell’appalto, elencate all’art.1, risultano specificate nel computo metrico e 
negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla direzione dei 
lavori. 
 I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori 
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. 
 
 

Art. 6 - Documenti del contratto applicativo - Spese contrattuali 
 
 Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 
allegati: 
1. lo Schema di Accordo Quadro (allegato D dell’Accordo quadro); 
2. il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato E dell’Accordo quadro); 
3. l’Elenco prezzi unitari (Allegato B dell’Accordo quadro); 
4. il contratto dell’Accordo quadro rep. num. 879 del 01/02/2022. 
5. il computo metrico estimativo del secondo contratto applicativo; 
6. il disciplinare del secondo contratto applicativo; 
7. atto di sottomissione; 
 
 Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di 
lavori pubblici e in particolare: 
- il D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 smei; 
- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile; 
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. ll. pp. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto 

non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso. 
 
 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione 
e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei 
lavori dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita. 
 
 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 
finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
 In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione 
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
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regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 
 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato 
speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 
1362 a 1369 del codice civile. 
 
 La sottoscrizione per accettazione della Determina di adesione all’Accordo quadro in 

oggetto equivale a stipula del contratto applicativo. 
 
 

Art. 7 - Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto 
 
 L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e 
condizioni previste nel contratto, nel presente Disciplinare e in tutti gli altri documenti che del 
contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità. 
 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 
esecuzione. 
 L’Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità 
degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, 
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 
da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori. 

 
L’Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e 

nelle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo 
dei lavori, e pertanto di: 
− aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di 

approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che 
possano influire sull’esecuzione dell’opera; 

− di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza 
di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera. 

− di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle 
regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, 
riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile 
senza che si possono verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori; 

− di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 
all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto; 

− di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, 
in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore. 
 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata 
conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi 
appartengono alla categoria delle cause di forza maggiore. 
 

Art. 8 – Consegna parziale dei lavori 
 
La consegna dei lavori, a giudizio della stazione appaltante, secondo l’art. 9 D.M. 49/2018, potrà 
effettuarsi per parti e la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà 
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quello dell’ultimo verbale di consegna parziale, ad ogni modo l’ultima consegna parziale dovrà 
avvenire entro metà dell’intero tempo utile per l’esecuzione dei lavori.  
 

Art. 9 - Tempo utile per l’ultimazione dei lavori – Penali 
 
L’Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori del presente contratto applicativo in giorni 
120 (centoventi) naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Come stabilito all’art. 13 dello “Schema di accordo quadro”, nel caso di mancato rispetto del 
termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 
nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per 

mille) dell’importo contrattuale.  
 
La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello 
stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla 
cauzione definitiva. 
 
L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore e dovrà risultare da 
apposito verbale sottoscritto dall’Appaltatore e dal Direttore dei lavori. 
 

Art. 10 - Copertura assicurativa a carico dell’impresa 
  
 Ai sensi dell’articolo 103 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 
giorni prima della consegna dei lavori ai sensi, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che 
copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda 
anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino 
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 
 Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma 
assicurata non inferiore all'importo del contratto applicativo maggiorato dell’I.V.A; il massimale 
per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 
1.000.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si 
intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, 
della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma 
devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero 
periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di regolare 
esecuzione o di collaudo. 
 La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti  le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo 
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 
 

Art. 11 - Anticipazioni - Pagamenti in acconto - Pagamenti a saldo - Ritardi nei 

pagamenti - Conto finale 
 
 L’Amministrazione appaltante concederà l’anticipazione del 30% sull’importo contrattuale 
così come stabilito nel Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nelle modalità operative al comma 18 
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dopo la sottoscrizione del contratto applicativo ed entro 
15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 
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Il pagamento in acconto sarà effettuato ogni qualvolta l’Impresa appaltatrice abbia eseguito i lavori  
a misura  per un importo complessivo di  € 90.000,00 (novantamila,euro), al netto del ribasso 
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute per 
legge e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti. 
 La relativa quota degli oneri per la sicurezza verrà corrisposta con le seguente modalità: 
- per gli “oneri diretti” per la sicurezza: con il progressivo stato di esecuzione delle lavorazioni e 

per la loro quantificazione si farà sempre in riferimento alla percentuale delle lavorazioni 
risultanti dalla contabilità dei lavori. 

- per gli “oneri speciali” per la sicurezza: in una unica soluzione contestualmente alla redazione 
del conto finale, e per la loro quantificazione si farà sempre in riferimento ad un specifico 
computo degli oneri della sicurezza effettivamente utilizzati durante l’esecuzione dei lavori e 
previsti nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento. 

 
 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, 
nulla ostando, in sede di conto finale. 
 La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il 
rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite 
o sui materiali posati. 
 

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla 
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro 
presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) 
giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da 
parte della stessa di confermare le osservazioni presentate in precedenza entro lo stesso periodo. 

 
 L’importo dei lavori verrà contabilizzato nel conto finale, debitamente riscontrati con la 
redazione del certificato di ultimazione dei lavori. Ai fini del presente comma per importo 
contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base 
all’importo degli atti di sottomissione approvati. 
 
 Il pagamento dei lavori, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non 
oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 
dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile. 
 
 Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione del  
certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione del DURC (di tutte le imprese presenti nel 
cantiere) e all’esibizione da parte dell’appaltatore e subappaltatori della documentazione attestante 
che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi 
di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 
 In sede di emissione del certificato di pagamento, il Direttore dei lavori può procedere 
all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed 
associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato 
Speciale d’Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice 
che per la/e ditta/e subappaltatrice/i. 
 Soltanto dopo l’avvenuto adempimento delle suddette procedure, la stazione appaltante 
provvederà alla emissione del certificato di pagamento dei lavori e alla liquidazione dell’intero 
importo, dove in questo ultimo caso c’è l’obbligo di procedere all’acquisizione delle certificazioni 
suddette. 
 Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela 
dei lavoratori. 

.
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 In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad 
informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una 
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla 
sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei 
confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi 
sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. 
 Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. 
 

Art. 12 - Collaudi e indagini ispettive 
 

Il collaudo delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale 
dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la 
rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle 
prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale 
perseguito dall’Amministrazione. 
 Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione 
lavori ordinerà all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni 
integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del 
contraente. 
 
 Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni 
dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 
ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del 
medesimo termine. 
 
 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 
tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da 
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 
 
 Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il 
delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché 
le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove; 
rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, 
compreso quanto necessario al collaudo statico. 
 
 Salvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 
e vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il 
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 
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SETTORE  III 

AREA VIABILITA’ GESTIONE E SVILUPPO 

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE E 

TRASPORTI 
Strada di Passo Varano, 19/a  –  60131  ANCONA 

Codice Fiscale n. 00369930425 

 

  

 

  

    

 

Verbale di cantierabilità dei lavori 

 
2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali 
di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-
2023. Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti 
stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22).  
Annualità 2022 

 
L’anno   ………….….. (……..), il giorno ………..…… (…..), del mese di …………….. (.…)  

tra il Dott. Ing. Monica Ulissi, responsabile del procedimento, e ………………………………………, 

quale legale rappresentante dell'impresa ………………………………………………….……,  appaltatrice 

dei lavori in epigrafe, 

premesso 

che gli stessi lavori sono stati aggiudicati alla suddetta impresa mediante ………………………. 

con verbale in data ……………..., approvato con determinazione n. …………………….., e che è 

necessaria la formale stipulazione del contratto; 

visti 

gli atti progettuali e la documentazione tutta, la disponibilità dei siti, lo stato dei luoghi, 

le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessa i lavori, 

concordamente danno atto, senza riserva alcuna, 

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 

Dispongono di trasmettere il presente verbale all'ufficio contratti affinché l'ufficiale 

rogante dia espressamente atto nel contratto di sottoscrizione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Ancona, li ……………….. 
 
 
Il Responsabile unico del procedimento    Per l'impresa appaltatrice 
       Dott. Ing. Monica Ulissi 

                                                                                            
 

.
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AREA VIABILITA’ GESTIONE E SVILUPPO 

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE E 

TRASPORTI 
Strada di Passo Varano, 19/a  –  60131  ANCONA 

Codice Fiscale n. 00369930425 

 

 

2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere 

stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 

2021-2022-2023.  

Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti 

stradali e maltempo settembre 2022. Cod. Int. (88.04/B-22).  

Annualità 2022 

 

VERIFICA E VALIDAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO 
( art. 26 D.Lgs 18.04.2016 n.50 - Codice dei contratti)  

 
 

Premesso che sono già state effettuate le prescritte verifiche di cui all’ art. 26 (verifica preventiva della 
documentazione), in contraddittorio con i progettisti come prescritto dal comma 3), con il presente verbale si 
intende validare il progetto indicato in oggetto e, a tal scopo, sono state effettuate le seguenti valutazioni : 
 

a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta; 

 
tutto ciò premesso ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 18.04.2016 n.50: 
 
il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento “attesta la validità” del progetto esecutivo ai sensi, nei 
termini e con le modalità indicata dall'art. 26 del D.Lgs 18.04.2016 n.50 in rapporto alla tipologia, categoria, 
entità e importanza dell'intervento. 
 

 

Ancona lì,      
 

     I PROGETTISTI                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

    Geom. Federico Pini                                                                               Dott. Ing. Monica Ulissi 
    Geom. Maurizio Tisba 
    Geom. Matteo Pallotta 
    Geom. Stefano Belardinelli 
    Geom. Luca Casagrande 
                        

                        

 

                            

    

 

 

.



€ 1 303,67

Netto

Oneri

%

16 Dolciotti G. 0 Ulissi M. 100

€ 834,35

6 Abbrugiati A. 50 Lucesoli A. 50

€ 312,88

4 Massaccesi J. 20 Giorgini D. 20 Bramucci F. 20 Ramadori A. 20 Bellagamba L. 20

€ 208,59

4 N.A. 100

€ 208,59

Totale 1 € 1 564,40

8 Dolciotti G. 15 Pini F. 15 Pallotta M. 15 Belardinelli S. 15 Tisba M. 15 Casagrande L. 25

€ 417,17

11 Dolciotti G. 15 Pini F. 15 Pallotta M. 15 Belardinelli S. 15 Tisba M. 15 Casagrande L. 25

€ 573,61

4 Montucchiari A. 80 Donati D. 20

€ 208,59

7 Ulissi M. 15 Pini F. 15 Pallotta M. 15 Belardinelli S. 15 Tisba M. 15 Casagrande L. 25

€ 365,03

0 100

€ 0,00

Totale 2 € 1 564,40

16 Casagrande L. 100

€ 834,35

6 Tisba M. 34 Belardinelli S. 33 Pallotta M. 33

€ 312,88

3 Montucchiari A. 100

€ 156,44

2 da nominare 100

€ 104,29

3 N.A. 100

€ 156,44

Totale 3 € 1 564,40

2 N.A. 100

€ 104,29

2 N.A. 100

€ 104,29

6 Casagrande L. 50 Ulissi M. 50

€ 312,88

100 Totale 4 € 521,47

50% 80%

% da appplicare 1,7 € 782,20

Ancona, li

€ 5 214,67 50%

€ 782,20

Scheda n. 88.04 - B

€ 3 941,55 € 1 564,40

Quota incentivo
1° Fase

€ 1 251,52

Quota liquidabile 80%

Attività  C) Attività D)

€ 0,00 € 0,00

Provincia di Ancona

Oggetto: 2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della Provincia di 

Ancona Anni 2021-2022-2023. 

Attività A) Attività B)

€ 6 518,34

Tot. per Fase

€ 1 273,12 Tot. Gruppo € 1 564,40 € 1 564,40

€ 312,88

€ 521,47 € 5 214,67

20% 100%

Nominativi

1

0%

100%

0%
€ 2 033,72

€ 3 180,95
€ 521,47

2°Fase

€ 1 564,40

€ 208,59

Quote:

A2 - Collaboratori amministrativi del R.U.P., 

rapporti ANAC, predisp. Atti

A3 - Procedure gara e fase contrattuale

5

Quote:

62 3 4

€ 625,76

€ 54,75

€ 166,87

€ 156,44

€ 208,59

€ 62,58

€ 54,75

€ 156,44

P
ro

g
ra

m
m

a
zi

o
n

e

B4 - Verifica  vari gradi di progettazione e 

supporto alla validazione progetto

Quote:

A1 - Responsabile del Procedimento R.U.P.

Quote:

B3 - Coord. alla sicurezza in fase 

progettuale

A) Attività del R.U.P. e attività di 

predisposizione e controllo delle procedure

B) Attività di programmazione della spesa 

e verifica preventiva dei progetti

B2 - Redazione relazioni,elab.tecnico 

economici e att.di coordinamento

Quote:

€ 41,72€ 41,72

A4 - Procedure espropri e occupazione

B1 - Rilievi, accertamenti, verifiche 

preliminari

Quote:

Quote: € 41,72 € 41,72

Quote:

€ 41,72

€ 62,58

€ 54,75 € 91,26

€ 86,04 € 143,40

€ 62,58 € 104,29

€ 54,75 € 54,75

€ 86,04 € 86,04 € 86,04

€ 41,72

€ 86,04

€ 62,58€ 62,58

E
se

cu
zi

o
n

e

C1 - Direzione dei lavori / Direzione 

dell'esecuzione

Quote:

D2 - Collaudo impianti

Quote:

Quote:

D1 - Collaudo statico

Quote:

C) Attività di esecuzione dei contratti 

pubblici

€ 103,25

Quote: € 104,29

Quote: € 156,44

€ 106,38

C4 - Assistenza, Ispettore cantiere

€ 103,25

€ 104,29

C5 - Accatastamenti e Frazionamenti

Quote: € 156,44

D) Verifica dell'attività di esecuzione dei 

contratti pubblici

C3 - Coordinatore Sicurezza Esecuzione

D3 - Collaudo tecnico - amministrativo

Quote: € 156,44 € 156,44

€ 104,29

Con il presente Atto viene costituito il Gruppo di Lavoro per l'opera in oggetto

Consegna Progetto

Capitolo Impegno Sub-Impegno

Costituzione del Gruppo di Lavoro

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente

Esercizio

Dott. Avv. Fabrizio BassoDott. Ing. Monica Ulissi

Importo a base d'asta € 383 431,91

C2 - Contabilità, Direttore Operativo

20% Fondo (art.113 c.4)

€ 834,35

.
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  IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 

          
          Dott. Ing. Alessia Montucchiari 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Ing. Monica Ulissi 

 

 

Oggetto:  

2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di 
adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie 
dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.  
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza 
danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. 
Int. (88.04/B-22).  
Annualità 2022 
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

art. 100 - D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 (art. 1 Legge 3 Agosto 2007, n.123) 
 

Committente:  

Ragione sociale: PROVINCIA DI ANCONA 

Sede: CORSO STAMIRA, 60 - ANCONA  

C.F.: 00369930425 

P.I.:  

Tel.: 071 5894 1 

Fax:  

 
 

Cantiere: 

Ubicazione cantiere SS.PP. Provincia di Ancona 
 

Natura dell’opera: 2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di 
adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie 
dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.  
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza 
danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022.  
Annualità 2022. Cod. Int. (88.04/B-22). 

Inizio presunto dei lavori: 02/05/2023 

Fine presunta dei lavori: 28/08/2023 

Importo totale presunto dei 
lavori: 

€ 383.431,91 

 
 
 
 

Documento Data Piano di Sicurezza e Coordinamento Tecnico 

Versione 1 13/04/2023 Stesura Dott. Ing. A. Montucchiari 

 

Revisione Data Oggetto della revisione Tecnico 

N.    

N.    

N.    

N.    

.
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INDICE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
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1.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’OPERA 

E INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

La presente relazione illustra il progetto definitivo/esecutivo degli interventi finalizzati il 

ripristino ed adeguamento delle barriere di sicurezza danneggiate da incidenti stradali ed alcuni 

tratti interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2022  

In particolare gli interventi riguarderanno: 

Reparto 

Operativo 
indirizzo 

Ancona Via Aspio 5/d – 60020 Offagna   

  SP 2 SIROLO-SENIGALLIA 

  SP 1 DEL CONERO 

  SP 10 CAMERANO - LORETO 

  SP 7 CAMERANENSE 

  SP 25 DI OSIMO STAZIONE 

  SP 28 DI MONTEGALLO 

  SP 24 BELLALUCE 

  SP 3 VAL MUSONE 

  SP 6 ANCONA MONTESICURO OFFAGNA 

  SP 9 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO 

  SP 4 DEL VALLONE 

Jesi Via Piandelmedico, 80  - 60032 Jesi 

  SP 76 DELLA VAL D'ESINO 

  SP 33  DI CASTELFERRETTI 

  SP 2 SIROLO-SENIGALLIA 

  SP 9 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO 

  
SP 9/1 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO                  

 Br. Pianello Vallesina 

  SP 11 DEI CASTELLI 

  SP 21 DELLA BARCHETTA 

  SP 13/1 DI MORRO - Br. Di San Marcello 

  SP 36 MONTE ROBERTO - MONTECAROTTO 

Senigallia Via L. Da Vinci, 24  - 60012 Trecastelli 

  SP 12 CORINALDESE 

.
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  SP 14 SENIGALLIA ALBACINA 

  SP 14/1 SENIGALLIA ALBACINA - br Nidastore 

  SP 17 DELL'ACQUASANTA 

  SP 18 JESI-MONTERADO 

  SP 19 VAL CESANO 

  SP 42 OSTRA-CORINALDO 

  SP 43 DI BARBARA 

  SP 360/1 ARCEVIESE 

Fabriano Via Fornaci, 8 - 60041 Sassoferrato 

  SP 16 DI SASSOFERRATO 

  SP 15 DI GENGA 

  SP 22 di FRASASSI 

  SP 76 DELLA VAL D'ESINO 

  SP 46 DI CERRETO 

 
 
 
 
 

.
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1.2 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

 

COMMITTENTE : 

Ragione sociale PROVINCIA DI ANCONA 

Sede Strada di Passo Varano, 19/A CAP 60131 

Comune Ancona Tel 071 5894 
1 

PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 
 

PROGETTISTI : 

Nominativo Geom. Federico Pini 

Sede Via Aspio, 5d CAP 60020 

Comune Offagna (AN) Tel 071/72072
31 

PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

 

Nominativo Geom. Maurizio Tisba 

Sede Via Fornaci, 8  CAP 60041 

Comune Sassoferrato Tel 0732/9329 PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

Nominativo Geom. Matteo Pallotta 

Sede Via Piandelmedico, 80 CAP 60035 

Comune Jesi Tel 0731/2049
63 

PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

Nominativo Geom. Stefano Belardinelli 

Sede Via Leonardo da Vinci, 24 CAP 60010 

Comune Trecastelli 
(RIPE) 

Tel 071/79574
36 

PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

Nominativo Geom. Luca Casagrande 

Sede Via Leonardo da Vinci, 24 CAP 60010 

Comune Trecastelli 
(RIPE) 

Tel 071/79574
36 

PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 
 
DIRETTORE LAVORI: 

Nominativo Geom. Luca Casagrande 

Sede Via Leonardo da Vinci, 24 CAP 60010 

Comune Trecastelli 
(RIPE) 

Tel 071/79574
36 

PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI:  

Nominativo Dott. Ing. Monica Ulissi 

Sede Strada di Passo Varano, 19/A CAP 60131 

Comune Ancona Tel 071 
589640 

PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 
 

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE:  

Nominativo Dott. Ing. Alessia Montucchiari 

Sede Strada di Passo Varano, 19/A CAP 60131 

Comune Ancona Tel 071 5894 
419 

PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 
 
 

COORDINATORE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI:  

.
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Nominativo  

Sede  CAP  

Comune  Tel.  Fax  
 
 

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:  

Nominativo  

Sede   CAP  

Comune  Tel.  Fax  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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1.3 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI 

 

 

Compiti dei soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008). 
 
IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI 

 

1) Nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, 
nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere (comma 1 art 90): 

− si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15; 

− al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle 
fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel 
progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 

2) Nella fase di progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’art. 91, comma 1, lettera a) (piano di 
sicurezza e coordinamento) e b) (fascicolo dell’opera). 

3) Contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa (comma 3 art. 90) il 
coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98. 

4) Prima dell’affidamento dei lavori, designa (comma 4 art. 90) il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 
che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98. 

5) Anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica impresa (comma 9, art. 90): 

− verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato; 

− chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

− chiede il Durc aggiornato 
 
 
OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  

 

 Durante la progettazione dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 
coordinatore per la progettazione (comma 1, art. 91): 
1) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, comma 1 del D.Lgs. 81/08. 
2) Predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi 

cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II al 
documento U.E. 26/05/93. 

 
 
OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

 Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a (comma 1, 
art. 92): 
1) Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e 
di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure 
di lavoro; 

2) Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e 
adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), 
in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte 
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza del cantiere, nonché verificare che le imprese 
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. 

3) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

4) Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere. 

.
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5) Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (obblighi dei lavoratori 
autonomi), 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro) e alle prescrizioni del piano 
di cui all’articolo 100 e proporre:  
- la sospensione dei lavori, 
- l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, 
- o la risoluzione del contratto. 

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare 
comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla 
Direzione provinciale del lavoro. 

6) Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 
 
OSSERVAZIONI E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

 
 I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure 
generali di tutela di cui all’art. 95 del D.Lgs. 81/08, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in 
particolare (comma 1, art. 96): 

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
- la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, 

definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 
- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e 

dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 

- la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in 
particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose; 

- l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari 
tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere. 

 
 I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, 
anche familiare o con meno di dieci addetti: (comma 1, art. 96): 

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D.Lgs. 81/08; 
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se nel caso, coordinamento 

con il committente o il responsabile dei lavori; 
- curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 

81/08. 
 

.
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2 
 

PROCEDURE PER LA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DEL 
PIANO E ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI COINVOLTI 

 
 

 

 

2.1 - INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNI  
 
2.2 - PROCEDURE 
 
2.3 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COMMITTENTE 
 
2.4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE 
 
2.5 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
2.6 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL’IMPRESA ESECUTRICE 
 
2.7 - ANAGRAFICA DI CANTIERE  
 

 

.
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2.1 - INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNI  

 
 La stima fatta individua in 128 uomini/giorni (UU/GG) la manodopera necessaria, relativamente 
all’opera in oggetto. 
 Tale valutazione è ovviamente di stima, resta comunque un elemento base per l’attivazione delle 
procedure contemplate dal D.Lgs. n. 81/08. 
 Si traccia l’individuazione uomini/giorni attraverso dei parametri di natura economica, per tale ipotesi 
vengono considerati i seguenti valori: 
 

− Valore A : Importo di ogni singola categoria dei lavori; 

− Valore B : Incidenza in % dei costi della mano d’opera di ogni 

  singola categoria dei lavori. 

− Valore C : Costo medio di un uomo per ogni giorno lavorativo  

(per l’occorrenza si prende in considerazione i costi di un operaio 

specializzato). 

 

Rapporto UOMINI/GIORNI (UU/GG) = A x B 
                                C 

 

CATEGORIA DEI LAVORI Valore A 
[€] 

Valore B 
[%] 

Valore C 
[€./giorno] 

RAPP. 
UU/GG 

Opere stradali  383.431,91 7,00% 210,00 128 

 383.431,91  
 128 

.
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2.2 - PROCEDURE 

 

 SI NO ANNOTAZIONI 

Screening preliminare 

Prevista la presenza di più imprese, anche non 
contemporanea 

 
X 

  

Durata lavori > a 200 uu/gg   X  

Lavori con rischi particolari (allegato XI D.Lgs. 81/08) X   

Rischi particolari (allegato XI D.Lgs. 81/08) 
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento 
o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 ml o di 
caduta dall’alto da altezza superiore a 2 ml, se 
particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei 
procedimenti attuati dalle condizioni ambientali del posto di 
lavoro o dell’opera 

 
 

X 
 

 

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o 
biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza 
e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza 
legale di sorveglianza sanitaria 

 
 
 

 
 

X 

 

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento  X  

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie  X  

Lavori comportanti l’impiego di esplosivi  X  

Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati 
pesanti 

 
X 

 
 

 
Applicazione del D.Lgs n. 81/08 
 

 
X 

 
 

 

 
Assunzione in prima persona da parte del Committente 
dell’applicazione del D.Lgs. n. 81/08 
 

 
X 

 
 

 

 
Nomina Responsabile dei Lavori 
 

 
 

 
X 

 

 
Nomina del Coordinatore della Progettazione 
 

 
X 

 
 

 

 
Nomina del Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Adempiere all’obbligo di Notifica preliminare 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Verifica dei requisiti tecnici professionali del 
Coordinatore della progettazione 
 

 
X 

 
 

 

 
Verifica dei requisiti tecnici professionali del 
Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori 
 

 
X 

 
 

 

 

.
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2.3 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COMMITTENTE 

(o del Responsabile dei lavori in caso sia nominato) 
 

 

 SI NO ANNOTAZIONI 

 
Incarico a Responsabile dei lavori 
 

 
 

 
X 

 

 
Incarico a Coordinatore alla Progettazione 
 

 
X 

 
 

 

 
Incarico a Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori 
 

 
X 

 
 

 

 
Predisposizione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento   
 

 
X 

 
 

 

 
Invio Notifica preliminare 
 

 
X 

 
 

 

 
Inoltro all’impresa di copia della notifica preliminare 
per l'affissione della stessa in cantiere 
 

 
 

X 

 
 
 

 

 
Inoltro dei Piani di Sicurezza alle imprese invitate a 
presentare l’offerta 
 

 
X 

 
 

 

 
Comunicazione alle imprese dei nominativi dei 
Coordinatori 
 

 
X 

 
 

 

 
Richiesta alle imprese esecutrici delle: 
 

 
 

 
 

 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o Albo Artigiani X   

b) indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti 

X   

c) organico medio annuo dell’Impresa, distinto per 
qualifica, con gli estremi delle denunce dei lavoratori 
effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili 

X   

 
Verifica sulla messa a disposizione, da parte dell’impresa 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento al: 

 
 

 
 

 

RLS dell’azienda. X   

RLST (Rappresentante Dei Lavoratori Territoriale). 
 

 X  

 

.
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2.4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE 

DELLA PROGETTAZIONE 

 

 

 SI NO ANNOTAZIONI 

 
Redazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza  
 

 
X 

 
 

 

 
Predisposizione del Fascicolo Tecnico 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Presa visione (se già esistente) del Fascicolo Tecnico 
 

 
 

 
X 

 

 
Stima dei costi per il Piano di Sicurezza 
 

 
X 

 
 

 

 
Identificazione delle fasi lavorative 
 

 
X 

 
 

 

 
Identificazione delle fasi lavorative che si svolgono 
simultaneamente 
 

 
X 

 
 

 

 
Identificazione della durata delle fasi lavorative 
 

 
X 

 
 

 

 

 

.



Lavori di adeguamento delle barriere stradali delle SSPP della Provincia di Ancona  

 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
 

17 

 

2.5 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE 

DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

(da compilare a cura del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori) 
 

 SI NO ANNOTAZIONI 

 
Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

   
 
 

 
Presa visione del Fascicolo Tecnico 
 

   
 

 
Azioni di coordinamento per l’applicazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento  
 

   
 
 

 
Adeguamento del Piano di Coordinamento e Sicurezza 
 

   
 
 

 
Adeguamento del Fascicolo Tecnico 
 

   
 

 
Informazione e coordinamento delle imprese esecutrici 
e dei lavoratori autonomi 
 

   
 

 
Verifica l’affissione nel cantiere della copia della notifica 
preliminare inviata alla USSL 
 

   

 
Verifica la presenza di regolare cartello di cantiere con le 
indicazioni previste dai disposti legislativi 
 

   

 
Verifica degli accordi tra le parti sociali finalizzati al 
coordinamento dei RLS 
 

   
 

 
Disposizioni impartite dal Coordinatore 
 

   
 

 

.



Lavori di adeguamento delle barriere stradali delle SSPP della Provincia di Ancona  

 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
 

18 

 

2.6 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL’IMPRESA ESECUTRICE 

(da compilare ad appalto aggiudicato) 
 
 

 

 SI NO ANNOTAZIONI 

 
Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Presa visione del Fascicolo Tecnico 

 
 

 
 

 
 

 
Messa a disposizione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e/o del Piano Generale di Sicurezza nei 
confronti del: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

− RLS dell’azienda    

− RLS territoriale 
 

   

 
Presa visione dei costi previsti dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Prequalificazione delle imprese di subappalto e/o di 
subfornitura art. 26 D.Lgs. n. 81/08 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Informazione delle imprese di subappalto e/o di 
subfornitura sui rischi presenti in cantiere 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Affissione nel luogo di lavoro della Notifica Preliminare 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Affissione del cartello di cantiere con indicati i nomi dei 
Coordinatori e dell’eventuale Responsabile dei lavori 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

.
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2.7 - ANAGRAFICA DI CANTIERE  

(da compilare ad appalto aggiudicato) 

 

 

Impresa aggiudicataria: COPES SRL  

Sede legale VIA ITALIA N.2 – MAGISANO (CZ) 

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale Pietro Catizone 

Lavorazioni da eseguire  

N. occupati in cantiere Operai:5 Tecnici: Altro: Totale: 

1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  

 
 

Impresa di subappalto:  

Sede legale  

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale  

Lavorazioni da eseguire  

N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale: 

1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  

 
 

Impresa di subappalto:  

Sede legale  

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale  

Lavorazioni da eseguire  

N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale: 

1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  

 
 

Impresa di subappalto:  

Sede legale  

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale  

Lavorazioni da eseguire:  

N. occupati in cantiere: Operai: Tecnici: Altro: Totale: 

1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  

 
 

Impresa di subappalto:  

Sede legale  

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale  

Lavorazioni da eseguire  

N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale: 

1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  

 

 

.
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3 
 

ANALISI DEI RISCHI DEL CANTIERE 
 
 

 

 

3.1 – NATURA DEL TERRENO 
 
3.2 – SERVIZI ESTERNI 
 
3.3 – PRESENZA DI SOTTOSERVIZI 
 
3.4 – PRESENZA DI ALTRI CANTIERI 
 
3.5 – RISCHI TRASMESSI VERSO L’ESTERNO 
 
3.6 – RISCHI PROVENIENTI DALL’ESTERNO 
 
3.7 – RUMORE/ADEMPIMENTI PREVISTI 
 
3.8 – VIBRAZIONI/ADEMPIMENTI PREVISTI 
 
 

 

.
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3.1 – NATURA DEL TERRENO 

 

Morfologia del terreno Pianeggiante 

Presenza di falda Le lavorazioni sono tutte eseguite sugli impalcati dei ponti e quindi in 
totale assenza di falda. 
 

 
 
PARTICOLARI RISCHI 

Tipo di rischio Misure di prevenzione e protezione da adottare 
Caduta dall’alto degli 
operatori 

Prima di salire in quota, vista la natura intrinseca dei lavori legati anche 
alla particolare natura del terreno, indossare dispositivi di protezione 
contro la caduta dall'alto (imbracatura) ancorate a parti strutturalmente 
rigide ed in grado di sostenere il peso dell’operatore vincolato. 

Caduta dall’alto di materiale Evitare qualsiasi permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al di 
sotto di zone dove si eseguono lavorazioni in quota (saldatura, 
bullonatura, molatura, demolizioni, etc.). Si ricorda che, soprattutto in 
fase di realizzazione dei collegamenti, è molto frequente la caduta di 
bulloni, rondelle o altri materiali utilizzati per il montaggio. Eventualmente, 
disporre reti a maglia sottile o altri mezzi di protezione collettiva. 
Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle 
aree pubbliche (segregare la zona sottostante); se ciò non è evitabile le 
manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite 
segnalazioni per l'allontanamento delle persone sotto il carico. 
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per 
evitare la caduta del carico 

Rischio investimento - L’area di cantiere dovrà essere separata con new jersey o reti di 
protezione. 
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di 
avvertimento/pericolo. 

 
 

3.2 – SERVIZI ESTERNI 

 

 

OPERE SI NO 
DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA 

EFFETTUARE 
Linee aeree    

Elettriche  X Comunicazione agli enti interessati 

Telefoniche  X Comunicazione agli enti interessati 

 
 
 

3.3 – PRESENZA DI SOTTOSERVIZI 

 

 

OPERE SI NO 
DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA 

EFFETTUARE 
Linee di sottosuolo    

Elettriche  X Comunicazione agli enti interessati 

Telefoniche  X Comunicazione agli enti interessati 

Rete    

D’acqua  X Comunicazione agli enti interessati 

Gas  X Comunicazione agli enti interessati 

Fognaria  X Comunicazione agli enti interessati 

 
L’impresa dovrà farsi carico di prendere le dovute informazioni presso gli Enti Gestori circa la 
presenza dei servizi attualmente presenti sull’area oggetto dell’intervento e quindi dovrà 
concordare con gli stessi Enti Gestori, le modalità operative affinché si garantisca la funzionalità 

.
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di esercizio delle suddette condotte nel rispetto delle norme di sicurezza per le lavorazioni 
previste nel presente appalto. 
 
 
 

3.4 – PRESENZA DI ALTRI CANTIERI 

 

OPERE SI NO 
DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA 

EFFETTUARE 
Interferenza con altri 

cantieri limitrofi 
   

Gru interferenti  X  
Recinzioni  X  
Accessi  X  

 
 

3.5 – RISCHI TRASMESSI VERSO L’ESTERNO 

 
MEZZI DA CANTIERE 
 

Lavorazione Misure di sicurezza da adottare 
Montaggio elementi delle 
barriere 

Evitare di passare con carichi sospesi al di fuori della zona di cantiere, 
agganciare con funi di sicurezza il materiale.  

Polveri derivanti da scavi, 
transito mezzi, carico e scarico 
di terreno e ghiaia 

Bagnare per aspersione le superfici per eliminare o quantomeno 
contenere la formazione di polvere. 

Rumore derivante da macchine 
movimento terra, sega circolare, 
compressori, ecc 
 

Si dovranno adottare apparecchiature silenziate e a norma CE. 
Per lavorazioni che prevedono l’utilizzo di macchinari con superamento 
temporaneo degli 85 db (compressori, martelli pneumatici, seghe 
circolari, ecc) o in ogni caso delle soglie di rumore imposte dal 
regolamento d’igiene del luogo, l’impresa dovrà avanzare domanda 
alle autorità competenti. 

Caduta materiali dai mezzi 
utilizzati in cantiere 

Evitare qualsiasi permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al 
di sotto di zone dove si eseguono lavorazioni in quota (saldatura, 
bullonatura, molatura, etc.). Si ricorda che, soprattutto in fase di 
realizzazione dei collegamenti, è molto frequente la caduta di bulloni, 
rondelle o altri materiali utilizzati per il montaggio. Eventualmente, 
disporre reti a maglia sottile o altri mezzi di protezione collettiva. 
Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o 
sulle aree pubbliche (segregare la zona sottostante); se ciò non è 
evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con 
apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone sotto il carico. 
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei 
per evitare la caduta del carico. Porre particolare cura a eventuali 
materiali rilasciati dai mezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere sulla 
sede stradale. 

Incidenti causati da mezzi 
impiegati nel cantiere durante le 
manovre di ingresso ed uscita 

I conduttori degli automezzi dovranno fare attenzione alle manovre di 
entrata ed uscita dal cantiere e dovranno mantenere la velocità "a 
passo d'uomo". Il livello di rischio verrà ridotto ad un grado accettabile 
con idonea cartellonistica ed eventuali segnalazioni semaforiche, con 
compartimentazione della zona con recinzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.
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3.6 – RISCHI PROVENIENTI DALL’ESTERNO 

 
ANALISI DELLE OPERE CONFINANTI 

Tipo di rischio Misure di prevenzione e protezione da adottare 
Strade provinciali  Particolare attenzione dovrà essere posta all’ingresso - uscita dei mezzi 

dal cantiere, segnalati con apposita cartellonistica, ed alle operazioni di 
pulizia e rimozione dei materiali, in corrispondenza dell’accesso ove 
anche i mezzi esterni possono aver rilasciato materiali.  
Le operazioni si svolgeranno principalmente al di fuori della sede 
stradale. 
Nei casi in cui si andrà ad operare sulla sede stradale, di volta in volta, 
questa verrà sottoposta ad un regime di traffico a senso unico alternato. 
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3.7 – RUMORE/ADEMPIMENTI PREVISTI 

 

3.7.1 - Premessa 
La valutazione preventiva del rischio rumore, riportata nelle relative schede delle singole fasi lavorative, è 
stata effettuata sulla base degli studi e misurazioni condotti dal Comitato Paritetico Territoriale - 
Prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro - di Torino, pubblicati nel volume: "Valutazione del 
rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili", Torino anno 1994. 
Per ogni fase di lavoro sono stati indicate le qualifiche degli operai che intervengono nella lavorazione 
stessa, e per ogni di loro è stato riportato il livello standard di esposizione al rumore del personale. 
 
Il datore di lavoro, secondo l’art. 17 del D.Lgs. 81/08, non può in alcun modo delegare la valutazione di 
tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 dello stesso decreto, per 
la valutazione e prevenzione dei rischi da rumore. 
 
 
3.7.2 – Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione al rumore 
 
Valori limite di esposizione e valori di azione (art. 189 D.Lgs. 81/08) 

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al 
rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: 

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) 

riferito a 20 µPa); 

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito 

a 20 µPa); 

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 

20 µPa). 

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al 
rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini 
dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al 
rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: 

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda 
il valore limite di esposizione di 87 dB(A); 

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 

 

Valutazione del rischio (art. 190 D.Lgs. 81/08) 

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei 
lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: 

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189; 

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; 

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti 
da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore 
e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in 
conformità alle vigenti disposizioni in materia; 

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 

.



Lavori di adeguamento delle barriere stradali delle SSPP della Provincia di Ancona  

 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
 

25 

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di 
cui è responsabile; 

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle 
reperibili nella letteratura scientifica; 

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di 
azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i 
cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. 

3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce 
delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle 
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, 
purchè sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. 

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni 
delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica. 

6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi 
degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2. 

 

Misure di prevenzione e protezione (art. 192 D.Lgs. 81/08) 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce 
al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti 
misure: 

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il 
minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro 
conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da 
ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; 

e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con 
materiali fonoassorbenti; 

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 
sul posto di lavoro; 

  g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione 
della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti 
periodi di riposo. 

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190, risulta che i valori superiori di azione 
sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative 
volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. 

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori 
di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è 
limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 

.
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4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a 
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro 
scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

 

Uso dei dispositivi di protezione individuali (art. 193 D.Lgs. 81/08) 

1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di 
prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito 
conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II ed alle seguenti condizioni: 

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a 
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il 
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per 
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; 

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. 

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale 
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. 

 

.



Lavori di adeguamento delle barriere stradali delle SSPP della Provincia di Ancona  

 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
 

27 

 

3.8 – VIBRAZIONI/ADEMPIMENTI PREVISTI 

 
3.8.1 – Premessa 
 
Il datore di lavoro, secondo l’art. 17 del D.Lgs. 81/08, non può in alcun modo delegare la valutazione di 
tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 dello stesso decreto, per 
la valutazione e prevenzione dei rischi da esposizione alle vibrazioni meccaniche. 
Ai fini del presente paragrafo si valutano : 

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 
b) vibrazioni trasmesse al corpo  
c) esposizione giornaliera alle vibrazioni suddette. 
 

 

3.8.2 – Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione aalle vibrazioni 
 
Valori limite di esposizione e valori di azione (art. 201 D.Lgs. 81/08) 
 

1. Ai fini  del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione. 
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato 

a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 20 m/s2; 
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo diriferimento di 8 ore, che fa scattare 

l'azione, è fissato a 2,5m/s2. 
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a unperiodo di riferimento di 8 ore, e' fissato 

a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 1,5 m/s2; 
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2. 
 

2. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo 
ricorrente. 

 
 

Valutazione dei  rischi  (art. 202 D.Lgs. 81/08) 
 

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i 
livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. 

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere valutato mediante l'osservazione delle 
condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle 
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso 
banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal 
costruttore delle attrezzature. 
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una 
metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.  

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in 
base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A. 

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle 
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B. 

 
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavorotiene conto, in particolare, dei seguenti 
elementi: 
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti 
ripetuti; 

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201; 

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;  

.
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d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni 
meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; 

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; 

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni 
meccaniche; 

 
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la' delle ore 
lavorative, in locali di cui e' responsabile; 

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidita' o il  
biomeccanico degli arti superiori e del rachide; 

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella 
letteratura scientifica. 

 
Misure di prevenzione e protezione (art. 203  D.Lgs. 81/08) 

 

 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 
202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure 
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, 
considerando in 
particolare quanto segue:  

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; 

 
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che 
producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili 
che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la 
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 

 d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul 
luogo di lavoro e dei DPI; 

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; 

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro 
e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; 

 g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 

 h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; 

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita'. 

 
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato superato, il datore di lavoro 
prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del 
superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo 
superamento. 
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4 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

 

 

 

4.1 - DOCUMENTI CHE L’IMPRESA AGGIUDICATARIA DOVRÀ TENERE IN 
CANTIERE 

 
4.2 - ORGANIGRAMMA CANTIERE 
 
4.3 - GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA DEL CANTIERE 
 
4.4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
4.5 - SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL CANTIERE  
 
4.6 - PRONTO SOCCORSO/GESTIONE EMERGENZE/NUMERI TELEFONICI UTILI 
 
4.7 - MACCHINE E ATTREZZATURE 
 
4.8 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/ATTREZZATURE 
 
4.9 - D.P.I. 
 
4.10 - INFORMAZIONE 
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4.1 - DOCUMENTI CHE L’IMPRESA AGGIUDICATARIA DOVRÀ TENERE IN 
CANTIERE 

 

DOCUMENTI NOTE 

SICUREZZA/PROGETTO 
(impresa appaltatrice e subappaltatori) 

 

Piano di sicurezza e coordinamento ed aggiornamenti o proposte integrative 
dell’impresa 

 

Piano operativo della sicurezza redatto dall’impresa  
Copia della notifica preliminare inviata alla ASL dal committente  
Verbali delle riunioni di coordinamento  
Copia degli elaborati progettuali (architettonici-strutture-impianti-particolari in 
genere) e relative autorizzazioni/concessioni 

 

Copia nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
Copia nomina del medico competente  
Copia nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
Denuncia dell’apertura del cantiere agli Istituti previdenziali, assicurativi e 
antinfortunistici (INPS, INAIL, CASSA EDILE ed ISPETTORATO DEL LAVORO) 

 

Copia iscrizione alla CCIAA impresa affidataria e subappaltatrici  
Indicazione dei contratti collettivi applicati ai dipendenti e del regolare versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali 

 

Copia del libro matricola  
Registro infortuni per il cantiere, regolarmente vidimato dalla ASL   
Valutazione dei rischi da rumore  
Registro di consegna dei DPI ai dipendenti  
Denuncia ISPESL per l’impianto di messa a terra (Mod. B)  
Denuncia ISPESL per l’impianto di messa a terra contro scariche atmosferiche 
(Mod. A) 

 

Certificato di conformità quadri elettrici (Quadri ASC – CEI 17-13/4)  
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico L. 37/08, rilasciato dall’impresa 
esecutrice dell’impianto 

 

Accordo con l’Ente gestore di linee elettriche (ENEL, FF.SS., Aziende di Servizi) 
per l’esecuzione di lavori che si intendono eseguire a distanza inferiori a 7,00 ml 
delle linee aeree stesse e segnalazioni/autorizzazioni per tutti gli altri enti gestori di 
sottoservizi per definire le modalità operative dei lavori 

 

Schede tecniche tossicologiche e di sicurezza per sostanze chimiche adoperate  
Tesserino di vaccinazione antitetanica  
Piano sanitario redatto dal Medico Competente  
Certificati degli estintori  
PONTEGGIO  
Autorizzazione Ministeriale e libretto del ponteggio della ditta con copia del disegno  
PIMUS  
Progetto dei castelli di servizio  
ATRREZZATURE/MACCHINE  
Libretti d’uso e di manutenzione delle attrezzature/macchine utilizzate in cantiere  
Dichiarazioni di conformità  
Libretto di omologazione e libretti di verifica annuale degli apparecchi di 
sollevamento non manuale > 200 kg 

 

Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento  
Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento  
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Certificato di corretta installazione della gru  
Dichiarazione di stabilità dell’impianto di betonaggio  
Dichiarazione di stabilità dei Silos per malte premiscelate  

Libretto e omologazione degli apparecchi a pressione di capacità > 25 litri  

Verbali delle verifiche effettuate dal datore di lavoro (appaltatore) come 
previsto dall’art. 2 comma 4-quater del D.Lgs. 359/99 per le attrezzature di cui 
al  D. Lgs. 81/08. 

 

 

 

4.2 - ORGANIGRAMMA CANTIERE 

(Compiti e responsabilità ai fini della sicurezza) 
(da compilare ad appalto aggiudicato) 

 

 

FIGURA MANSIONI E COMPITI 

Sig.  
 

Direttore Tecnico di cantiere: 
Dirigente sovrintende alla costruzione dell’opera 

Sig.  
 

Capo Cantiere: 
Dirigente/Preposto responsabile del processo costruttivo dell’opera 

Sig.  
 

Assistente di cantiere: 
Preposto assiste il Capo cantiere nel processo costruttivo dell’opera 

Sig.  
 

Capo Squadra n.1: 
Preposto addetto all’organizzazione tecnico procedurale della singola 
squadra occupata nelle fase lavorativa 

Sig. 
 

Capo Squadra n.2: 
Preposto addetto all’organizzazione tecnico procedurale della singola 
squadra occupata nelle fase lavorativa 

Sig. 
 

Capo Squadra n.3: 
Preposto addetto all’organizzazione tecnico procedurale della singola 
squadra occupata nelle fase lavorativa 

Sig. 
 

Meccanico/Elettricista: 
Addetto alla Manutenzione delle macchine e impianti 

Sig 
 

Addetto a rappresentante per la sicurezza dei lavoratori 
 

Sig. 
 

Addetto a 
 

Sig. 
 

Addetto a 
 

Sig. 
 

Addetto a 
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4.3 - GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA DEL CANTIERE 

(da compilare ad appalto aggiudicato) 
 

 

FIGURA MANSIONI E COMPITI 

Sig.  Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 
Verifica l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, da 
indicazioni tecniche, procedurali e organizzative 

Sig 
 

Direttore Tecnico di cantiere: 
Dirigente sovrintende alla costruzione dell’opera dispone l’attuazione 
delle indicazioni fornite dal coordinatore dell’esecuzione dei lavori 

Sig.  
 

Capo Cantiere: 
Dirigente/Preposto responsabile del processo costruttivo dell’opera 
attua quanto disposto dal Direttore Tecnico su indicazione del 
coordinatore dell’esecuzione dei lavori 

Sig.  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
È consultato preventivamente e periodicamente sul Piano di 
coordinamento e sicurezza e sulle eventuali modifiche apportate 

 

.
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4.4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

4.4.1 – COMPLESSITA’ DELL’OPERA / FASI CRITICHE 
Non sono state individuate particolari fasi critiche o complesse: si dovrà prestare molta attenzione alla 

presenza del traffico veicolare durante tutte le fasi di lavoro. Si lavoro dovranno rispettarsi tutti i necessari 
criteri di sicurezza ed in particolare: 
- ai posti di lavoro dovranno essere adibiti lavoratori dotati di idonei D.P.I. 
- i ponteggi dovranno essere realizzati conformemente alle norme di sicurezza; 
- dovrà essere vietata la presenza degli operatori nel campo di azione delle macchine operatrici. 
 
 
4.4.2 - RECINZIONE/DELIMITAZIONE DELL’AREA 
Il cantiere, va delimitato con barriere sia frontali che longitudinali limitatamente alle zone oggetto 
dell'intervento. Tali barriere sono obbligatorie sui lati frontali e sulle testate di approccio del cantiere, 
mentre lungo i lati longitudinali possono essere sostituite da recinzione colorate in rosso o arancione, 
costituite da teli, reti o altri materiali approvati dal Min. dei LL.PP., tale recinzione dovrà essere provvista 
di idonei sostegni verticali in acciaio o in legno atti a garantire l’invalicabilità all’interno del cantiere. Le 
delimitazioni con nastro colorato si devono intendere solo come di richiamo di attenzione, ma non hanno 
valore come barriera. Ogni zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si 
tratta di materie o sostanze pericolose, dovrà essere opportunamente delimitata. 
 
 
4.4.3 - TABELLA INFORMATIVA DEL CANTIERE 
In prossimità di ogni cantiere si deve porre una tabella lavori conforme alle indicazioni della Circ. Min. 
LL.PP. 1/6/90 n. 1729/UL, inoltre in tale cartello ai sensi dell’art.90 comma 7 D.Lgs 81/08 si dovranno 
indicare i nominativi dei Coordinatori per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori. 
Il cartello ed il sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e 
aspetto decoroso. 
 
4.4.4 - ACCESSI 
Gli accessi previsti nel cantiere sono posizionati alle testate della zona dei lavori e saranno dotati di 
regolare serratura o lucchetto di chiusura. 
 
4.4.5 - VIABILITÀ/CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI DI CANTIERE/PARCHEGGI 
La viabilità interna al cantiere deve conseguire lo scopo di evitare le interferenze con le attività lavorative, 
per questo motivo sarà ridotta allo stretto necessario. 
La velocità massima consentita dei mezzi in cantiere sarà di 15 Km/h e si deve assicurare sufficiente 
visibilità ai  tracciati stradali.  
 
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.81/08, la viabilità delle persone e dei veicoli durante i lavori nei cantieri 
deve essere assicurata conformemente al punto 1 dell’allegato XVIII : 

- Le rampe di accesso degli scavi di splateamento o sbancamento devono avere una carreggiata, 
solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza 
adeguata alle possibilità dei mezzi stessi. La larghezza deve essere tale da consentire un franco di 
almeno cm 70 oltre la sagoma d'ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga 
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non 
superiori a m 20 lungo l'altro lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere 
provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate 
dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti 
robusti. 

- Tutte le vie di circolazione pedonali che siano poste ad un’altezza maggiore di 2,00 ml devono 
essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costruito secondo le modalità 
dell’art. 126 D.Lgs.81/08 

- Alle vie d'accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere adottate le disposizioni 
necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o 
protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate (art.110 D.Lgs.81/08). 
Gli oneri di tali opere sono da considerarsi inclusi nei prezzi delle rispettive lavorazioni di cantiere e 
pertanto all’Impresa non spetta nessun compenso aggiuntivo per la realizzazione di queste barriere di 
protezione. 
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4.4.6 - ILLUMINAZIONE 
Non sono previste opere atte per l’illuminazione notturna del cantiere.  
 
 
4.4.7 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 
La segnaletica di sicurezza sarà conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal codice 
della strada e dal relativo regolamento di attuazione. In cantiere sono da prevedersi seguenti cartelli: 
1. Segnale tradizionale di «Lavori» come da fig. II 383 art.31 DPR 495/92, con fondo giallo, da 

installarsi sulle testate del cantiere. Se il cantiere è più lungo di 100 ml, il segnale Lavori deve essere 
integrato da pannello indicante la lunghezza della zona interessata dai lavori. 

2. Le barriere di testata ed il segnale Lavori devono essere muniti di luce rossa fissa. Eventuali 
sbarramenti obliqui che incanalano il traffico devono essere segnalati con luci gialle intermittenti e, 
qualora necessario, segnalati anche con «Delineatori modulari di curva provvisoria» fig. II 395 art.33 
DPR 495/92. I margini longitudinali della zona di lavoro devono essere integrati con dispositivi a luce 
gialla fissa. Le bocce e le lanterne a fiamma libera sono vietate. 

3. Chi opera in prossimità alla delimitazione di un cantiere stradale o che comunque è esposto al 
traffico, deve essere munito di indumenti fluorescenti e rifrangenti, solo in caso di interventi di breve 
durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale rifrangente (art.37 DPR 495/92) 

4. Sul retro di ogni macchina operante sulla strada deve essere posto il pannello «Passaggio 
obbligatorio per veicoli operativi» (fig. II 398 art. 38 DPR 495/92) con la freccia bianca inclinata di 
45° dal lato nel quale la macchina deve essere superata. Se il veicolo è particolarmente lento deve 
essere aggiunta una luce gialla lampeggiante. 

5. Se la carreggiata disponibile resta inferiore a 5,60 ml occorre istituire il «Senso unico alternato» con 
l’apposizione del segnale «Dare precedenza nei sensi unici alternati» (fig. II 41 art. 110) dal lato di 
chi deve dare precedenza ed il segnale «Diritto di precedenza nei sensi unici alternati» (fig. II 45 art. 
114) dal lato di chi ha la corsia continua. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza 
inferiore a 5,60 ml per la presenza di lavori può essere regolato nei seguenti modi: 
a) Transito alternato a vista, mettere i cartelli «Dare precedenza nei sensi unici alternati» e «Diritto 

di precedenza nei sensi unici alternati»; 
b) Transito alternato da movieri muniti di apposita paletta o uso di bandiere di colore arancio 

fluorescente per segnalare il rallentamento del traffico; 
c) Transito alternato a mezzo semafori, funzionanti per l’intera giornata, dove la fase di rosso non 

deve superare i 2’, tale utilizzo del semaforo è obbligatorio quando la strettoia supera i 50 ml o i 
cui imbocchi non sono visibili uno dall’altro. 

I segnali da posizionarsi prima della strettoia per lavori in corso sono i seguenti (indicati nel verso di 
avvicinamento alla zona del cantiere): 
PERICOLO TEMPORANEO SEMAFORO (fig. II 404 art.42) 
(in caso di installazione del semaforo) 
PERICOLO TEMPORANEO STRETTOIA (fig. II 384/385/386 art.42) 
SEGNALE LAVORI (fig. II 383 art.31) con il pannello integrativo indicante la estesa del cantiere 
quando il tratto interessato è più lungo di 100 ml; 
DIVIETO DI SORPASSO (fig. II 48/52 art.31) 
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ non inferiore a 30 km/h (fig. II 50 art.116) 
DARE PRECEDENZA IN SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II 41 art.110) e DIRITTO DI 
PRECEDENZA IN SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II 45 art.114) – (nel caso di transito alternato a 
vista) 
DAI MOVIERI (nel caso di transito alternato dai movieri) 
SEMAFORO (nel caso di transito alternato a mezzo semaforico) 
PASSAGGIO OBBLIGATORIO (fig. II 82 art.122) 
BARRIERA (fig. II 392 art.32) 
SEGNALE DI FINE PRESCRIZIONE (fig. II 70/71/72/73 art.119) 
  Nelle ore notturne o in giorni di scarsa visibilità si installino: 

- luce rossa fissa, sopra il segnale di lavori 
- luce rossa fissa, sulle barriere poste alle testate del cantiere 
- luce gialla lampeggiante, sopra le direzioni obbligatorie 
- luce gialla fissa, sul lato longitudinale del cantiere 
- luce gialla lampeggiante, nel triangolo di preavviso semaforo. 
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La segnaletica stradale dovrà essere installata conformemente agli schemi di segnaletica allegati. 
Vedi ALLEGATO 2 - LAY-OUT di cantiere 
 
 
 
 

Tutta la segnaletica di sicurezza impiegata, ad eccezione di quella utilizzata per regolare il traffico 
stradale, dovrà essere conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dall’allegato 
XXIV al XXXIII. 
 
L’impresa aggiudicatrice dei lavori dovrà mantenere in condizione di buona visibilità e sostituire tutti i 
segnali che si deteriorano con il proseguo dei lavori, e rimuovere quelli per cui non sussiste più la 
situazione che ne giustificava la presenza. 
 
La forma e i colori dei cartelli in funzione del loro oggetto specifico, e i pittogrammi utilizzati dovranno 
corrispondere a quelli definiti al punto 3 dell’allegato XXV del D.Lgs. 81/08. 
 
Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad almeno 50 metri di distanza, 
e comunque si raccomanda di osservare la formula A>L2/2000, dove A è la superficie del cartello 
espressa in mq ed L è la distanza misurata in m alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. 
 
Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si raccomanda di ricorrere alla normativa di 
buona tecnica UNI. 
 
I cartelli vanno sistemati ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, in un 
posto ben illuminato e facilmente accessibile e visibile, in particolare all’ingresso di una zona a rischio 
generico o nelle immediate adiacenze ad un rischio specifico o all’oggetto che si intende segnalare. In 
caso di cattiva illuminazione naturale andranno utilizzati materiali riflettenti e colori fosforescenti o 
illuminazione artificiale. 
 
Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc.., la segnalazione va fatta 
mediante strisce inclinate a 45° di colore giallo e nero alternati o rosso e bianco alternati. 
 
L’impresa in prossimità di ogni macchina, attrezzatura o all’interno dell'officina, dovrà installare la 
seguente segnaletica: 

− cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto, 

− divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto, 

− divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza, 

− divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti, 

− cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e 
piegaferri, etc. …). 
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TIPO DI CARTELLO 

 

INFORMAZIONE 
TRASMESSA DAL 

CARTELLO 

COLLOCAZIONE 
IN CANTIERE DEL CARTELLO 

Vietato fumare Divieto Locali di lavoro 

Vietato fumare o usare fiamme libere Divieto Locali di lavoro  
depositi di bombole, di solventi, 

vernici, di lubrificanti e altri 
materiali infiammabili 

Vietato l’ingresso agli estranei e alle persone 
non autorizzate 

Divieto Ingresso cantiere 
pedonabile e carrabile 

Vietato il superamento della velocità massima 
consentita ai mezzi di cantiere (es. 15 km/h) 
 

Divieto Ingresso carrabile e lungo le vie 
di circolazione interna del 

cantiere 

Divieto di accesso a tutti i veicoli Divieto Ai cancelli del cantiere riservati 
alla sola uscita degli automezzi 

Divieto di gettare materiali dall’alto Divieto Area di cantiere ponteggi 

Pericolo generico entrare adagio Avvertimento Ingresso del cantiere carrabile 

Passaggio veicoli Avvertimento Lungo le vie della circolazione 
interna del cantiere 

Materiale infiammabile Avvertimento Area di cantiere 

Materiale esplosivo Avvertimento Area di cantiere 

Sostanze velenose Avvertimento Area di cantiere 

Sostanze corrosive Avvertimento Area di cantiere 

Carichi sospesi 
 
 

Avvertimento Area di cantiere 
raggio di azione apparecchi di 
sollevamento ed in prossimità 

dei ponteggi 

Tensione elettrica pericolosa / divieto di 
spegnere eventuali incendi con l’acqua 

Avvertimento/Divieto Area di cantiere 
quadri elettrici e nelle linee 
elettriche interrate o aeree 

Materiale comburente Avvertimento Area di cantiere 

Pericolo di inciampo Avvertimento Area di cantiere 

Caduta con dislivello Avvertimento Area di cantiere 
in prossimità degli scavi 

Protezione obbligatoria degli occhi Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 

Casco di protezione obbligatorio Prescrizione Area di cantiere 

Protezione obbligatoria dell’udito Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 

Calzature di sicurezza obbligatorie Prescrizione Area di cantiere 

Guanti di protezione obbligatorie Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 

Protezione obbligatoria del corpo Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 

Protezione obbligatoria del viso Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 

Protezione obbligatoria contro le cadute Prescrizione Lavori con caduta dall’alto 

Passaggio obbligatorio per pedoni Prescrizione In particolari condizioni 

Direzione obbligatoria Salvataggio Area di cantiere 

Pronto soccorso Salvataggio Ubicazione Pacchetto di 
Medicazione 

Telefono per salvataggio e pronto soccorso Salvataggio Ufficio di cantiere 

Lancia antincendio Attrezzatura antincendio Area di cantiere 

Scala antincendio Attrezzatura antincendio Area di cantiere 

Cartello identificativo dell’estintore Attrezzatura antincendio Area di cantiere 
luogo di ubicazione degli 

estintori 

Direzioni obbligatorie  Attrezzatura antincendio Area di cantiere vie di esodo ed 
uscite di emergenza 
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4.4.8 - EMISSIONI INQUINANTI/MATERIALE DI RISULTA/RIFIUTI 
Nel cantiere non sono previste né emissioni inquinanti né rifiuti. Gli unici materiali di risulta prevedibili 
sono i terreni derivanti dalle operazioni di scavo, ovvero materiali inerti, che saranno portati a discariche 
autorizzate se non autorizzati al loro riutilizzo in cantiere, gli oneri del carico, trasporto e di scarico sono 
addossati all’Impresa. 
Comunque l’Impresa dovrà rispettare i termini di legge contenuti nel D. Lgs. 5/2/97 n. 22 in quanto 
essa stessa è individuata come produttrice di rifiuti. 
E’ vietata l’accensione di fiamme libere e falò utilizzando materiali di scarto di qualsiasi natura. 
E’ vietata la dispersione nel terreno di combustibili e solventi. 
 
 
4.4.9 - INSTALLAZIONE DEI DEPOSITI 
Per la movimentazione dei carichi sono usati quanto più possibile mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre 
le sollecitazioni sulle persone. Al manovratore del mezzo di sollevamento e/o trasporto deve essere 
garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l’ausilio di un eventuale aiutante. I 
depositi di materiale in cataste, pile, mucchi sono da effettuare in modo razionale e tali da evitare crolli o 
cedimenti. Ai sensi dell’art.14 DPR 164/56 è vietato costituire depositi di materiale presso il ciglio degli 
scavi, per questo cantiere la distanza minima dal ciglio degli scavi all’inizio del deposito deve essere pari 
a H+franco dove H=altezza in metri dello scavo e il franco è posto pari a 2.00 ml. 
 
 
4.4.10 - SERVIZI IGIENICO-SANITARI E ASSISTENZIALI   
In cantiere, comunque, si dovranno garantire: 

− acqua potabile in quantità sufficiente al fabbisogno dei lavoratori previsti in cantiere, tanto per uso 
potabile che per lavarsi  

− pacchetto di medicazione, costituito da quanto disposto dall’allegato I del DM 15 luglio 2003, art. 2. 
 
4.4.11 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 
L' impianto sarà realizzato  attenendosi alle norme CEI (L. 186/68).  
Si procederà preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori e alla 
stesura degli schemi elettrici. 
L' impianto sarà costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri (ASC), 
muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità alle norme (CEI 17.13/4). 
Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione delle 
prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro l'immersione) 
e degli apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione IP55. 
Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 64-8/7 
art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 9.5.2). 
Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di lavori elettrici o per 
manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in 
posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2). 
Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537: 
- del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a chiave; 
- coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave. 
Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi: 
- N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata; 
- H07RN-F o FG1K 450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile. 
Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree - qualora queste  intralcino la circolazione saranno 
opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 art. 704.52) - e in parte 
interrate - anche queste opportunamente protette e segnalate contro i  danneggiamenti meccanici. 
Sarà vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori a 
zero gradi. 
Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V tramite 
trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, cunicoli, 
serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEI 64-8/7 art. 
706.471.2b). In alternativa saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma. 
Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno 
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno 
protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d'isolamento 220 - 220 V). In alternativa 
saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma. 
Sarà proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli 

.
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alimentati da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4 artt.411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il 
trasformatore d'isolamento o di sicurezza sarà mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto. 
 
4.4.12 - IMPIANTO DI TERRA DEL CANTIERE (SISTEMA TT) 
L'impianto di terra sarà realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici. 
Questo avrà lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee. 
L'impianto di terra sarà coordinato con l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto elettrico, nel 
rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 
25 (V) e la corrente differenziale nominale d'intervento o di regolazione (Idn, in ampere) dello stesso 
interruttore generale. 
Il numero dei dispersori sarà calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R è la resistenza del singolo 
dispersore in funzione della resistività (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la resistenza di 
terra (valutata con l' espressione precedente). I picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla 
somma delle loro lunghezze. I dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i 
dispersori di terra di protezione dalla scariche atmosferiche. 
La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sarà determinata in funzione della sezione del 
conduttore di fase (S) in base alla seguente tabella: 
- Sp=S, per S minore o uguale a 16 mmq; 
- Sp=16 mmq, per S compreso tra 16 e 35 mmq; 
- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmq. 
La sezione minima del conduttore di terra sarà : 
- determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmq se 

isolato e direttamente interrato; 
- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC pesante; 
- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmq, in rame, o 50 

mmq,  in ferro zincato,  se nudo e direttamente interrato. 
Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra inferiore 
a 200 Ohm. 
Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione (CEI 
64-12 art.3.6). 
       
4.4.13 - IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
In cantiere, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà realizzato affinchè gli edifici, gli 
impianti e le attrezzature siano protetti con sistemi realizzati secondo le norme di buona tecnica (art. 84 
del D.Lgs. 81/08). In base alla norma CEI 81-1, si definiscono di grandi dimensioni le strutture per le quali 
Nf>Nel, con Nf numeri di fulmini che statisticamente può colpire la struttura nella zona di ubicazione del 
cantiere e Nel numeri di fulmini ammessi, in relazione al danno medio che un fulmine può determinare. 
Se Nf è minore o uguale a Nel, la struttura non sarà dotata di impianto di protezione, sarà considerata 
autoprotetta. 
I dispersori per la protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegati all'impianto di terra per la 
protezione contro i contatti indiretti (CEI 81-1 art. 2.4.01). 
 
4.4.14 - DIREZIONE CANTIERE/SORVEGLIANZA LAVORI/VERIFICHE E CONTROLLI 
L’organizzazione del lavoro e della sicurezza è articolata in diversi momenti di responsabilizzazione e di 
formazione dei vari soggetti interessati al processo produttivo così a fianco di chi esercisce l’attività 
(datore di lavoro), in ogni unità produttiva, vi sono anche le figure di coloro che dirigono le attività 
(dirigenti) e di coloro che le sorvegliano (preposti). 
Compiti del datore di lavoro (impresa): 

− disporre affinché siano attuate le misure di sicurezza relative all’igiene ed ambiente di lavoro che 
assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti normative, mettendo a disposizione i mezzi necessari; 

− rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori, nell’ambito delle rispettive 
attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza di cantiere e sulle normative di attuazione 
con riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia. 

Compiti dei dirigenti (direttore tecnico dell’impresa o direttore di cantiere): 

− programmare le misure di sicurezza relative all’igiene ed all’ambiente di lavoro che assicurino i 
requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative e mettere a disposizione i mezzi necessari allo 
scopo 

− illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di protezione 
previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori; 

− rendere edotte le ditte subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato e sui sistemi di 
protezione previsti; 

.



Lavori di adeguamento delle barriere stradali delle SSPP della Provincia di Ancona  

 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
 

39 

− rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme 
essenziali di prevenzione con i mezzi a disposizione; 

− mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e disporre che i singoli lavoratori 
osservino Le norme di sicurezza; 

− verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini 
della sicurezza collettiva ed individuale; 

− predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano 
mantenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresì a fare effettuare le verifiche ed i 
controlli previsti. 

Compiti dei preposti (responsabile del cantiere o assistente del direttore di cantiere): 

− attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza; 

− esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi personali di 
protezione messi a loro disposizione; 

− aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono 
esposti. 

 
L’impresa dovrà incaricare un responsabile per lo svolgimento della sorveglianza dello stato dell’ambiente 
esterno e di quello interno con valutazione dei diversi fattori ambientali: delle recinzioni, delle vie di 
transito e dei trasporti, delle opere preesistenti e di quelle costruende, fisse o provvisionali, delle reti di 
servizi tecnici, di macchinari, impianti, attrezzature, dei diversi luoghi e posti di lavoro, dei servizi igienico-
assistenziali e di quanto altro possa influire sulla sicurezza del lavoro degli addetti ai lavori e terzi. 
Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche notevoli e dopo interruzioni prolungate dei lavori, la 
ripresa dei lavori è preceduta dal controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisionali, delle reti dei 
servizi e di quanto altro suscettibile di averne avuta compromessa la sicurezza. 
 
 
4.4.15 - VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE/SORVEGLIANZA SANITARIA 
Ove richiamato dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori vengono sottoposti a visite mediche 
specifiche preventive e periodiche. Quando le attività svolte comportano la sorveglianza sanitaria 
l’Impresa dovrà indicare il nominativo del medico competente. 
 

.
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4.5 - SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL CANTIERE (LAY-OUT) 

 
Nell’elaborato grafico dell’ALLEGATO 2, è individuato lo schema organizzativo generale del cantiere. 
Le indicazioni si riferiscono a possibili ipotesi di soluzione ed è facoltà di ciascuna impresa presentare 
modifiche, varianti o aggiunte in relazione alla propria organizzazione aziendale. 
Ovvero, tale disposizione dovrà essere rivista sulla scorta delle scelte autonome sia nell’organizzazione 
del cantiere che nell’esecuzione dei lavori che spetta all’impresa aggiudicatrice dei lavori nella redazione 
del Piano Operativo di Sicurezza. 
 

.
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4.6 - PRONTO SOCCORSO/GESTIONE EMERGENZE 

NUMERI TELEFONICI UTILI 

 
Nel cantiere l’impresa deve mettere a disposizione il materiale di pronto soccorso e deve dare le 
opportune informazioni sul comportamento da tenere in caso di incidente al proprio personale preposto. 
L’impresa con più di 50 addetti nel cantiere è obbligata a tenere la cassetta del pronto soccorso, 
mentre nei cantieri di modesta entità basta il pacchetto di medicazione, conformi a quanto disposto dal 
DM 28 luglio 1958 (art. 28 DPR 303/56). 
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione 
dell'emergenza è a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera, i quali dovranno designare 
preventivamente gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione (art. 18, 
comma 1,lettera b, D. Lgs. n. 81/08).  
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori devono adottare le misure necessarie ai fini della 
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.   
Nel Piano Operativo di Sicurezza l’impresa dovrà definire e dettagliare la gestione delle emergenza 
correlandola con le proprie scelte autonome di organizzazione aziendale. 
Di seguito si riportano i principi generali 

− si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, 
consistenti essenzialmente nelle designazioni ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di 
emergenza e in controlli preventivi; 

− il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati 
per comportarsi positivamente al verificarsi di un’emergenza. 

 
Compiti e procedure Generali 

1) Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine d’evacuazione in caso di pericolo grave ed 
immediato. 

2) il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i 
soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e 
coordinamento); 

3) gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si 
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro (ingresso cantiere); 

4) il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica 
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla 
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 

 
Procedure di Pronto Soccorso 

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici 
misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività : 
1) garantire l’evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda “numeri 

utili”); 
2) predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 

dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) ; 
3) cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di 

quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso 
e la condizione attuale del luogo e dei feriti; 

4) in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, 
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti; 

5) in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso ; 
6) prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti; 
7) controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 
 
Come si può assistere l’infortunato 

− Valutare quanto prima se la situazione necessaria di altro aiuto oltre al proprio ; 

− evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, 
esalazioni gassose ecc.) prima d’intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione 
necessarie; 

− spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, 
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi ; 

.
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− accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili 
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria); 

− accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o 
chimico (scheggia, intossicazione ecc.) ; 

− porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure ; 

− rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di 
reciproca fiducia ; 

− conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e 
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. 

 

 
 

PROCEDURA PER RICHIESTA DI INTERVENTO DI SOCCORSO 
 

DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO 
1. NOME DELL’IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE 

2. INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE 

3. TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (o di un telefono cellulare) 

4. TIPO DI INCENDIO (PICCOLO – MEDIO – GRANDE) 

5. PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI – NO – DUBBIO) 

6. LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL’INCENDIO 

7. MATERIALE CHE BRUCIA 

8. NOME DI CHI STA’ CHIAMANDO 

9. FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE 

10. NOTARE L’ORA ESATTA DELLA CHIAMATA 

11. PREDISPORRE TUTTO L’OCCORRENTE PER L’INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN 
CANTIERE 

 

 

 

 

 

 

.
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SERVIZI DI EMERGENZA - PREVENZIONE INCENDI 
 

SOSTANZE 
ATTREZZATURE 

 
SI 

 
NO 

INDICAZIONI E MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Vengono usate sostanze 
infiammabili (se sì quali) 

   

• Benzina  X Stoccaggio vietato 

• Gasolio  X Stoccaggio vietato 

Mezzi e sistemi di 
prevenzione degli incendi 

   

• Estintori X   - a schiuma (sui mezzi da cantiere) 
 - ad anidride carbonica (quadri e motori elettrici, gruppo 

elettrogeno) 
 - a polvere (nelle baracche, depositi o stoccaggi infiammabili, e 

mezzi da cantiere) 

• Idranti  X  

E’ stato nominato il 
responsabile del servizio 
Antincendio 

 
 
 

 
 
 

Da definire ad appalto aggiudicato 

E’ stato nominato il 
responsabile del servizio di 
Evacuazione 

 
 
 

 
 
 

Da definire ad appalto aggiudicato 
 
 

E’ stato nominato il 
responsabile del servizio del 
Pronto Soccorso 

 
 

 

 
 
 

Da definire ad appalto aggiudicato 
 
 

.



Lavori di adeguamento delle barriere stradali delle SSPP della Provincia di Ancona  

 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
 

44 

 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
( da compilare a cura dell’impresa che si aggiudica l’appalto ) 

 
 

Polizia 113 
Carabinieri 112 
Pronto Soccorso Ambulanze 118 
Vigili del Fuoco VV.F. 115 

AST Ancona 071 8705 551 
ISPESL territoriale di Ancona 071 201  41 
Ispettorato del Lavoro di Ancona 071 2867 161 
Viva Servizi 071 28931 

Astea 071/72471 
071/711131 

EDMA Reti Gas 071/207861 
Sadori 071/668178 
Italgas Eni 0732/21146 
Metema 0732/959009 

Elettricità ENEL (segnalazione guasti) 071 2814 250 
Committente  071 5894 1 
Direttore dei lavori  
Responsabile di cantiere  

Capo cantiere  
Responsabile servizio di prevenzione  
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori  
Prefettura di Ancona 071 228 21 

Reperibilità RO di Ancona 335 5982 384 
Reperibilità RO di Jesi 335 5982 385 
Reperibilità RO di Senigallia 335 5982 386 
Reperibilità RO di Fabriano 335 5982 387 

 
 

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE) 

.



Lavori di adeguamento delle barriere stradali delle SSPP della Provincia di Ancona  

 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
 

45 

 

 

4.7 - MACCHINE E ATTREZZATURE 

 
Si rimandano al Piano Operativo di Sicurezza, redatto a cura e spese della ditta aggiudicatrice dei 
lavori, le seguenti indicazioni: 

− elencazione dei mezzi d’opera, attrezzature ed impianti da impiegare nel cantiere; 

− individuazione dei rischi e delle misure legislative e tecniche ed adempimenti normativi per il loro 
utilizzo e funzionamento; 

− individuazione dei DPI per il personale preposto all’utilizzo. 
 
Di seguito si riportano i caratteri principali e generali delle norme di sicurezza per l’utilizzo delle macchine 
e attrezzature. 
Le macchine e gli impianti sono installati e mantenuti secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e 
sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di controllare il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza nel corso del tempo. Inoltre al fine della scelta per il luogo di installazione degli 
impianti ed esercizio delle macchine devono essere rispettate tutte le specifiche tecniche del manuale di 
istruzione e dell’omologazione di sicurezza, quando prevista.  
Tutte le macchine e le attrezzature dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza  riportati negli 
allegati V e VI e VII (verifiche). 
E’ vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che 
ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei 
ad evitare ogni pericolo. Del divieto devono essere edotti tutti i lavoratori mediante avvisi chiaramente 
visibili. 
 
E’ vietato rimuovere anche temporaneamente, modificare o alterare i dispositivi di sicurezza 
predisposti dalla casa costruttrice. 
 
Il datore di lavoro (ditta appaltatrice) dovrà ottemperare a quanto disposto dall’art. 2 comma 4-
quater del D.Lgs. 359/99. 
 

.
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MACCHINE 
E ATTREZZATURE 

DOCUMENTAZIONE  
DI RIFERIMENTO 

NOTE 
OSSERVAZIONI 

Gru a torre Libretto di Collaudo ISPESL  

Autogrù  Libretto di Collaudo ISPESL  

Autocarro Libretto di circolazione  

Autocarro con gru Libretto di circolazione e Libretto di 
Collaudo ISPESL 

 

Ponteggio metallico fisso Autorizzazione ministeriale   

Betoniera a bicchiere Libretto di manutenzione  

Impianto di betonaggio Libretto di manutenzione  

Compressori Collaudo ISPENSL  

Argano a cavalletto Se > 200 kg libretto di ISPENSL. 
Libretto di manutenzione 

 

Argano a bandiera Se > 200 kg libretto di ISPENSL. 
Libretto di manutenzione 

 

Betoniera autocaricante Libretto di manutenzione d’uso  

Sega circolare Libretto di manutenzione d’uso  

Scale portatili Libretto di manutenzione d’uso  

Gruppo elettrogeno Libretto di manutenzione d’uso  

Martello demolitore Libretto di manutenzione d’uso  

Cesoia Libretto di manutenzione d’uso  

Trabattelli Libretto di manutenzione d’uso  

Trapani Libretto di manutenzione d’uso  

Utensili Libretto di manutenzione d’uso  

Macchine escavatrici Libretto di Collaudo ISPESL  

 

.
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4.8 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/ATTREZZATURE  

 

Per movimentazione manuale dei carichi si intendeono tutte quelle operazioni di trasporto o sostegno di 
un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, 
portare o spostare un carico che per sue caratteristiche compora rischi di patologie da sovraccarico (art. 
167 comma 2, D.Lgs. 81/08)  
Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, 
adottando, se del caso, attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione 
manuale dei carichi da parte dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 art. 168, comma 1). Qualora non sia possibile 
evitare la movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro deve (D. Lgs. 81/08 art. 168, comma 2) 
: 

a) organizzare i posti di lavoro così da assicurare la movimentazione in condizioni di sicurezza e 
salute; 

b) valutare, se possibile, le condizioni di sicurezza e salute secondo quanto disposto dall’allegato 
XXXIII; 

c) evitare o ridurre i rischi di patologie dorso-lombari adottando misure adeguate; 
d) sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei 

fattori individuali. 
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro di 
gravità e sulla sua corretta movimentazione (D. Lgs. 81/08 art. 169), tenendo conto delle presrizioni 
dell’allegato XXXIII. 
 
Per la movimentazione dei carichi sono usat i quanto più possibile mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre 
le sollecitazioni sulle persone. Al manovratore del mezzo di sollevamento e/o trasporto deve essere 
garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l’ausilio di un eventuale aiutante 
 
Per quanto riguarda i mezzi utilizzazbili per la movimentazione di materiali dovranno risultare appropriati, 
per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati, 
dovranno essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa e dovranno 
avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione. 
Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere 
richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. 
Tutte le caratteristiche e le prescrizioni applicabili a tali attrezzature sono quelle dell’allegato V del 
D.Lgs. 81/08. 
 

.
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4.9 - D.P.I. 

 

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono 
sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. 
Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti è quello di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione e 
la formazione all’uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere. 
Tutti i D.P.I. devono essere attestati mediante certificazione CE. 
Di seguito si riporta un elenco generale e pertanto non esaustivo del tipo di protezione con relativo D.P.I.. 
Nelle schede di riferimento delle fasi lavorative vengono individuati i relativi D.P.I. da impiegare. 
 

 

TIPO DI PROTEZIONE TIPO DI DPI MANSIONE SVOLTA 

Protezione del capo Casco, copricapo di lana, cappello Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione dell’udito Cuffie – Inserti – Tappi Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezioni occhi e viso Occhiali, visiera Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione delle vie respiratorie Maschere in cotone, maschere al 
carbonio, maschere antipolvere 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione dei piedi Scarpe antinfortunistiche, stivali in 
gomma 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione delle mani Guanti in pelle 
Guanti in gomma 
Guanti in lattice 
Guanti in maglia metallica 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione delle altre parti del 
corpo 

Gambali in cuoio 
Ginocchiere 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione contro le cadute 
dall’alto 

Cinture di sicurezza. Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 
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4.10 - INFORMAZIONE 

 
INFORMAZIONE 

(da compilare a cura del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori) 
 

 
INFORMAZIONE 

 

 
DATA 

 
CONTENUTI 

 
Presentazione del Piano di Sicurezza 
 

 
 

 

 
Aggiornamento del Piano di Sicurezza 

 
 
 

 

 
Riunione periodica art. 35 D.Lgs. n. 
81/08 
 

 
 
 

 

 
Riunione di coordinamento imprese 
 

 
 
 

 

 
Informazione dei lavoratori 
 

 
 
 

 

 
Addestramento dei lavoratori 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.
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5 
 

IDENTIFICAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE 
PERICOLI INFORTUNISTICI E DI ESPOSIZIONE 

-MISURE DI PREVENZIONE 

 
 
5.1- DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FASI LAVORATIVE 

 

 

 

 

 

 

.
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5.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FASI LAVORATIVE 

 

ID. NOME ATTIVITA’ 
0 DELIMITAZIONE DI CANTIERE  

1 RIMOZIONE BARRIERE DI SICUREZZA A BORDO LATERALE 

2 POSA BARRIERE DI SICUREZZA A BORDO LATERALE 

00 RIMOZIONE CANTIERE 

 
 
 
Per quanto riguarda le prescrizioni operative, i tipi di rischio e le relative contromisure di 
ciascuna fase operativa si rimanda all'ALLEGATO N. 3. 
 

.
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6 
 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

 

6.1 - CRONOPROGRAMMA 

 

 

.
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7 
 

IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO  
DELLE FASI SOVRAPPOSTE 

 

 

 

7.1- IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI SOVRAPPOSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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7.1 - IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI SOVRAPPOSTE 

 
Il programma dei Lavori è basato sui documenti contrattuali e sulle tavole di progetto, è stato individuato 
in modo da non avere fasi sovrapposte. 
E’ compito dell’Impresa assegnataria confermare quanto esposto e notificare immediatamente al 
Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva eventuali modifiche o diversità rispetto quanto programmato. 
Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva solo se giustificate e 
correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere. 
Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa 
partecipante. 
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni. 
 

Il programma dei lavori è stato definito in modo da non creare sovrapposizioni fra le varie fasi. 
 
Il programma dei lavori viene rappresentato tramite il grafico di GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.
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8 

 

VALUTAZIONE DEI COSTI E DELLE MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

 

 

8.1 - VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

 

 
 

.
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8.1 - VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

I costi principali degli apprestamenti della sicurezza sono i seguenti: 
1. Costo delle opere provvisionali (ponteggi, impalcati, ecc..); 
2. Costo opere relative all’impiantistica (impianto di messa a terra); 
3. Costo adeguamento e manutenzione macchine; 
4. Costo dei Dispositivi collettivi di protezione (DPC); 
5. Costo opere igienico assistenziali (servizi di cantiere); 
6. Costo opere relative alla logistica (allestimento del cantiere); 
7. Costo opere relative alle interferenze (interferenze con l’esterno e all’interno del cantiere); 
8. Costo DPI (Dispositivi Personali di Protezione); 
9. Costo opere speciali relative ad apprestamenti di sicurezza specifici; 
10. Costo prevenzione incendi; 
11. Costo per informazioni e formazioni dei lavoratori; 
12. Costo per i controlli sanitari; 
13. Costo per partecipazione, cooperazione e controllo; 
14. Costo per aggiornamento SPP; 
15. Costo della segnaletica stradale e di sicurezza. 

 

 

La valutazione dei costi è stimata attraverso l’articolazione degli apprestamenti di sicurezza in 3 
elementi: 
 

Elem. 
 
 
 
 

A 

In questo elemento vengono individuati i costi delle misure di sicurezza già contemplati nel 
computo metrico estimativo, in quanto i prezzi base contengono già quota parte 
dell’incidenza delle opere di protezione. 
 
Questi costi non si sommano al costo dell’opera. 
 
Questo elemento viene individuato attraverso l’analisi del computo metrico estimativo dove si 
individua l’incidenza delle misure di sicurezza attraverso un valore in % sull’ammontare 
complessivo dei lavori. 

Elem. 
 
 
 

B 

Costi non contemplati direttamente nel computo metrico estimativo ma previsti nelle spese 
generali dell’impresa, pertanto riconosciute nella stima dei costi. 
 
Anche questi costi non si sommano al costo dell’opera. 
 
Questo elemento viene individuato applicando un valore percentuale all’ammontare 
complessivo dei lavori. 

Elm. 
 

 
 

C 

Costi previsti dal contratto d’appalto e/o dal piano di sicurezza e coordinamento non 
contemplati nel computo metrico estimativo e nelle spese generali. 
 
Questi costi vanno aggiunti al costo dell’opera preventivato. 
 
Questo valore è definito attraverso un computo metrico estimativo per singolo cantiere in 
relazione ai problemi evidenziati nel piano e nel contratto d’appalto. 

 
 
Ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D. Lgs. 81/08, le eventuali integrazioni che possono essere 
presentate da parte dell’impresa aggiudicatrice al presente piano di sicurezza e coordinamento 
non giustificano modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 

.
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Elemento A e B 
Costi delle opere già contemplati nel computo metrico estimativo e nelle spese generali 

riconosciute all’impresa. 
Organizzazione del cantiere 
Delimitazione e recinzione dell’area di cantiere 
Tabella lavori di cantiere 
Portali di accesso al cantiere in legno compresa controventatura 
Portoni carrai 
Piste carrabili e predisposizione della viabilità interna 
Segnaletica stradale di sicurezza 
Nastri segnaletici per delimitazione aree 
Estintori a polvere, a schiuma e ad anidride carbonica omologati 
Predisposizione e preparazione delle aree adibite a baracche, logistica/servizi, depositi e per attrezzature 
Baracca di cantiere  
Spogliatoi e servizi  
Pacchetto di medicazione 
Predisposizione del piano di emergenza 
Opere provvisionali 
Parapetti di protezione provvisionali 
Reti di protezione 
Andatoie e passerelle 
Tettoie di protezione 
Sagomatura dei cigli degli scavi per evitare franamenti e cedimenti 
Informazione e formazione dei lavoratori 
Paratie movibili in acciaio 
Gestione del piano di sicurezza 
Riunione d’informazione degli addetti  
Riunione d’informazione con subappalti  
Formazione dei neo assunti  
Esercitazione d’evacuazione  
Opere relative all’impiantistica/macchine/attrezzature 
Impianto di messa a terra 
Impianto di cantiere 
Dispositivi di sicurezza relativi alle macchine ed attrezzature 
DPI - Stima Dispositivi di protezione individuale 
Calzature di sicurezza  
Protezioni auricolari  
Elmetto di protezione  
Guanti  
Occhiali di protezione 
Maschere di protezione  
Cinture di sicurezza  

 
Importo stimato dei lavori 

 (comprensivo di oneri) 
Valore Percentuale  Stima dei costi 

€ 383.431,91 3,5% 13.420,12 

 
 
 

Elemento C 
Costi previsti dal contratto d’appalto e/o dal piano di sicurezza e coordinamento non 

contemplati negli elementi A e B. 
 
Stima degli oneri speciali compensati a misura: € 0 
 

.



Lavori di adeguamento delle barriere stradali delle SSPP della Provincia di Ancona  

 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
 

59 

 

9 

 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

 

 

9.1 - CRITERI SEGUITI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL P.S.C. 

9.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

.
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9.1 - CRITERI SEGUITI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL P.S.C. 

 

A seguito della predisposizione del Programma dei lavori convenuto con il progettista dell’opera, si è 
convenuta all’identificazione delle: 

− fasi lavorative, in relazione all’evoluzione del programma stesso; 

− fasi lavorative che si sovrappongono; 

− inizio, fine e relativa durata di ogni singola fase; 

− figure professionali coinvolte nella realizzazione dell’opera; 

− individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti; 

− individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare; 

− individuazione dei Dispositivi di Protezione Collettiva da realizzare; 

− programmazione delle verifiche periodiche; 

− indicazione della segnaletica occorrente; 

− individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuali da utilizzare. 
 
In relazione alla natura dell’opera i rischi sono stati valutati facendo riferimento a tre grandi aree. 
 
Rischi per la sicurezza dovuti a: - Strutture 
(Rischi di natura infortunistica) - Macchine 
 - Impianti Elettrici 
 - Sostanze pericolose 
 - Opere provvisionali di protezione 
 - Incendio ed esplosioni 
 
Rischi per la salute dovuti a: - Agenti chimici 
(Rischi di natura igienico ambientale) - Agenti fisici 
 - Agenti biologici 
 
Rischi per la sicurezza e salute dovuti a: - Organizzazione del lavoro 
(Rischio di tipo cosiddetto trasversale) - Fattori psicologici 
 - Fattori ergonomici 
 - Condizioni di lavoro difficili 
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in 
oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per 
la sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali. 
Si richiama a questo proposito quanto definito nell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 che prevede che durante la 
realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a: 
a) Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza 
e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative 
procedure di lavoro; 

b) Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e del PIMUS ( piano di montaggio, uso e 
smontaggio del ponteggio), da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di 
sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di 
sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione 
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese 
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza del cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici 
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. 

c) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

d) Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere. 

e) Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (obblighi dei 
lavoratori autonomi), 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro) e alle 
prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 e proporre:  

- la sospensione dei lavori, 

.
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- l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, 
- o la risoluzione del contratto. 

f) Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare 
comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e 
alla Direzione provinciale del lavoro. 

g) Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 
Ai sensi dell’art. 131 della D.Lgs 163/06 e succ. mod., l’impresa aggiudicatrice dei lavori, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori dovrà consegnare i 
seguenti documenti: 
1. un PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, dettagliando i seguenti 
aspetti: 

a) ragione sociale dell’impresa e ubicazione del cantiere; 
b) definizione di tutte le figure previste nel D. Lgs. 81/08 (datore di lavoro, medico 

competente, SPPR, RLS, …) 
c) schede di valutazione dei rischi inerenti le lavorazioni specifiche del cantiere con 

l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione; 
d) elencazione dei mezzi d’opera, attrezzature ed impianti di cantiere utilizzati, con 

l’individuazione dei rischi, delle misure legislative e tecniche e adempimenti normativi 
per il loro corretto utilizzo e funzionamento, compresi i D.P.I. e collettivi da impiegare; 

e) compiti, attrezzature e organizzazione dei lavoratori incaricati della attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso 
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di 
gestione delle emergenze del cantiere; 

f) pianificazione dettagliata delle singole fasi lavorative. 
 
2. un PIMUS “piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio” ai sensi del D.Lgs  

n.235/2003. 

.
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9.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

− D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

− D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l’igiene del lavoro. 

− D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in 
sotterraneo. 

− D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei 
cassoni ad aria compressa. 

− D.P.R.  7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 

− D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.86/188/CEE e n.88/CEE, 
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, 
biologici durante il lavoro. 

− D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (integrato e modificato dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10)- 
Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della legislazione degli stati 
membri relativa ai dispositivi di protezione individuale’(questo decreto riporta i requisiti essenziali di 
sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure per l’apposizione del marchio di 
conformità CE). 

− D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e successive modifiche)- Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro’ (relativa ai 
luoghi di lavoro, all’uso delle attrezzature di lavoro, all’uso dei dispositivi di protezione individuale, alla 
movimentazione manuale dei carichi, all’uso di attrezzature munite di videoterminale).     

− Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti’ e D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 
417: Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti’ 
(si applicano agli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia 
elettrica all’interno degli edifici). 

− Norme CEI in materia di impianti elettrici. 

− Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile. 

− Norme EN o UNI in materia di macchine. 

− Circolare del ministero della Sanità 25 novembre 1991, n. 23 - Usi delle fibre di vetro isolanti. 
Problematiche igienico sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego. 

− D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (recepimento della direttiva macchine). 

− D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 - Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la 
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 

− D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e succ. modifiche - Attuazione della direttiva concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. 

− D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. 

− D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (mod. dal D.P.R. 610/96) - Regolamento di esecuzione e 
attuazione del nuovo codice della strada. 

− D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo31, comma1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 

− D.lgs n.235/2003 – Sicurezza delle attrezzature per lavori in quota 

− D.lgs 19/08/2005 n. 187 – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 

− D.lgs 10/04/2006 n. 195 – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici. 

− Legge 3 Marzo 2007, n. 123  – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

− D.lgs 09/04/2008 n. 81 – Attuazione art. 1 L. 03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

− D.lgs 03/08/2009 n. 106 – Disposizioni integrative e correttive del D.leg. vo 81/08 in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

.
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 IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO ELABORATO DA: 
 

Il Coordinatore per la progettazione 
 

  Dott. Ing. Alessia Montucchiari 

.....................................................................................            ...................................................... 

                          (nome e cognome)                                                                       (firma) 

 

 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VISIONATO DA: 

 

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

 

     

    ...................................................... 

                     (cognome e nome)                                                                       (firma) 

 

Il Responsabile dei Lavori 

 

 

.....................................................................................           ...................................................... 

                            (cognome e nome)                                                                       (firma) 

 

Il Committente 

 

 

.....................................................................................            ...................................................... 

                            (cognome e nome)                                                                        (firma) 

 

L’impresa esecutrice 

 

 

.....................................................................................            ...................................................... 

                            (cognome e nome)                                                                       (firma) 

 

 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VISIONATO DAL RLS. 

 

 

.....................................................................................            ...................................................... 

                            (cognome e nome)                                                                       (firma) 
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ALLEGATO N. 1 
 

TABELLA INFORMATIVA DI CANTIERE 

 
 
 

TABELLA INFORMATIVA DEI LAVORI 
(CIRC. MIN. LL.PP. N. 1729 DEL 1/6/1990) 

 

DIMENSIONI 100x200 cm 

 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

PROVINCIA DI ANCONA 
…………………………… 

Comuni di : 
……………….. (Provincia di Ancona)  
Concessione/Autorizzazzione Edilizia n. …….. del ……….. 
Lavori :  
Importo complessivo dei lavori : €  
Impresa/e esecutrice/i :  
 
Impresa/e subappaltarice/i :   
 
Data di consegna dei lavori :  
 
Data contrattuale di ultimazione dei lavori :  
 
Responsabile del Procedimento :  
  
Progettista :   
 
Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione dell’opera : 
 
Direttore dei lavori :   
 
Coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dell’opera : 
 
Direttore Operativo :  
 
Direttore del cantiere :  
 
Responsabile ( indicare il recapito , anche telefonico ):  
 
Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico : 
 
Nota : del cantiere 
ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso la Provincia di Ancona Tel. 
……………………. 

 

 

.



Lavori di adeguamento delle barriere stradali delle SSPP della Provincia di Ancona  

 

Provincia di Ancona – Settore III – Area Viabilità 
 

66 

 

ALLEGATO N. 2 
 

 LAY-OUT DI CANTIERE 

 (Schemi di segnaletica) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.



Provincia di Ancona
Dipartimento III - Governo del Terriorio

Servizio II - Gestione Viabilità

Da non mettere all'interno
del centro abitato

Da non
mettere
all'interno
del c.ab.

TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI:
- SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO;
- LAVORI DI RIBITUMATURA SEDE STRADALE 
(RAPPEZZI CONSISTENTI O NUOVE STESE);
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E/O RIFACIMENTO 
SOVRASTRUTTURA STRADALE;
- L- LAVORI SULLE OPERE D'ARTE (GIUNTI IMPERMEA-
BILIZZANTI, ECC.);
- COME ALLA FIGURA 1 CON
OCCUPAZIONE DI CARREGGIATA.

Condizioni di ingombro:
LAVORI SULLA CARREG-
GIATA CON TRANSITO A 
SENSO UNICO ALTER-
NATO A VIST

.



Provincia di Ancona
Dipartimento III - Governo del Terriorio

Servizio II - Gestione Viabilità

TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI:
- SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO;
- LAVORI DI RIBITUMATURA SEDE STRADALE 
(RAPPEZZI CONSISTENTI O NUOVE STESE);
- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E/O RIFACIMENTO 
SOVRASTRUTTURA STRADALE;
- L- LAVORI SULLE OPERE D'ARTE (GIUNTI IMPERMEA-
BILIZZANTI, ECC.);
- COME ALLA FIGURA 1 CON OCCUPAZIONE DI CAR-
REGGIATA.

Da non mettere all'interno 
del centro abitato.

Da non
mettere
all'interno
del c.ab.

.



Provincia di Ancona
Dipartimento III - Governo del Terriorio

Servizio II - Gestione Viabilità

.
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ALLEGATO N. 3 

 

SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE 

.



  

 

  1 

Elenco delle fasi lavorative 

 Rimozione  barriera di sicurezza a bordo laterale 

 Posa barriera di sicurezza a bordo laterale 

.



  

 

  2 

Rimozione  barriera di sicurezza a bordo laterale 

Categoria Strade 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa analizza le attività necessarie per larimozione in opera di barriere di 

sicurezza in acciaio, costituite da paletti di sostegno il profilato a C infissi nel terreno o 

annegati con cordoli di cls e traversa metallica. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Autobetoniera 

 Autocarro 

 Autocarro con gru 

 Battipalo 

 Gruppo elettrogeno 

 Martello demolitore elettrico 

 Mini escavatore 

 Smerigliatore orbitale o flessibile 

 Utensili elettrici portatili 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Improbabile Grave Lieve 

Rumore Poco probabile Medio Lieve 

Scelte progettuali ed organizzative 

[Rumore] 

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone 

adiacenti o limitrofe. 

Procedure 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi 

fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 

sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

 

[Rumore] 

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area. 

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio. 

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

Misure preventive e protettive 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici 

per essere chiaramente visibili. 

- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 

protezione. 

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 

 

[Rumore] 

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre: 

- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.  

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore. 

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni. 

.
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Misure di coordinamento 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 

- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse. 

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

 

[Rumore] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 

- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 

- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area. 

- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area. 

.
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Posa barriera di sicurezza a bordo laterale 

Categoria Strade 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa analizza le attività necessarie per la posa in opera di barriere di sicurezza in 

acciaio, costituite da paletti di sostegno il profilato a C infissi nel terreno o annegati con 

cordoli di cls e traversa metallica. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

 Autobetoniera 

 Autocarro 

 Autocarro con gru 

 Battipalo 

 Gruppo elettrogeno 

 Martello demolitore elettrico 

 Mini escavatore 

 Smerigliatore orbitale o flessibile 

 Utensili elettrici portatili 
 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Improbabile Grave Lieve 

Rumore Poco probabile Medio Lieve 

Scelte progettuali ed organizzative 

[Rumore] 

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone 

adiacenti o limitrofe. 

Procedure 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi 

fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 

sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

 

[Rumore] 

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area. 

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio. 

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

Misure preventive e protettive 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici 

per essere chiaramente visibili. 

- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 

protezione. 

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 

 

[Rumore] 

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre: 

- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.  

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore. 

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni. 

.
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Misure di coordinamento 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 

- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse. 

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

 

[Rumore] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare 

quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 

- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 

- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area. 

- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area. 

 

.
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  IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 

          
          Dott. Ing. Alessia Montucchiari 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Ing. Monica Ulissi 

 

 

Oggetto:  

2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di 
adeguamento delle barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie 
dei reparti operativi della Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023.  
Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza 
danneggiate da incidenti stradali e maltempo settembre 2022. Cod. 
Int. (88.04/B-22).  
Annualità 2022 
 

 

 
FASCICOLO DELL’OPERA 

Data Red.: gen 23 

1° Agg. 

2° Agg. 
 

 

J      

.



FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

Data: 12/04/2023 NOMINATIVO FIRMA 

Responsabile dei lavori Dott. Ing. Monica Ulissi  

Coordinatore per la progettazione Dott. Ing. Alessia Montucchiari  

 

 

 

 

 Il coordinatore per la progettazione 

 ______________________________ 

  

 

OPERA DA REALIZZARE: 

2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle 

barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della 

Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. 

Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza. Cod. Int. (88.04/B- 

22).  

 

COMMITTENTE: 

Dott. Ing. Monica Ulissi 

.
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PREMESSA 

 

 

La presente relazione illustra il progetto definitivo/esecutivo degli interventi finalizzati il ripristino ed adeguamento delle barriere di sicurezza 

danneggiate da incidenti stradali ed alcuni tratti interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2022  

In particolare gli interventi riguarderanno: 

Reparto 

Operativo 
indirizzo 

Ancona Via Aspio 5/d – 60020 Offagna   

  SP 2 SIROLO-SENIGALLIA 

  SP 1 DEL CONERO 

  SP 10 CAMERANO - LORETO 

  SP 7 CAMERANENSE 

  SP 25 DI OSIMO STAZIONE 

  SP 28 DI MONTEGALLO 

  SP 24 BELLALUCE 

  SP 3 VAL MUSONE 

  SP 6 ANCONA MONTESICURO OFFAGNA 

  SP 9 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO 

  SP 4 DEL VALLONE 

Jesi Via Piandelmedico, 80  - 60032 Jesi 

  SP 76 DELLA VAL D'ESINO 

.
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  SP 33  DI CASTELFERRETTI 

  SP 2 SIROLO-SENIGALLIA 

  SP 9 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO 

  
SP 9/1 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO                  

 Br. Pianello Vallesina 

  SP 11 DEI CASTELLI 

  SP 21 DELLA BARCHETTA 

  SP 13/1 DI MORRO - Br. Di San Marcello 

  SP 36 MONTE ROBERTO - MONTECAROTTO 

Senigallia Via L. Da Vinci, 24  - 60012 Trecastelli 

  SP 12 CORINALDESE 

  SP 14 SENIGALLIA ALBACINA 

  SP 14/1 SENIGALLIA ALBACINA - br Nidastore 

  SP 17 DELL'ACQUASANTA 

  SP 18 JESI-MONTERADO 

  SP 19 VAL CESANO 

  SP 42 OSTRA-CORINALDO 

  SP 43 DI BARBARA 

  SP 360/1 ARCEVIESE 

Fabriano Via Fornaci, 8 - 60041 Sassoferrato 

  SP 16 DI SASSOFERRATO 

.
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  SP 15 DI GENGA 

  SP 22 di FRASASSI 

  SP 76 DELLA VAL D'ESINO 

  SP 46 DI CERRETO 

 
 

.
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CAPITOLO I - DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

 

Scheda I 

 Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati 

 

COMMITTENTI 

Cognome e Nome Dott. Ing. Monica Ulissi 

Indirizzo Strada di Passo Varano 19/A - Ancona (AN) 

Recapiti telefonici 071/5894640 - cell. 335 1259821 

Email/PEC 
m.ulissi@provincia.ancona.it 

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Descrizione sintetica dell’opera 

2° Contratto applicativo dell'Accordo Quadro per i lavori di adeguamento delle 

barriere stradali di sicurezza sulle SS.PP. varie dei reparti operativi della 

Provincia di Ancona Anni 2021-2022-2023. 

Lavori di ripristino e adeguamento delle barriere di sicurezza. Cod. Int. (88.04/B- 

22).  

Data presunta inizio lavori 02/05/2023 

Indirizzo  

.
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DESCRIZIONE DELL’OPERA 

La presente relazione illustra il progetto definitivo/esecutivo degli interventi finalizzati il ripristino ed adeguamento delle barriere di sicurezza 

danneggiate da incidenti stradali ed alcuni tratti interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2022  

In particolare gli interventi riguarderanno: 

Reparto 

Operativo 
indirizzo 

Ancona Via Aspio 5/d – 60020 Offagna   

  SP 2 SIROLO-SENIGALLIA 

  SP 1 DEL CONERO 

  SP 10 CAMERANO - LORETO 

  SP 7 CAMERANENSE 

  SP 25 DI OSIMO STAZIONE 

  SP 28 DI MONTEGALLO 

  SP 24 BELLALUCE 

  SP 3 VAL MUSONE 

  SP 6 ANCONA MONTESICURO OFFAGNA 

  SP 9 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO 

  SP 4 DEL VALLONE 

Jesi Via Piandelmedico, 80  - 60032 Jesi 

  SP 76 DELLA VAL D'ESINO 

  SP 33  DI CASTELFERRETTI 

.
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  SP 2 SIROLO-SENIGALLIA 

  SP 9 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO 

  
SP 9/1 CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO                  

 Br. Pianello Vallesina 

  SP 11 DEI CASTELLI 

  SP 21 DELLA BARCHETTA 

  SP 13/1 DI MORRO - Br. Di San Marcello 

  SP 36 MONTE ROBERTO - MONTECAROTTO 

Senigallia Via L. Da Vinci, 24  - 60012 Trecastelli 

  SP 12 CORINALDESE 

  SP 14 SENIGALLIA ALBACINA 

  SP 14/1 SENIGALLIA ALBACINA - br Nidastore 

  SP 17 DELL'ACQUASANTA 

  SP 18 JESI-MONTERADO 

  SP 19 VAL CESANO 

  SP 42 OSTRA-CORINALDO 

  SP 43 DI BARBARA 

  SP 360/1 ARCEVIESE 

Fabriano Via Fornaci, 8 - 60041 Sassoferrato 

  SP 16 DI SASSOFERRATO 

  SP 15 DI GENGA 

.
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  SP 22 di FRASASSI 

  SP 76 DELLA VAL D'ESINO 

  SP 46 DI CERRETO 

 
 

 

 

.
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SOGGETTI INTERESSATI 

Coordinatore per la progettazione 

Cognome e Nome Dott. Ing. Alessia Montucchiari 

Indirizzo Strada di Passo Varano 19/A - Ancona (AN) 

Recapiti telefonici 071/589419 

Email/PEC 
a.montucchiari@provincia.ancona.it 

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Cognome e Nome  

 

Responsabile dei lavori 

Cognome e Nome Dott. Ing. Monica Ulissi 

Indirizzo Strada di Passo Varano 19/A - Ancona (AN) 

Recapiti telefonici 071/5894640 - cell. 335 1259821 

Email/PEC 
m.ulissi@provincia.ancona.it 

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

Direttore dei lavori 

Cognome e Nome Geom. Luca Casagrande  

.
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CAPITOLO II - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

 

Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Barriere stradali 

Tipo di intervento Rischi individuati 

controllo Investimento. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Controllo efficienza e dello stato di degrado e deformativo. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di 

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, 

segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche e gilet 

rifrangenti. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

.
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente 

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 220V verso terra. 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Sicurezza dei luoghi di lavoro I controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione 

sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per 

gli stessi operatori e per gli altri. 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e 

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. 

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, 

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada. 

.
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Barriere stradali 

Tipo di intervento Rischi individuati 

riposizionamento Caduta di materiali dall'alto. 

Investimento. 

Rumore. 

Vibrazioni. 

Movimentazione manuale dei carichi. 

Abrasioni, tagli. 

Urto, contusioni. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Riposizionamento su terra o su opera d'arte per abbassamento del terreno o incidente stradale ed eventuale sostituzione degli elementi ammalorati o inefficienti. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di 

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, 

segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 

risulta a discarica autorizzata. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 

.
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

modo conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 

utilizzati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe di sicurezza, gilet rifrangenti, casco, guanti e 

otoprotettori. 

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente 

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente. 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea 

regolamentazione del traffico. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Il riposizionamento delle barriere dev'essere effettuato da 

posizione sicura e protetta in modo da non creare situazione di 

pericolo per gli stessi operatori e per gli altri. 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e 

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. 

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, 

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada. 

.
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Scheda II-1 

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

 

Tipologia dei lavori 

Strade - Barriere stradali 

Tipo di intervento Rischi individuati 

sostituzione Caduta di materiali dall'alto. 

Investimento. 

Rumore. 

Vibrazioni. 

Movimentazione manuale dei carichi. 

Abrasioni, tagli. 

Urto, contusioni. 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro 

Sostituzione. 

 

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di 

intervento su strada, la presenza di operai al lavoro. 

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, 

segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro 

impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle 

disposizioni dettate dalla normativa vigente. 

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione 

delle attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di 

risulta a discarica autorizzata. 

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in 

.
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PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE 

modo conforme. 

 Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con 

caratteristiche conformi alla norma vigente in materia. 

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare 

scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di riferimento. 

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti 

utilizzati. 

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori 

devono delimitare e segnalare la zona interessata come previsto 

dal Codice della Strada (coni segnaletici, direzione obbligatoria, 

segnalazione lavori in corso, ecc...) 

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente 

l'ambiente di lavoro impiegando sistemi portatili e sicuri. 

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi. 

Impianti di alimentazione e di scarico Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertare le sicurezza dei generatori elettrici di corrente. 

Interferenze e protezioni terzi Sui cartelloni elettronici già predisposti che precedono il luogo di 

intervento, segnalare sempre la presenza di operai al lavoro. 

Nella costituzione di un cantiere stradale, predisporre idonea 

regolamentazione del traffico. 

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice 

della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, 

segnalazione di lavori in corso, ecc...). 

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a 

proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o schizzi. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro La sostituzione delle barriere dev'essere effettuato da posizione 

sicura e protetta in modo da non creare situazione di pericolo per 

gli stessi operatori e per gli altri. 

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e 

prescrizioni dettate dalla norma di riferimento. 

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, 

rispettare tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada. 

.
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CAPITOLO III - INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI DI SUPPORTO ESISTENTE 

 

 

Scheda III-1 

 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

 

Elenco elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli elaborati 

tecnici 
Note 

A - Relazione generale, 

cronoprogramma e gruppo di 

lavoro 

Nominativo: Dott. Ing. Monica Ulissi 11/04/2023 Archivio Provincia di Ancona  

Indirizzo: Strada di Passo Varano, 19/A - 

Ancona (AN) 

Telefono: 071/5894640 - cell. 335 

1259821 

Email/PEC: m.ulissi@provincia.ancona.it 

provincia.ancona@cert.provin

cia.ancona.it 

B - Computo metrico estimativo Nominativo: Geom. Luca Casagrande 11/04/2023 Archivio Provincia di Ancona  

Indirizzo: Strada di Passo Varano n. 19 - 

Ancona (AN) 

Telefono: 071/7957436 - cell. 

3384040479 

Email/PEC: l.casagrande@provincia.ancon

a.it 

provincia.ancona@cert.ptovin

cia.ancona.it 

C - Quadro Economico Nominativo: Geom. Luca Casagrande 06/10/2022 Archivio Provincia di Ancona  

Indirizzo: Strada di Passo Varano n. 19 - 

Ancona (AN) 

.
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Elenco elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli elaborati 

tecnici 
Note 

Telefono: 071/7957436 - cell. 

3384040479 

Email/PEC: l.casagrande@provincia.ancon

a.it 

provincia.ancona@cert.ptovin

cia.ancona.it 

D - Atto di Sottomissione Nominativo: Geom. Luca Casagrande 11/04/2023 Archivio Provincia di ANcona  

Indirizzo: Strada di Passo Varano n. 19 - 

Ancona (AN) 

Telefono: 071/7957436 - cell. 

3384040479 

Email/PEC: l.casagrande@provincia.ancon

a.it 

provincia.ancona@cert.ptovin

cia.ancona.it 

E - Disciplinare delle condizioni 

del contratto applicativo 

Nominativo: Geom. Luca Casagrande 11/04/2023 Archivio Provincia di Ancona  

Indirizzo: Strada di Passo Varano n. 19 - 

Ancona (AN) 

Telefono: 071/7957436 - cell. 

3384040479 

Email/PEC: l.casagrande@provincia.ancon

a.it 

provincia.ancona@cert.ptovin

cia.ancona.it 

F - Fac simile del verbale di 

cantierabilita' 

Nominativo: Geom. Luca Casagrande 11/04/2023 Archivio Provincia di Ancona  

Indirizzo: Strada di Passo Varano n. 19 - 

Ancona (AN) 

.
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Elenco elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli elaborati 

tecnici 
Note 

Telefono: 071/7957436 - cell. 

3384040479 

Email/PEC: l.casagrande@provincia.ancon

a.it 

provincia.ancona@cert.ptovin

cia.ancona.it 

G - Verifica e validazione del 

progetto 

Nominativo: Geom. Luca Casagrande 11/04/2023 Archivio Provincia di Ancona  

Indirizzo: Strada di Passo Varano n. 19 - 

Ancona (AN) 

Telefono: 071/7957436 - cell. 

3384040479 

Email/PEC: l.casagrande@provincia.ancon

a.it 

provincia.ancona@cert.ptovin

cia.ancona.it 

H - Gruppo di lavoro Nominativo: Dott. Ing. Monica Ulissi 11/04/2023 Archivio Provincia di Ancona  

Indirizzo: Strada di Passo Varano, 19/A - 

Ancona (AN) 

Telefono: 071/5894640 - cell. 335 

1259821 

Email/PEC: m.ulissi@provincia.ancona.it 

provincia.ancona@cert.provin

cia.ancona.it 

I - Piano di sicurezza e 

coordinamento 

Nominativo: Dott. Ing. Alessia Montucchiari 11/04/2023 Archivia Provincia di Ancona  

Indirizzo: Strada di Passo Varano 19/A - 

Ancona (AN) 

.
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Elenco elaborati tecnici relativi 

all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 

documento 

Collocazione degli elaborati 

tecnici 
Note 

Telefono: 071/589419 - cell. 338 

4936006 

Email/PEC: a.montucchiari@provincia.anc

ona.it 

provincia.ancona@cert.provin

cia.ancona.it 

J  - Fascicolo dell'Opera Nominativo: Dott. Ing Alessia Montucchiari 11/04/2023 Archivio Provincia di Ancona  

Indirizzo: Strada di Passo Varano 19/A - 

Ancona (AN) 

Telefono: 071/5894419 - cell. 338 

4936006 

Email/PEC: a.montucchiari@provincia.anc

ona.it 

provincia.ancona@cert.provin

cia.ancona.it 

 

 

.



Riferimento Determinazione n. 794 del 19/06/2023 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 794 DEL 19/06/2023 
OGGETTO: SECONDA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS 50/2016) PER I 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SULLE SS.PP. 
VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA. ANNI 2021 - 2022 - 2023. 
LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 
DANNEGGIATE DA INCIDENTI STRADALI E MALTEMPO SETTEMBRE 2022 - COD. INT. 
(88.04/B-22) - ANNUALITA' 2022. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E 
ATTO DI SOTTOMISSIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO. 
 
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 
Atto di Accertamento dell'entrata 
(art. 179 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267) 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 794 del 19/06/2023 
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura 
finanziaria come segue: 
 
Movimenti Contabili 
 

 
E/S 
 

Tipologia  
 

Codifica e 
Capitolo 

Denominazione 
capitolo 

Descrizione Soggetto Importo                            

 

S 

Impegno 
1237/2023 

20161002500
/0  

 PROGETTO 
ESEC-
ANNUALITA' 
2022- 2° 
ADESIONE 
ACCORDO 
QUADRO-VARI 
R.O.- LAVORI 
SS.PP. -
VARIAZIONE 
PER 
MALTEMPO 
SETTEMBRE 
2022- 
 

-  
 

 € 
394.543,00 
 

 
 

S 

Sub-Impegno 
316/2023 

20161002500
/0  

 COPES SRL-2° 
ADESIONE 
ACCORDO 
QUADRO -
LAVORI 
APPALTATI  
 

231777-COPES SRL  
 

 € 
348.067,32 
 

 
 

S 

Sub-Impegno 
317/2023 

20161002500
/0  

 INCENTIVI -2° 
ADESIONE 
QUADRO 
ECON.- 
 

-  
 

 € 1.061,34 
 

 

.



Riferimento Determinazione n. 794 del 19/06/2023 

 
Note:  
 
Ancona, 19/06/2023 

IL DIRIGENTE 
BASSO FABRIZIO 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

.


