
Analisi eseguita a corpo

           OGGETTO   DELL'ANALISI UN. COSTO                      IMPORTO

       ED   ELEMENTI   DI   MISURA MIS. QUANT. UNITARIO PARZIALE TOTALE

1  MATERIALI

a:

b:

c:

[1] 0,00

2 MANO D'OPERA

a: Op. comune h. 26,36 24,06 634,22

b Op. qualificato h. 30,00 26,70 801,00

c: Op. specializzato h. 30,00 28,73 861,90

[2] 2297,12

3 MEZZI D'OPERA (NOLI)

a:

b:

c:

d:

[3] 0,00

4 TRASPORTI

a: Trasporto trivella cingolata a corpo 1,00 2741,42 2741,42

b:  

c:  

[4] 2741,42

5 Totale [1]+[2]+[3]+[4] 5038,54

6 TOTALE 5038,54

7 - spese generali (1) % 15 755,78

sommano 5794,32

8 - utile d'impresa (1) % 10 579,43

TOTALE ANALISI 6373,76

6 373,76€           PREZZO DI APPLICAZIONE IN CIFRA a corpo

NP16
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali per trivella 

cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare (percentuale pari al 38,831 %)

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte

autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione,

smontaggi e allontanamento a fine lavori. Da applicare per la realizzazione dell e categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 -

4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare (percentuale pari al 38,831 %)

 



 



Analisi eseguita a ml

           OGGETTO   DELL'ANALISI UN. COSTO                      IMPORTO

       ED   ELEMENTI   DI   MISURA MIS. QUANT. UNITARIO PARZIALE TOTALE

1  MATERIALI

a: mc 0,20 157,33 31,47

b:

c:

[1] 31,47

2 MANO D'OPERA

a: Op. comune h. 0,48 24,06 11,55

b Op. qualificato h. 0,24 26,70 6,41

c: Op. specializzato (per conduzione mezzi d'opera) h. 0,48 28,73 13,79

[2] 31,75

3 MEZZI D'OPERA (NOLI)

a: h. 0,24 101,04 24,25

b: Pompa per calcestruzzo h. 0,24 119,31 28,63

c:

d:

[3] 52,88

4 TRASPORTI

a:

b:  

c:  

[4] 0,00

5 Totale [1]+[2]+[3]+[4] 116,10

6 TOTALE 116,10

7 - spese generali (1) % 15 17,41

sommano 133,51

Escavatore cingolato 330 q.li

NP17
Realizzazione di pali CFA (Continuous Flight Auger) con il metodo dell'elica continua 

(C.F.A. PILES). DN50

Realizzazione di pali CFA (Continuous Flight Auger) con il metodo dell'elica continua (C.F.A. PILES). I pali sono eseguiti a rotazione, in terreno di

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello scalpello, con l'utilizzo di una apposita rotary

montante elica continua dotata di un'asta cava e chiusa alla base con un dispositivo che impedisce l'ingresso di terreno ed acqua durante lo

scavo. Il procedimento realizzativo consta inizialmente nell'infissione a rotazione della elica continua fino alla profondità prefissata; nel

successivo pompaggio di calcestruzzo ad alto grado di slump attraverso l'asta vuota della trivella man mano che la trivella medesima viene

estratta. Sono compresi:

la formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il tracciamento della palificata;

ogni onere e magistero; il maggior volume del fusto e del bulbo, fino al 10% in più rispetto al volume teorico; ogni attrezzatura inerente alla

perforazione, confezione;

il posizionamento e i successivi spostamenti; ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua, energia elettrica, carburanti e lubrificanti,

qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione del materiale dal foro; il paleggiamento;

il carico del terreno estratto dal foro sui mezzi di trasporto; il trasporto del materiale di risulta in discariche autorizzate fino ad una distanza di 5

km;

il getto del calcestruzzo; la posa in opera dell'armatura esclusa soltanto la fornitura dei ferri d'armatura; la scapitozzatura della testa dei pali per

il collegamento con le strutture sovrastanti; l'eventuale insonorizzazione o schermatura per l'attenuazione dei rumori prodotti dalle

attrezzature. La lunghezza dei pali sarà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della testa dei pali a scapitozzatura avvenuta;

compreso altresì l'onere per la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione delle prove di collaudo statiche o dinamiche, questo

ultimo a carico dell'Amministrazione: diametro di 600 mm - Formato da conglomerato cementizio C 28/35 con inerti di diametro inferiore a mm

20 o SCC. € 176,23/ml (il costo unitario per i pali DN50 è stato considerato facendo la seguente proporzione: € 176,23 x 50/60 = € 146,86 a ml e

PREVEDE L'UTILIZZO DI CLS C30/37 IDONEO PER L'INTERVENTO IN OGGETTO)

Calcestruzzo SCC Rck37

 



8 - utile d'impresa (1) % 10 13,35

TOTALE ANALISI 146,86

146,86€              PREZZO DI APPLICAZIONE IN CIFRA a ml
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