



SETTORE III

Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale
Patrimonio ed Espropri

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

CONTRATTO ATTUATIVO n.1 RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA

Oggetto:

**LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
OPERE EDILI ANNO 2024**

ZONA 3: ANCONA - FALCONARA – CHIARAVALLE – JESI

**Determina approvazione progetto n. 202 del 19/02/2024 e
Det. affidamento lavori n. 440 del 09/04/2024**

**Impresa esecutrice:
C.S.V. CONSORZIO SERVIZI VALLESINA SOC. COOP.
Via del Prato, 1/b – Jesi (AN)**

Interventi presso:

**1 - IIS "Podesti - Calzecchi Onesti" – Via Podesti e via di Passo Varano –
CHIARAVALLE e ANCONA**

2 – LS "L. Da Vinci" – Viale Verdi – JESI

3 – IIS "Cambi - Serrani" – Via Nievo e S. di Santarosa– FALCONARA M.MA

4 – IIS "Cuppari" – Via La Malfa - JESI

5 - IIS "Volterra-Elia" – Via Esino - ANCONA

1 – IIS “Podesti - Calzecchi Onesti” – Via Podesti e via di Passo Varano – CHIARAVALLE e ANCONA

Fornitura e posa in opera di pellicola trasparente antinfortunistica, su sopra luce porte interne, conforme alla Norma Europea EN 12600 2B2 classe di reazione al fuoco M1 presso la scuola di Chiaravalle.

Solo fornitura di pannelli per controsoffitto simili a quelli esistenti per il plesso di Ancona.

2 – LS “L. Da Vinci” – Viale Verdi – JESI

Rimozione scritte vandaliche con prodotto adeguato e successiva tinteggiatura del parapetto del ballatoio di entrata dei plessi B e C.

Servizio di facchinaggio di arredi scolastici dal magazzino c/o Assistedil di Jesi al Liceo da Vinci. Sistemazione anta cancello carraio di Viale Verdi e cancello pedonale di via M.L.King.

3 – IIS “Cambi - Serrani” – Via Nievo e S. di Santarosa– FALCONARA M.MA

Smontaggio e accatastamento attrezzature e mobili delle palestre del Liceo Cambi.

4 – IIS “Cuppari” – Via La Malfa - JESI

Opere edili per divisione locale segreteria della attuale segreteria didattica in 2 locali separati e di un disimpegno per l'accesso indipendente tra i nuovi locali e l'attuale segreteria amministrativa. Sistemazione bagni degli spogliatoi della palestra.

5 – IIS “Volterra-Elia” – Via Esino - ANCONA

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso al fine di eliminare pericolose buche nell'area del parcheggio scolastico.

Totale da impegnare: euro 27 798,92 (iva e somme a disposizione comprese)

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Paola Orciani

(Documento informatico firmato digitalmente ex
DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)