

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 24/07/2025 n. 943

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 16 "DI SASSOFERRATO" DAL KM 11+472 AL KM 26+200 A TRATTI E S.P. N. 16/1 "BRACCIO DEL TERMINE" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 - COMUNI DI FABRIANO E SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO DI FABRIANO - COD. INT. 94.04. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE DI LABORATORIO ALLA DITTA S.T.S MOBILE S.R.L. DI ANCONA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1011 del 27/08/2024:

- veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 di cui € 318.802,36 per lavori ed € 81.197,64 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area Appalti e Contratti del Settore I, l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- si dava atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 risulta finanziata con i fondi statali in virtù del D.M. n. 49 del 16.02.2018, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1411/2024 di € 400.000,00 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 908 del 12/07/2023 veniva assunto l'accertamento di entrata n. 505/2023 di € 2.495.550,24 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2023, nel quale rientra l'importo relativo all'appalto in oggetto;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1411/2024 è stato rinominato con il n. 300/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 172 del 11/02/2025 attraverso la quale:

- il suddetto appalto veniva aggiudicato alla ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415) avente sede legale in Via Einaudi n. 24 – Fano (PU) – cap 61032, con l'offerta del -20,866 % e per l'importo contrattuale di € 252.415,49 (comprensivi di € 644,24 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 307.946,90 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 207/2025 di € 307.946,90 sull'impegno n. 300/2025 al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);
- veniva approvato il conseguente nuovo quadro economico nell'ammontare complessivo di € 400.000,00 così suddiviso:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	251.771,25
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		252.415,49
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	20.327,05
C04	Imprevisti	62.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.726,05
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	55.531,41
Totale C)		147.584,51
TOTALE PROGETTO		400.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

VISTI:

- il contratto registrato al repertorio n. 1106 del 11.03.2024;
- il verbale di consegna dei lavori sopradetti, sottoscritto in data 14.04.2025, con ultimazione prevista per il giorno 12.07.2025 (90 giorni);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 599 del 06/05/2025 mediante la quale:

- veniva approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 e comma 5, del D.Lgs 36/2023 e relativa ai "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferrato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferrato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)" nell'importo netto di € 290.076,09 ed il conseguente nuovo quadro economico così ripartito:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	289.431,85
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		290.076,09
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	36.381,12
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.726,05
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	63.816,74
Totale C)		109.923,92
TOTALE PROGETTO		400.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

- veniva approvato l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto in data 23/04/2025 quale allegato facente parte della perizia acquisita agli atti con il prot. n. 16379 in data 24.04.2025;
- veniva incrementato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 207/2025 assunto sull'impegno n. 300/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, di € 45.945,94 in favore della ditta COSTRUZIONI NASONI S.R.L. (C.F./P.IVA 00675940415);

ATTESO che risulta necessario procedere con l'accertamento delle caratteristiche dei materiali posti in opera, mediante prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi, secondo le previsioni del CSA;

DATO ATTO che per provvedere all'affidamento del servizio sopra indicato, si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, il quale prevede che l'affidamento di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

DATO ATTO che per l'affidamento sopra specificato si è fatto ricorso alla richiesta di offerta n. 413, mediante trattativa diretta, alla ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422) con sede legale in Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) Cap 60131, in possesso di adeguate e documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, attraverso la piattaforma Tutto Gare e stabilendo i seguenti criteri:

- Tipologia di contratto: Appalto di servizi;
- Formulazione offerta economica: ribasso percentuale;
- Criterio di aggiudicazione: solo prezzo;
- Importo a base di gara: € 2.500,00;

TENUTO CONTO che la ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. con sede legale in Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) - Cap 60131 - ha trasmesso, tramite la piattaforma Tutto Gare, la propria offerta di ribasso percentuale del - 0,10 % e, pertanto, per l'importo netto di € 2.497,50, oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 3.046,95 (iva compresa);

RILEVATO che l'offerta così come formulata dalla ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. viene ritenuta congrua e meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO che sono state avviate le verifiche, presso i competenti enti, circa il possesso dei requisiti generali previsti dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, in possesso dell'impresa sopra detta;

PRESO ATTO:

- del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e della dichiarazione resa in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. trasmessi dalla predetta società attraverso la piattaforma Tutto Gare;
- della regolarità contributiva dell'impresa S.T.S. Mobile S.r.l. verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC on line prot. INAIL_49399224 del 6/06/2025 (scadenza validità 04/10/2025);

- dell'iscrizione dell'impresa summenzionata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche – REA n. AN-173626 come da documento estratto dal Registro delle Imprese in data 17/07/2025;
- dell'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023, che:

- nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del suddetto D.lgs. n. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000,00, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- qualora in conseguenza alla verifica dei requisiti non ne sia confermato il possesso, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RITENUTO pertanto di poter affidare il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio - nell'ambito dei lavori in oggetto - alla ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422) con sede legale in Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) Cap 60131, per l'importo netto di € 2.497,50, oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 3.046,95;

DATO ATTO di poter procedere all'affidamento del servizio sopra richiamato e alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

TENUTO CONTO che, al fine di imputare la spesa complessiva di € 3.046,95 (iva compresa) derivante dal presente atto, a valere sulla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici" del quadro economico dei lavori in oggetto, è necessario modificare lo stesso quadro economico sopra riportato, nelle sole somme a disposizione della stazione appaltante, spostando la somma di € 50,00 dalla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" alla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio":

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	289.431,85
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		290.076,09
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	36.331,12
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.726,05
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.050,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	63.816,74
Totale C)		109.923,91
TOTALE PROGETTO		400.000,00
Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia		

RAVVISATA pertanto la necessità di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e a copertura degli oneri del presente atto, un sub-impegno di spesa di € 3.046,95 sull'impegno n. 300/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 in favore della ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;

- la Determinazione del Dirigente n. 807 del 24/06/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 30/09/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. di affidare il servizio in premessa specificato – nell'ambito dei lavori in oggetto cod. int. 94.04 – all'impresa S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422) con sede legale in Via Conti n. 10 ad Ancona (AN) Cap 60131, per l'importo netto di € 2.497,50, oltre iva ai sensi di legge, per complessivi € 3.046,95, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
3. di dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
4. di disporre, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023, qualora in conseguenza alla verifica dei requisiti dell'impresa sopra detta non ne sia confermato il possesso, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
5. di modificare il quadro economico dei "Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale della S.P. n. 16 "Di Sassoferato" dal km 11+472 al km 26+200 a tratti e della S.P. n. 16/1 "Braccio del Termine" dal km 0+000 al km 1+200 – Comuni di Fabriano e Sassoferato – Reparto Operativo di Fabriano – Cod. Int. (94.04)", nelle sole somme a disposizione della stazione appaltante, spostando la somma di € 50,00 dalla voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" alla voce C11 "Spese per accertamenti di laboratorio", come di seguito specificato:

A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
	A misura	289.431,85
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
	A misura	644,24
IMPORTO CONTRATTUALE		290.076,09
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	36.331,12

C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6.726,05
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.050,00
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte (su A+B)	63.816,74
	Totale C)	109.923,91
	TOTALE PROGETTO	400.000,00

Le somme a disposizione di cui alle lett. C01, C07 e C11 verranno liquidate previa presentazione di fattura secondo le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale per lavori, prestazioni di servizi e forniture di beni in economia

6. di dare atto che la spesa di € 3.046,95 (iva compresa) viene finanziata con le somme disponibili al Capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 – impegno di spesa n. 300/2025 – a valere sulla voce C11 “Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici” del quadro economico così come modificato e riportato nel punto precedente;
7. di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, a copertura degli oneri conseguenti al presente atto, un sub-impegno di spesa di € 3.046,95 sull'impegno n. 300/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore della ditta S.T.S. MOBILE S.R.L. (C.F./P.I. 02262740422);
8. di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;
9. di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
10. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
11. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
12. di dare atto che:

- il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – gestione e sviluppo, ma per momentanea assenza dal servizio di quest'ultima assume la responsabilità del presente procedimento il Dott. Ing. Roberto Vagnozzi – Dirigente del settore III – Lavori Pubblici;
- l'obbligazione è esigibile nell'annualità 2025;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H97H18001690001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente affidamento è il seguente: B7B3A31F40.

Ancona, 24/07/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VAGNOZZI ROBERTO

Classificazione 21.02.04
Fascicolo 2024/381