
MOD. 2

N° Descrizione Voce Elenco Prezzi
Prezzo 

unitario 

Oneri di 

sicurezza 

Prezzo 

unitario a 

base d'asta          

Ribasso di 

gara (%)  

Prezzo 

unitario 

contrattuale 

Quantità Categoria lavori

Totale 

lavorazioni 

oggetto del 

subappalto               

(per verifica 

40%)

Ribasso 

applicato dal 

subappaltatore 

(%)

Prezzo 

unitario delle 

lavorazioni

Importo 

lavorazioni 

oggetto di 

manodopera in 

subappalto

Totale oneri di 

sicurezza 

(compresi nel 

totale 

lavorazioni)

Incidenza 

Manodopera

Importo 

Manodopera

(A)  (B) (C) (D) (E) (F) (Fbis) (G) (H) (I) (L) (M) (N) (N)

03.006_CAM.008*.002 Fornitura Cls con riciclato 219,29   2,96% 212,80 13,19 OG1 2.806,82 5% 202,16 2.666,48 2,198% 58,61

03.03.019*.001 sovrapprezzo inerti cls 8,33       2,96% 8,08 13,19 OG1 106,62 5% 7,68 101,29 0,000% 0,00

03.03.019*.004 sovrapprezzo pompa cls 23,89 2,96% 23,18 13,19 OG1 305,78 5% 22,02 290,49 0,000% 0,00

03.03.020*.002 casseforme 43,11 2,96% 41,83 58,50 OG1 2.447,29 5% 39,74 2.324,92 49,640% 1154,09

03.04.003* rete acciaio elettrosaldata 2,72 2,96% 2,64 254,36 OG1 671,38 5% 2,51 637,81 43,382% 276,70

03.04.002* barre acciaio 2,87 2,96% 2,79 657,25 OG1 1.830,47 5% 2,65 1.738,95 39,373% 684,68

 04.04.010* perforazioni trapano 18,62 2,96% 18,07 49,25 OG1 889,89 5% 17,17 845,40 59,291% 501,24

04.02.003*.003 fissaggi con resina 71,08 2,96% 68,98 49,25 OG1 3.397,07 5% 65,53 3.227,22 33,455% 1079,67

03.03.021*.001 sovrapprezzo casseforme 16,79 2,96% 16,29 33,30 OG1 542,56 5% 15,48 515,43 76,712% 395,40

07.03.003 Isolante Termico 10,15 2,96% 9,85 29,85 OG1 294,01 5% 9,36 279,31 25,460% 71,11

07.03.004 Compenso Isolante termico 3 2,96% 2,91 29,85 OG1 86,90 5% 2,77 82,55 5,470% 4,52

04.10.017* Trattamento anticarbonatazione 18,58 2,96% 18,03 27,90 OG1 503,04 5% 17,13 477,89 36,491% 174,39

07.02.048 Membrana cementizia elastica 28,4 2,96% 27,56 17,06 OG1 470,16 5% 26,18 446,65 0,000% 0,00

08.01.009*.002 scossaline in acciaio 95,22 2,96% 92,40 1,60 OG1 147,84 5% 87,78 140,45 40,611% 57,04

2,96% 0,00 0,00 5%

14.499,83 13.774,84 1.800,00 4.457,43

COMPUTO    METRICO    DELLE     LAVORAZIONI    OGGETTO    DEL    SUBAPPALTO     ED    EVENTUALE     ANALISI    PREZZI 

SOMMANO


