

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/10/2025 n. 1314

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: ACCORDO QUADRO (ART. 59 D.LGS N. 36/2023) PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO-EMERGENZA SULLE STRADE PROVINCIALI - ANNI 2025-2026-2027 - REPARTI OPERATIVI DI ANCONA, JESI, SENIGALLIA E FABRIANO. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE QUADRI ECONOMICI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 773 del 13/06/2025:

- veniva approvata la perizia relativa all' "Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs 36/2023) per i lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento-emergenza sulle Strade Provinciali – anni 2025-2026-2027 – Reparti Operativi di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano", acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 20847/2025, nell'ammontare complessivo di € 1.296.358,00;
- veniva dato atto che l'importo complessivo disponibile di € 1.296.358,00 risulta così suddiviso tra le varie annualità:
 - € 325.686,00 relativamente all'annualità 2025;
 - € 485.336,00 relativamente all'annualità 2026;
 - € 485.336,00 relativamente all'annualità 2027;
- veniva dato atto che relativamente all'annualità 2025 l'importo complessivo di € 325.686,00 risulta così suddiviso tra i quattro Reparti Operativi dell'Area "Viabilità-Gestione e sviluppo":

ANNO 2025

1 Reparto Operativo di ANCONA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	70.00000	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.100,00	
TOTALE APPALTO		72.100,00

SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.442,00	
IVA (22%)	15.862,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		17.304,00
IMPORTO TOTALE		89.404,00

2 Reparto Operativo di JESI

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	80.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.400,00	
TOTALE APPALTO		82.400,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.648,00	
IVA (22%)	18.128,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		19.776,00
IMPORTO TOTALE		102.176,00

3 Reparto Operativo di SENIGALLIA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	60.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	1.800,00	
TOTALE APPALTO		61.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.236,00	
IVA (22%)	13.596,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14.832,00
IMPORTO TOTALE		76.632,00

4 Reparto Operativo di FABRIANO

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	45.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	1.350,00	
TOTALE APPALTO		46.350,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	927,00	
IVA (22%)	10.197,00	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

11.124,00

IMPORTO TOTALE

57.474,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO

325.686,00

- veniva dato atto che relativamente alle annualità 2026 e 2027 l'importo complessivo annuo di € 485.336,00 risulta così suddiviso tra i quattro Reparti Operativi dell'Area "Viabilità-Gestione e sviluppo":

ANNI 2026 e 2027

1 Reparto Operativo di ANCONA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	100.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	3.000,00	
TOTALE APPALTO		103.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	2.060,00	
IVA (22%)	22.660,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		24.720,00
IMPORTO TOTALE		127.720,00

2 Reparto Operativo di JESI

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	120.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	3.600,00	
TOTALE APPALTO		123.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	2.472,00	
IVA (22%)	27.192,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		29.664,00
IMPORTO TOTALE		153.264,00

3 Reparto Operativo di SENIGALLIA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	90.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.700,00	
TOTALE APPALTO		92.700,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.854,00	
IVA (22%)	20.394,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		22.248,00
IMPORTO TOTALE		114.948,00

4 Reparto Operativo di FABRIANO

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	70.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.100,00	
TOTALE APPALTO		72.100,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.442,00	
IVA (22%)	15.862,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		17.304,00
IMPORTO TOTALE		89.404,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO	485.336,00
--------------------------------	-------------------

ATTESO che con lo stesso atto n. 773/2025:

- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi in quanto tale procedura riesce a garantire una maggiore celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, nonché un più ampio confronto concorrenziale tra gli operatori economici (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e sme, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;

- veniva stabilito che: “Ogni operatore economico potrà presentare un’offerta per tutti i 4 Reparti Operativi, ma l’affidamento potrà avvenire solo per un singolo reparto operativo. L’assegnazione dei singoli reparti avverrà a partire in ordine progressivo da Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano, e l’offerta della Ditta affidataria di un reparto aggiudicato in precedenza non verrà presa in considerazione per gli affidamenti successivi. L’impresa affidataria di un reparto operativo, qualora si rendesse necessario da parte della Provincia di Ancona, dovrà eseguire, anche fuori dalla zona di competenza territoriale, delle lavorazioni, agli stessi patti e condizioni offerte in sede di gara per reparto affidato, senza avanzare pretese e/o richieste risarcitorie.”;
- venivano assunte, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, a copertura degli oneri conseguenti al presente atto, per le annualità 2025 e 2027, le seguenti prenotazioni di impegno di spesa:

	Anno 2025 – Capitolo 1036100585	Anno 2027– Capitolo 10310050008
R.O. di Ancona	€ 89.404,00 – imp. n. 1098/2025	€ 127.720,00 – imp. n. 29/2027
R.O di Jesi	€ 102.176,00 – imp. n. 1099/2025	€ 153.264,00 – imp. n. 30/2027
R.O. di Senigallia	€ 76.632,00 – imp. n. 1100/2025	€ 116.802,00 – imp. n. 31/2027
R.O. di Fabriano	€ 57.474,00 – imp. n. 1101/2025	€ 89.404,00 – imp. n. 32/2027

- veniva assunte, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267/2000, a copertura degli oneri conseguenti al presente atto, per l’annualità 2026, le seguenti prenotazioni di impegno di spesa:
 - R.O. di Ancona: imp. n. 74/2026 di € 127.720,00 la Cap. 1036100585;
 - R.O. di Jesi: imp. n. 75/2026 di € 153.264,00 al Cap. 10310050008;
 - R.O. di Senigallia: imp. n. 76/2026 di € 13.994,38 al Cap. 1036100585 ed imp. n. 77/2026 di € 99.099,62 al Cap. 10310050008;
 - R.O. di Fabriano: imp. n. 78/2026 di € 89.404,00 al Cap. 10310050008;

VISTO il disciplinare di gara registrato al protocollo dell’ente con il n. 25056 del 18/06/2025, il quale prevedeva il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 23/07/2025 – ore 11:00;

VISTI i verbali di gara del 23/07/2025 e del 12/08/2025 mediante i quali veniva dato atto dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e veniva dato atto, altresì, che i concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica ed economica erano così suddivisi:

- lotto 1 – Reparto Operativo di Ancona: n. 3 ammessi;
- lotto 2 – Reparto Operativo di Jesi: n. 3 ammessi;
- lotto 3 – Reparto Operativo di Senigallia: n. 2 ammessi;
- lotto 4 – Reparto Operativo di Fabriano: n. 3 ammessi;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 "Commissione giudicatrice", ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario nominare una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia;
- la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, ferma la facoltà di nominare componenti supplenti;
- la commissione, cui può anche far parte il RUP, è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, ferma restando la possibilità, in mancanza di adeguate professionalità in organico, di individuare, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione, i componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1071 del 01/09/2025 veniva nominata ed istituita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi alla procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto, così composta:

- Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo, in qualità di Presidente;
- Dott. Ing. Alessia Montucchiari – Esperto tecnico dell'Area "Controllo ponti e infrastrutture, catasto strade e trasporti", in qualità di componente;
- Geom. Stefano Belardinelli – Istruttore geometra dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo, in qualità di componente;

RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 17, comma 5, il quale stabilisce che "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace";

VISTI i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 5/09/2025 (prima seduta) di valutazione delle offerte tecniche e n. 2 del 18/09/2025 (seconda seduta) di valutazione delle offerte economiche, attribuzione dei punteggi e formazione delle relative graduatorie, attraverso i quali vengono individuate le seguenti proposte di aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto:

- Lotto 1 – Reparto Operativo di Ancona – impresa **GEST S.n.c. di Pesaresi Roberto & C.** (C.F./P.IVA 00114740426) con sede legale in Via Francescona n. 44 a Santa Maria Nuova (AN) cap 60030, in **avvalimento con Mariotti Costruzioni S.r.l.** (C.F./P.IVA 01289570424) con sede legale in Via Granelli n. 2/A a Serra de' Conti (AN) cap 60030, con un totale di **77,58** punti su 100 e un ribasso del **- 6,10%**;

- Lotto 2 – Reparto Operativo di Jesi – impresa **Francinella Giammario S.r.l.** (C.F./P.IVA 01350050439) con sede legale in Località Fontanelle n. 14/A a Montecassiano (MC) – cap 62010, con un totale di **64,65** punti su 100 e un ribasso del – **19,25%**;
- Lotto 3 – Reparto Operativo di Senigallia – impresa **Coveco S.r.l.** (C.F./P.IVA 01913020432) con sede legale in Via Scossicci n. 21 a Porto Recanati (MC) – cap 62017, con un totale di **81,64** punti su 100 e un ribasso del – **15,576 %**;
- Lotto 4 – Reparto Operativo di Fabriano – impresa **Fiori Costruzioni s.r.l.** (C.F./P.IVA 02187800426) con sede legale in Zona Artigianale Fornaci n. 2 a Sassoferrato (AN) – cap 60047, con un totale di **93,93** punti su 100 e un ribasso del – **8,00%**;

CONSIDERATO che, come comunicato dal Responsabile dell'ufficio gare con pareri prot. n. 37873/2025, n. 38388/2025, n. 38761/2025 e n. 39190/2025, la verifica in capo alle imprese sopradette dei requisiti previsti dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e autodichiarati in sede di gara, ha fornito esiti positivi;

PRESO ATTO della regolarità contributiva delle imprese appaltatrici sopradette verso gli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dai seguenti DURC:

- **GEST S.n.c. di Pesaresi Roberto & C.** - DURC on line prot. INAIL_49793087 del 02/07/2025 (scadenza validità 30/10/2025);
- **Mariotti Costruzioni S.r.l.** - DURC on line prot. INAIL_50981587 del 02/10/2025 (scadenza validità 30/01/2026);
- **Francinella Giammario S.r.l.** - DURC on line prot. INAIL_50874515 del 29/09/2025 (scadenza validità 27/01/2026);
- **Coveco S.r.l.** - DURC on line prot. INAIL_50307628 del 08/08/2025 (scadenza validità 06/12/2025);
- **Fiori Costruzioni S.r.l.** - DURC on line prot. INAIL_49820617 del 03/07/2025 (scadenza validità 31/10/2025);

TENUTO CONTO che con Determinazione dirigenziale n. 773/2025 veniva dato atto che si prevedeva il recupero del ribasso d'asta, ovvero l'incremento dell'importo contrattuale sino alla concorrenza dell'importo totale dell'appalto, per ogni ditta affidataria dei rispettivi Reparti Operativi;

RITENUTO pertanto di poter aggiudicare l'appalto in oggetto in favore delle seguenti imprese e per gli importi di seguito specificati:

- **Lotto 1** – Reparto Operativo di Ancona – impresa **GEST S.n.c. di Pesaresi Roberto & C.** (C.F./P.IVA 00114740426) con sede legale in Via Francescona n. 44 a Santa Maria Nuova (AN) cap 60030, in **avvalimento** con **Mariotti Costruzioni S.r.l.** (C.F./P.IVA 01289570424) con sede legale in Via Granelli n. 2/A a Serra de' Conti (AN) cap 60030, con un totale di **77,58** punti su 100 e un ribasso del – **6,10%** e per l'importo contrattuale di € 278.100,00 (comprensivi di € 8.100,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € **339.282,00 (iva compresa)**;
- **Lotto 2** – Reparto Operativo di Jesi – impresa **Francinella Giammario S.r.l.** (C.F./P.IVA 01350050439) con sede legale in Località Fontanelle n. 14/A a Montecassiano (MC) – cap 62010, con un totale di **64,65** punti su 100 e un ribasso del – **19,25%** e per l'importo contrattuale di € 329.600,00 (comprensivi di € 9.600,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € **402.112,00 (iva compresa)**;

- **Lotto 3** – Reparto Operativo di Senigallia – impresa **Coveco S.r.l.** (C.F./P.IVA 01913020432) con sede legale in Via Scossicci n. 21 a Porto Recanati (MC) – cap 62017, con un totale di **81,64** punti su 100 e un ribasso del – **15,576 %** e per l'importo contrattuale di € 247.200,00 (comprensivi di € 7.200,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 301.584,00 (iva compresa)**;
- **Lotto 4** – Reparto Operativo di Fabriano – impresa **Fiori Costruzioni s.r.l.** (C.F./P.IVA 02187800426) con sede legale in Zona Artigianale Fornaci n. 2 a Sassoferrato (AN) – cap 60047, con un totale di **93,93** punti su 100 e un ribasso del – **8,00%** e per l'importo contrattuale di € 190.550,00 (comprensivi di € 5.550,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 232.471,00 (iva compresa)**;

DATO ATTO di poter rilevare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'immediata efficacia dell'aggiudicazione in favore delle sopradette imprese;

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

RITENUTO altresì di dover:

- approvare i quadri economici già citati nella determinazione dirigenziale n. 773/2025, in quanto si prevedeva il recupero del ribasso, ovvero l'incremento dell'importo contrattuale sino alla concorrenza dell'importo totale dell'appalto, per ogni ditta affidataria dei rispettivi reparti operativi;
- assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, i relativi sub-impegni di spesa sugli impegni di spesa sopra citati;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;

- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024 e prorogato con le determinazioni n. 760/2024 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e n. 807/2025 (dal 01/07/2025 al 30/09/2025);

DETERMINA

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di aggiudicare l' "Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs 36/2023) per i lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento-emergenza sulle Strade Provinciali – anni 2025-2026-2027 – Reparti Operativi di Ancona, Jesi, Senigallia e Fabriano", alle imprese e negli importi di seguito indicati:

- **Lotto 1 – Reparto Operativo di Ancona** – impresa **GEST S.n.c. di Pesaresi Roberto & C.** (C.F./P.IVA 00114740426) con sede legale in Via Francescona n. 44 a Santa Maria Nuova (AN) cap 60030, in **avvalimento con Mariotti Costruzioni S.r.l.** (C.F./P.IVA 01289570424) con sede legale in Via Granelli n. 2/A a Serra de' Conti (AN) cap 60030, con un totale di **77,58** punti su 100 e un ribasso del **– 6,10%** e per l'importo contrattuale di € 278.100,00 (comprensivi di € 8.100,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 339.282,00 (iva compresa)**;
- **Lotto 2 – Reparto Operativo di Jesi** – impresa **Francinella Giammario S.r.l.** (C.F./P.IVA 01350050439) con sede legale in Località Fontanelle n. 14/A a Montecassiano (MC) – cap 62010, con un totale di **64,65** punti su 100 e un ribasso del **– 19,25%** e per l'importo contrattuale di € 329.600,00 (comprensivi di € 9.600,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 402.112,00 (iva compresa)**;
- **Lotto 3 – Reparto Operativo di Senigallia** – impresa **Coveco S.r.l.** (C.F./P.IVA 01913020432) con sede legale in Via Scossicci n. 21 a Porto Recanati (MC) – cap 62017, con un totale di **81,64** punti su 100 e un ribasso del **– 15,576 %** e per l'importo contrattuale di € 247.200,00 (comprensivi di € 7.200,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 301.584,00 (iva compresa)**;
- **Lotto 4 – Reparto Operativo di Fabriano** – impresa **Fiori Costruzioni s.r.l.** (C.F./P.IVA 02187800426) con sede legale in Zona Artigianale Fornaci n. 2 a Sassoferrato (AN) – cap 60047, con un totale di **93,93** punti su 100 e un ribasso del **– 8,00%** e per l'importo contrattuale di € 190.550,00 (comprensivi di € 5.550,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 232.471,00 (iva compresa)**;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicazione in favore delle sopradette imprese è immediatamente efficace;

4) di dare atto che tutte le imprese aggiudicatarie hanno dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto delle lavorazioni oggetto di appalto, tranne l'impresa GEST S.n.c. di Pesaresi Roberto & C. – lotto 1;

5) di approvare i quadri economici già citati nella determinazione dirigenziale n. 773/2025, in quanto si prevedeva il recupero del ribasso d'asta, ovvero l'incremento dell'importo contrattuale sino alla concorrenza dell'importo totale dell'appalto, per ogni ditta affidataria dei rispettivi reparti operativi:

ANNO 2025

1 Reparto Operativo di ANCONA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	70.00000	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.100,00	
TOTALE APPALTO		72.100,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.442,00	
IVA (22%)	15.862,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		17.304,00
IMPORTO TOTALE		89.404,00

2 Reparto Operativo di JESI

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	80.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.400,00	
TOTALE APPALTO		82.400,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.648,00	
IVA (22%)	18.128,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		19.776,00
IMPORTO TOTALE		102.176,00

3 Reparto Operativo di SENIGALLIA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	60.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	1.800,00	
TOTALE APPALTO		61.800,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.236,00	
IVA (22%)	13.596,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14.832,00
IMPORTO TOTALE		76.632,00

4 Reparto Operativo di FABRIANO

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	45.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	1.350,00	
TOTALE APPALTO		46.350,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	927,00	
IVA (22%)	10.197,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		11.124,00
IMPORTO TOTALE		57.474,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO **325.686,00**

ANNI 2026 e 2027

1 Reparto Operativo di ANCONA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	100.00000	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	3.000,00	
TOTALE APPALTO		103.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	2.060,00	
IVA (22%)	22.660,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		24.720,00
IMPORTO TOTALE		127.720,00

2 Reparto Operativo di JESI

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	120.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	3.600,00	
TOTALE APPALTO		123.600,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	2.472,00	
IVA (22%)	27.192,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		29.664,00
IMPORTO TOTALE		153.264,00

3 Reparto Operativo di SENIGALLIA

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	90.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.700,00	
TOTALE APPALTO		92.700,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.854,00	
IVA (22%)	20.394,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		22.248,00
IMPORTO TOTALE		114.948,00

4 Reparto Operativo di FABRIANO

	€	€
IMPORTO LAVORI e/o servizi-forniture importo a base d'asta		
A MISURA	70.000,00	
IMPORTO PER COSTO SICUREZZA		
A MISURA (3%)	2.100,00	
TOTALE APPALTO		72.100,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche per la progettazione (incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)	1.442,00	
IVA (22%)	15.862,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		17.304,00
IMPORTO TOTALE		89.404,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO **485.336,00**

6) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, come di seguito indicato:

Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs 36/2023: Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell'Area "Viabilità – Gestione e sviluppo";

Ufficio di Direzione Lavori:

- lotto 1 – Reparto Operativo di Ancona – Geom. Anna Barucca – Direttore dei lavori e addetto contabilità;
- lotto 2 – Reparto Operativo di Jesi – Geom. Matteo Pallotta – Direttore dei lavori e addetto contabilità;
- lotto 3 – Reparto Operativo di Senigallia – Geom. Stefano Belardinelli – Direttore dei lavori e addetto contabilità;

- lotto 4 – Reparto Operativo di Fabriano – Geom. Maurizio Tisba – Direttore dei lavori e addetto contabilità;

7) di assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, per le annualità 2025 e 2027, i seguenti sub-impegni di spesa:

	Anno 2025 – Capitolo 1036100585	Anno 2027– Capitolo 10310050008
R.O. di Ancona	€ 87.962,00 sull'imp. n. 1098/2025 in favore impresa GEST S.n.c. di Pesaresi Roberto & C.	€ 125.660,00 sull'imp. n. 29/2027 in favore impresa GEST S.n.c. di Pesaresi Roberto & C.
R.O di Jesi	€ 100.528,00 sull'imp. n. 1099/2025 in favore impresa Francinella Giammario S.r.l.	€ 150.792,00 sull'imp. n.30/2027 in favore impresa Francinella Giammario S.r.l.
R.O. di Senigallia	€ 75.396,00 sull'imp. n. 1100/2025 in favore impresa Coveco S.r.l.	€ 113.094,00 sull'imp. n. 31/2027 in favore impresa Coveco S.r.l.
R.O. di Fabriano	€ 56.547,00 sull'imp. n. 1101/2025 in favore impresa Fiori Costruzioni s.r.l.	€ 87.962,00 sull'imp. n. 32/2027 in favore impresa Fiori Costruzioni s.r.l.

8) di assumere altresì, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, per l'**annualità 2026**, i seguenti sub-impegni di spesa:

- R.O. di Ancona: sub-impegno di € 125.660,00 sull'imp. n. 74/2026 al Cap. 1036100585, in favore dell'impresa **GEST S.n.c. di Pesaresi Roberto & C.**;
- R.O. di Jesi: sub-impegno di € 150.792,00 sull'imp. n. 75/2026 al Cap. 10310050008, in favore dell'impresa **Francinella Giammario S.r.l.**;
- R.O. di Senigallia: sub-impegno di € 13.994,38 sull'imp. n. 76/2026 al Cap. 1036100585 e sub-imp. di € 99.099,62 sull'imp. n. 77/2026 al Cap. 10310050008, in favore dell'impresa **Coveco S.r.l.**;
- R.O. di Fabriano: sub-impegno di € 87.962,00 sull'imp. n. 78/2026 al Cap. 10310050008 in favore dell'impresa **Fiori Costruzioni S.r.l.**;

9) di dichiarare che la documentazione relativa all'istruttoria è conservata agli atti dell'Ente;

10) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

11) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

12) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

13) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Dott. Ing. Monica Ulissi – titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area Viabilità – Gestione e sviluppo;
- l'obbligazione diventerà così esigibile:
 - € 325.686,00 relativamente all'annualità 2025;
 - € 485.336,00 relativamente all'annualità 2026;
 - € 485.336,00 relativamente all'annualità 2027;
- i Codice Identificativi di Gara (CIG) sono i seguenti:
 - B75258DAA7 – Lotto 1 – R.O. di Ancona;
 - B75258EB7A – Lotto 2 – R.O. di Jesi;
 - B75258FC4D – Lotto 3 – R.O. di Senigallia;
 - B752590D20 – Lotto 4 – R.O. di Fabriano.

Ancona, 09/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04

Fascicolo 2025/397