

COMPUTO METRICO DELLE LAVORAZIONI OGGETTO DEL SUBAPPALTO DOMUS VARIANTE

N°	Descrizione Voce Elenco Prezzi	Prezzo unitario	Oneri di sicurezza	Prezzo unitario a base d'asta	Ribasso di gara (%)		Prezzo unitario contrattuale	Quantità	Totale lavorazioni oggetto del subappalto a prezzo di progetto	Totale lavorazioni oggetto del subappalto a prezzo contrattuale (G)	Ribasso applicato dal subappaltatore (%)		Prezzo unitario del subappalto	Quantità	Totale lavorazioni oggetto del subappalto al prezzo del subappaltatore
		(A)	(B)	(C)	(D)		(E)	(F)			(H)				
95	NPP4	5.570,67	0	5.570,67	19,196%	1.069,35	4.501,32	1	5.570,67	4.501,32	0,000%	-	4.501,32	1	4.501,32
96	NPP5	3.666,54	0	3.666,54	19,196%	703,83	2.962,71	1	3.666,54	2.962,71	0,000%	-	2.962,71	1	2.962,71
97	NPP5a	4.580,41	0	4.580,41	19,196%	879,26	3.701,15	1	4.580,41	3.701,15	0,000%	-	3.701,15	1	3.701,15
98	NPP9	4.669,49	0	4.669,49	19,196%	896,36	3.773,13	1	4.669,49	3.773,13	0,000%	-	3.773,13	1	3.773,13
99	NPP10	6.804,03	0	6.804,03	19,196%	1.306,10	5.497,93	1	6.804,03	5.497,93	0,000%	-	5.497,93	1	5.497,93
100	NPP39/29/6	4.162,27	0	4.162,27	19,196%	798,99	3.363,28	2,34	9.739,71	7.870,08	0,000%	-	3.363,28	2,34	7.870,08
101	NPP30	4.214,23	0	4.214,23	19,196%	808,96	3.405,27	0,67	2.823,53	2.281,53	0,000%	-	3.405,27	0,67	2.281,53
102	NPP56	5.169,93	0	5.169,93	19,196%	992,42	4.177,51	1	5.169,93	4.177,51	0,000%	-	4.177,51	1	4.177,51
103	NPP56a	6.444,88	0	6.444,88	19,196%	1.237,16	5.207,72	1	6.444,88	5.207,72	0,000%	-	5.207,72	1	5.207,72
104	NPP57	4.717,83	0	4.717,83	19,196%	905,63	3.812,20	1	4.717,83	3.812,20	0,000%	-	3.812,20	1	3.812,20
105	NPP57a	5.365,12	0	5.365,12	19,196%	1.029,89	4.335,23	1	5.365,12	4.335,23	0,000%	-	4.335,23	1	4.335,23
106	NPP58	5.603,07	0	5.603,07	19,196%	1.075,57	4.527,50	1	5.603,07	4.527,50	0,000%	-	4.527,50	1	4.527,50
107	NPP59	5.970,50	0	5.970,50	19,196%	1.146,10	4.824,40	1	5.970,50	4.824,40	0,000%	-	4.824,40	1	4.824,40
108	NPRT11	1.151,55	0	1.151,55	19,196%	221,05	930,50	18	20.727,90	16.748,97	0,000%	-	930,50	18	16.748,97
109	NRNC1	347,72	0	347,72	19,196%	66,75	280,97	24	8.345,28	6.743,32	0,000%	-	280,97	24	6.743,32
110	NRNC2	561,36	0	561,36	19,196%	107,76	453,60	16	8.981,76	7.257,62	0,000%	-	453,60	16	7.257,62
111	NRNC3	377,16	0	377,16	19,196%	72,40	304,76	21	7.920,36	6.399,97	0,000%	-	304,76	21	6.399,97
112	NPV_14	3.788,91	0	3.788,91	19,196%	727,32	3.061,59	2	7.577,82	6.123,18	0,000%	-	3.061,59	2	6.123,18
113	NPV_15	4.391,43	0	4.391,43	19,196%	842,98	3.548,45	2	8.782,86	7.096,90	0,000%	-	3.548,45	2	7.096,90
114	NPV_16	5.895,43	0	5.895,43	19,196%	1.131,69	4.763,74	3	17.686,29	14.291,23	0,000%	-	4.763,74	3	14.291,23
115	NPV_17	5.692,89	0	5.692,89	19,196%	1.092,81	4.600,08	2	11.385,78	9.200,17	0,000%	-	4.600,08	2	9.200,17
116	NPV_23	18,11	0	18,11	19,196%	3,48	14,63	66,6	1.206,13	974,60	0,000%	-	14,63	66,6	974,60
166	NPV_17	5.692,89	0	5.692,89	19,196%	1.092,81	4.600,08	1	5.692,89	4.600,08	0,000%	-	4.600,08	1	4.600,08
198	NPV_40	4.248,23	0	4.248,23	19,196%	815,49	3.432,74	6	25.489,38	20.596,44	0,000%	-	3.432,74	6	20.596,44
199	NPV_41	5.069,07	0	5.069,07	19,196%	973,06	4.096,01	2	10.138,14	8.192,02	0,000%	-	4.096,01	2	8.192,02
200	NPV_42	4.919,45	0	4.919,45	19,196%	944,34	3.975,11	2	9.838,90	7.950,22	0,000%	-	3.975,11	2	7.950,22
201	NPP39/29/6	4.162,27	0	4.162,27	19,196%	798,99	3.363,28	0,66	2.747,10	2.219,77	0,000%	-	3.363,28	0,66	2.219,77
202	NPP30	4.214,23	0	4.214,23	19,196%	808,96	3.405,27	0,33	1.390,70	1.123,74	0,000%	-	3.405,27	0,33	1.123,74
203	NRNC1	347,72	0	347,72	19,196%	66,75	280,97	4	1.390,88	1.123,89	0,000%	-	280,97	4	1.123,89
204	NRNC3	377,16	0	377,16	19,196%	72,40	304,76	4	1.508,64	1.219,04	0,000%	-	304,76	4	1.219,04
254	NPV_44	715,89	0	715,89	19,196%	137,42	578,47	16	11.454,24	9.255,48	15,000%	86,77	491,70	16	7.867,16
255	NPV_45	1.037,76	0	1.037,76	19,196%	199,21	838,55	24	24.906,24	20.125,24	15,000%	125,78	712,77	24	17.106,45
256	NPV_43	5.440,18	0	5.440,18	19,196%	1.044,30	4.395,88	10	54.401,80	43.958,83	15,000%	659,38	3.736,50	10	37.365,01
SOMMANO									312.698,80	252.673,14					241.672,20