

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 07/11/2025 n. 1457**

#### **Settore III**

#### **3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo**

##### **3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento**

**OGGETTO:** PRIMA ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO (ART. 59 D.LGS. N. 36/2023) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2024. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 8 "DI FILOTTRANO", S.P. N. 4 "DEL VALLONE" E S.P. N. 35 "DI SAN PAOLO. COD. INT. (96.01/A). APPROVAZIONE PROGETTO.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1281 del 23/10/2024:

- veniva approvato il progetto relativo all' "Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs 36/2023) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2024. Cod. Int. (96.01)" nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00 - di cui € 1.450.000,00 per lavori ed € 350.000,00 per somme a disposizione;
- si autorizzava l'affidamento dei lavori (cat. Prevalente OG3 "Lavori stradali") mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e smi (contratto "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e smi);
- si individuava quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023;
- si demandava all'Area "Appalti e contratti" del Settore I l'indizione e l'espletamento della procedura di gara e la conseguente stipula del contratto di appalto;
- veniva dato atto che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 risulta finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. 160/2019, ripartiti con D.M. 123/2020, e disponibili al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;
- veniva assunta la prenotazione di impegno di spesa n. 1685/2024 di € 1.800.000,00 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2024;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 473 del 16/04/2024 veniva assunto, tra gli altri, l'accertamento di entrata n. 273/2024 di € 1.800.000,00 al Cap. 4208/9 dell'esercizio finanziario 2024 (ordinativo di incasso n. 3629 del 16/04/2024), e relativi all'Accordo Quadro in oggetto;

DATO ATTO che l'impegno di spesa n. 1685/2024 è stato rinominato con il n. 303/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 431 del 01/04/2025 attraverso la quale:

- veniva aggiudicato l' "Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs 36/2023) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2024. Cod. Int. (96.01)" all'impresa FLUMAR S.R.L. (C.F./P.IVA 02457030357) con sede legale in Via Argine n. 17 – Boretto (RE) – cap 42022, con l'offerta del -22,315 % e per l'importo contrattuale di € 1.129.668,18 (comprensivi di € 14.500,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.378.195,18 (iva compresa);
- veniva assunto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, il sub-impegno di spesa n. 259/2025 di € 1.378.195,18 sull'imp. n. 303/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025, in favore dell'impresa FLUMAR S.R.L. (C.F./P.IVA 02457030357);
- veniva approvato il seguente nuovo quadro economico dell'Accordo Quadro, nell'ammontare complessivo di € 1.800.000,00, in cui il risparmio derivante dal ribasso d'asta viene destinato ad incrementare la voce C01 "Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto" e la voce C04 "Imprevisti":

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO		
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		Euro
A misura		1.115.168,18
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
A misura (1,00%)		14.500,00
Totale Accordo Quadro (A+B)		1.129.668,18
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
C01	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi	90.804,82
C04	Imprevisti	300.000,00
C07	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	31.000,00 (di cui € 29.000,00 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 D.Lgs 36/2023)
C12	IVA 22% ed eventuali altre imposte su A) + B)	248.527,00
Totale C)		670.331,82
TOTALE INTERVENTO		1.800.000,00

VISTO il contratto dell'Accordo Quadro registrato con il repertorio. n. 1122 del 06.05.2025, sottoscritto dalla ditta aggiudicataria, il quale prevede, pertanto, un ribasso percentuale da applicarsi sulle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara del suddetto Accordo Quadro pari al 22,315%;

DATO ATTO che risulta necessario eseguire degli interventi di riabilitazione alla sovrastruttura stradale su vari tratti delle strade provinciali ricadenti nei territori dei Comuni di Filottrano, Polverigi, Staffolo e San Paolo di Jesi, i quali presentano problemi al sottofondo stradale e al piano viabile, causati dall'infiltrazione delle acque piovane e dall'ormai vetusto e consumato manto di usura, e in particolare le seguenti:

- S.P. n. 8 "di Filottrano" a tratti tra il km 12+570 e il km 15+425 – Comune di Filottrano";
- S.P. n. 4 "Del Vallone" a tratti dal km 14+930 al km 18+765 – Comune di Polverigi";
- S.P. n. 35 "di San Paolo" a tratti dal km 00+000 al km 06+250 circa – Comuni di San Paolo di Jesi e Staffolo;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'ente con il n. 42143 in data 24.10.2025 con la quale il Responsabile del Progetto – Dott. Ing. Monica Ulissi – trasmette il progetto denominato "Prima adesione all'Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs 36/2023) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2024. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 8 "di Filottrano" dal km 12+570 e il km 15+425 circa a tratti nel Comune di Filottrano, S.P. n. 4 "del Vallone" dal km 14+930 circa al km 18+765 circa a tratti nel Comune di Polverigi e S.P. n. 35 "di San Paolo" dal km 00+000 circa al km 06+250 circa a tratti nel Comuni di San Paolo di Jesi e Staffolo. Cod. Int. (96.01/A)" nell'ammontare complessivo di € 860.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO 1^ contratto applicativo	
	Euro
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	727.539,04
2) Importo attuazione piani di sicurezza	2.576,96
3) Importo lavori	730.116,00
3) Importo netto al ribasso del 22,315% [ $2 \times (1 - 0,22315)$ ]	565.188,70
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti	2.576,96
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)</b>	<b>567.765,66</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	40.970,58
c4) Imprevisti	101.752,99



Provincia  
di Ancona

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	14.602,32 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 del D.Lgs 36/2023
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte [A*0,22]	124.908,45
<i>Totale B)</i>	292.234,34
<b>C) TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>860.000,00</b>

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'impresa FLUMAR S.R.L. (C.F./P.IVA 02457030357) nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali come risulta dal DURC online prot. INAIL\_50779556 (scadenza validità 21/01/2026);

VISTI:

- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 32 del 26/09/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

TENUTO CONTO che per mero errore materiale il sub-impegno di spesa relativo al contratto dell'appaltatore è stato assunto con la determinazione dirigenziale n. 431/2025, in fase di affidamento dell'Accordo Quadro (sub-imp. n. 259/2025 sull'imp. n. 303/2025 al Cap. 20161002500 dell'es. fin. 2025), in luogo del momento corretto, ovvero quello dell'approvazione del contratto applicativo;

RITENUTO pertanto di dover:

- annullare il sub-impegno di spesa n. 259/2025 assunto sull'imp. n. 303/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;
- aderire all'Accordo Quadro cod. int. 96.01 e contestualmente approvare il progetto relativo alla prima adesione all'Accordo Quadro in oggetto (Cod. int. 96.01/A) nell'importo complessivo di € 860.000,00 di cui € 567.765,66 per l'esecuzione dei lavori ed € 292.234,34 per somme a disposizione;
- assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000, un sub-impegno di spesa di € 692.674,11 sull'impegno n. 303/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 in favore dell'appaltatore FLUMAR S.R.L. (C.F./P.IVA 02457030357);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del RUP e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e della Struttura Organizzativa dell'Ente" approvato con Decreto presidenziale n. 43 del 30/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la Determinazione del Dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato al Dott. Ing. Monica Ulissi, fino alla data del 31/12/2025, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III già conferito con D.D. n. 39 del 12/01/2024 e prorogato con le determinazioni n. 760/2024 (dal 01/07/2024 al 30/06/2025) e n. 807/2025 (dal 01/07/2025 al 30/09/2025);

**DETERMINA**

1) di richiamare la premessa che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;

2) di annullare il sub-impegno di spesa n. 259/2025 assunto sull'imp. n. 303/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 per le motivazioni espresse in narrativa;

3) di aderire all' "Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs 36/2023) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2024. Cod. Int. (96.01)";

4) di approvare il progetto denominato "Prima adesione all'Accordo Quadro (art. 59 del D.Lgs 36/2023) per i lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulle SS.PP. varie dei Reparti Operativi della Provincia di Ancona - Anno 2024. Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale sulla S.P. n. 8 "di Filottrano" dal km 12+570 e il km 15+425 circa a tratti nel Comune di Filottrano, S.P. n. 4 "del Vallone" dal km 14+930 circa al km 18+765 circa a tratti nel Comune di Polverigi e S.P. n. 35 "di San Paolo" dal km 00+000 circa al km 06+250 circa a tratti nei Comuni di San Paolo di Jesi e Staffolo. Cod. Int. (96.01/A)" nell'ammontare complessivo di € 860.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO 1^ contratto applicativo	
	Euro
1) Importo totale lavorazioni da computo metrico estimativo	727.539,04
2) Importo attuazione piani di sicurezza	2.576,96
3) Importo lavori	730.116,00
3) Importo netto al ribasso del 22,315% $[2*(1-0,22315)]$	565.188,70
4) Importo attuazione piani di sicurezza oneri diretti	2.576,96
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE (3+4)</b>	<b>567.765,66</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>	Euro
c1) Lavori, servizi e forniture in economia previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	40.970,58
c4) Imprevisti	101.752,99
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	14.602,32 per incentivi tecnici 2% ai sensi art. 45 del D.Lgs 36/2023
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	10.000,00
c12) IVA 22% ed eventuali altre imposte $[A*0,22]$	124.908,45
<i>Totale B)</i>	292.234,34
<b>C) TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>860.000,00</b>

5) di dare atto che il progetto suddetto è composto dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto:

- A. Relazione generale e cronoprogramma;
- B. Planimetria degli interventi;
- C. Computo metrico estimativo;
- D. Quadro economico;
- E. Disciplinare delle condizioni del contratto applicativo;
- F. Verifica e validazione del progetto;
- G. Piano di sicurezza e coordinamento;
- H. Fascicolo dell'Opera;
- I. Gruppo di lavoro;



6) di dare atto che la sottoscrizione del presente atto equivale a stipula del contratto applicativo;

7) di dare ulteriormente atto che:

- la spesa di € 1.800.000,00 risulta finanziata con i fondi statali di cui all'art. 1, comma 62, della L. 160/2019, ripartiti con D.M. 123/2020 disponibili al capitolo 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;
- l'importo contrattuale di € 692.674,11 dell'impresa FLUMAR S.R.L. risulta disponibile sull'imp. n. 303/2025 assunto al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025;
- l'obbligazione sarà esigibile nell'annualità 2025 come da relativo cronoprogramma;

8) di dare atto che per gli interventi in oggetto risultano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. previste dal nuovo Regolamento approvato con decreto del Presidente n. 82 del 20/06/2024:

- art. 2, comma 9: inserimento delle somme nel quadro economico dell'intervento, formale nomina del Responsabile Unico del Progetto/Responsabile del procedimento e del Gruppo di lavoro;
- art. 4, commi 6 e 7: importo del contratto applicativo superiore ad € 30.000,00, con alla base un progetto esecutivo e la cui regolarità venga attestata da apposito Certificato di regolare esecuzione;
- art. 9, comma 1: la percentuale da applicare al presente intervento, in base alla complessità dell'opera da realizzare e alla classe di importo, è il 2%;

9) assumere, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/200 un sub-impegno di € 692.674,11 sull'impegno n. 303/2025 al Cap. 20161002500 dell'esercizio finanziario 2025 in favore dell'appaltatore FLUMAR S.R.L. (C.F./P.IVA 02457030357);

10) di demandare l'assunzione del sub-impegno di spesa relativo agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ad un successivo atto;

11) di costituire il gruppo di lavoro cui affidare la gestione delle fasi di Direzione Lavori, composto dal personale tecnico del settore III come specificato nell'allegato I;

12) di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;

13) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

14) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it), ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;

15) di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Dott. Ing. Monica Ulissi, in qualità di titolare di incarico di elevata qualificazione dell'Area "Viabilità-Gestione e sviluppo" del Settore III;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H47H20001590001;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG padre) è: B45008BF96;
- il Codice Identificativo di Gara della prima adesione è: B8EAAE9A53.

Ancona, 07/11/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.02.04  
Fascicolo 2024/390.1