

lavori presso l'istituto Morea di Fabriano PREVENTIVO N. 2

descrizione lavori a misura	parti simi	unit. mis.	fattori positivi			fattori negativi			prodotti prodotti			prezzo unitario	importo
			lunghez.	larghezza	altez.	lunghez	larg.	altez.	positivi	negativi	netto		
descrizione lavori in economia + noli			operaio special.	ore	costo ora Euro	operaio qualific.	ore	costo ora Euro	operaio comune	ore	costo ora Euro		
montaggio di piastrelle fornite dall'ente all'interno dei wc spogliatoi della palestra dell'istituto rimozione di quelle esistenti non aderenti al massetto presistente, pulizia e rimontaggio nei wc, carico , scarico e trasporto macerie + ripresa tratti massetto			1	18	30,44				1	18	25,39		1 004,94
noli			1	6	32,38								194,28
autocarro													1 199,22
													1 379,10
													1 517,01
													182,50
													Importo totale
													1 334,52
Materiali comprensivi del 15%+10%			unità misura	quantità	costo materiali Euro								
collante per piastrelle			cad	4	€ 36,50								€ 146,00
stucco			cad	2	€ 17,50								€ 35,00
													€ 181,00
													€ 159,23
													importo ribassato
													TOTALE
													€ 1 493,74