Crea Costruzioni s.r.l. Spett.le Provincia di Ancona

via delle Ginestre n.30 Corso Stamira n. 60 (An)
Loreto (AN)

lavori presso I' ITIS MARCONI di Jesi PREVENTIVO N. 3
descrizione lavori partilunit. |fattori positivi fattori negativi prodotti prodotti prezzo
a misura simi|mis. [lunghez. larghezza  altez. |lunghez larg. altez.| positivi negatiy netto | unitario importo
allestimento ponteggio
palestra mqg| 2,00 8,00 16,00 16,00 24,45 391,20
€ 391,20
391,20
importo ribassato del 12,03% € 344,14
importo totale Iavo‘ri a misura 344,14
descrizione lavori operaio ore costo operaio\ ore  costo | operaio | ore costo
in economia + noli special. ora qualific. ora |comune ora
Euro Eruo Euro
verifica e eliminazione delle infiltrazione di acqua in
piovana in varie aree delle coperture dell'istituto +
apertura vano con demolizione cartongesso esistente
laboratorio chimica 1 24 30,44 1 24 25,39 1 339,92
verifica e eliminazione infiltrazione acqua piovana
dalla copertura della palestra
1 9 30,44 1 9 25,39 502,47
verifica e demolizione dell'intonaco ammalorato lungo
i cornicioni delle coperture dell'istituto + fissaggio
della scossalina esistente 1 9 25,39 228,51
0,00
noli
autoscala 1 9 98,61 887,49
autocarro 1 8 32,38 259,04
3217,43
spese generali 15% 3 700,04
utile di impresa 10% 4 070,05
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ribasso del 12,03% 489,63
Importo totale 3 580,42
Materiali unita | quantita| costo
comprensivi del 15%+10% misura materiali
Euro
recipiente gas cad 1 € 52,00 € 52,00
guaina liquida cad 5 € 3840 € 192,00
rasante cad 2 € 27,50 € 55,00
guaina mm 4 cad 2 € 65,60 € 131,20
€ 430,20
importo ribassato € 378,45
TOTALE € 4303,01
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