

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 17/12/2025 n. 1711

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: INTERVENTI FINANZIATI ALLA PROVINCIA DI ANCONA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), piano strategico elaborato dal governo italiano per accedere ai fondi del programma dell'Unione Europea "Next Generation EU" (NGEU);

DATO ATTO che il Piano italiano, sottoposto alla Commissione Europea il 30/04/2021, è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTI i progetti finanziati alla Provincia di Ancona nell'ambito del PNRR:

LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" DI JESI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE 4-C1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP H48E18000040001 - CIG 88892644B6. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.000.000,00

LICEO "PERTICARI" - SEZIONE SCIENZE UMANE DI SENIGALLIA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE 4-C1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP H11B21001300004 - CIG 94204598B0. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.125.334,85



I.I.S. "VOLTERRA" DI ANCONA - CORPI B E C - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE 4-C1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP H35E22000180006 - CIG 94544635AE. IMPORTO FINANZIAMENTO € 8.500.739,37

I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI A, CARTIERA E PALESTRA (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE 4-C1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP H98E18000030001 - CIG 93477718A7. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.477.200,00

LICEO ARTISTICO "MANNUCCI" DI ANCONA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE 4-C1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP H33H19000640001 - CIG 9493698F6A. IMPORTO FINANZIAMENTO € 3.319.800,00

I.T.A.S. "VIVARELLI" DI FABRIANO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPI "A" E "B" (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE 4-C1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP H93H19000690001 - CIG 9419592D36. IMPORTO FINANZIAMENTO € 3.542.000,00

LICEO "CAMBI" DI FALCONARA M.MA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, BONIFICA AMIANTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 PALESTRE (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE 4-C1 INVESTIMENTO 1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - CUP H17G22000060006, CIG A037C60A11. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.078.795,76

LICEO SCIENTIFICO DA VINCI DI JESI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL'APERTO (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE 4-C1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP H47G22000020006 - CIG A003B022B0. IMPORTO FINANZIAMENTO € 750.000,00

I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL'APERTO (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE 4-C1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP H97G22000040006, CIG A003B4AE17. IMPORTO FINANZIAMENTO € 314.530,00

LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" DI ANCONA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - MISSIONE 4-C1 INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - CUP H32C22000050006 - CIG A00499CF5E. IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.379.000,00

DATO ATTO che nell'ambito degli adempimenti previsti in capo agli Stati Membri per l'attuazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, l'articolo 34 del Regolamento UE



2021/241 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione europea;

VISTE le Linee Guida sulla comunicazione a carico dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR istruzione;

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida prevedono, tra le forme di pubblicità da attuare a conclusione degli interventi infrastrutturali PNRR, l'affissione di una targa permanente, riportante elementi testuali descrittivi dell'intervento, l'emblema del MIM, dell'UE e della dicitura "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" oltre al claim "Futura";

VISTA l'esigenza di acquisire n. 10 targhe in plexiglass al fine di pubblicizzare adeguatamente, presso le sedi interessate, la realizzazione dei surrichiamati progetti PNRR;

CONSIDERATO che la spesa prevista risulta nettamente inferiore alla soglia di € 140.000,00 stabilita dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ai sensi delle quali le stazioni appaltanti procedono, rispettivamente, all'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, l'atto di decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è stabilita all'art. 48 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto del presente atto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione del modesto importo, inferiore alla soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e della sede degli edifici scolastici (non in prossimità dei confini nazionali);

DATO ATTO che la ditta interpellata **FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.** (C.F./P.I. 02366860415) con sede in Via del Lavoro n. 10 - 61036 Colli al Metauro (PU), si è resa disponibile ad effettuare tempestivamente la fornitura del materiale richiesto consistente in n. 10 targhe in plexiglass - formato 30x40 cm (spessore 5 mm, stampa frontale a colori), comprensiva di kit per fissaggio a parete, al prezzo unitario di **€ 53,00**, oltre Iva 22%, per un totale di **€ 64,66**, come da preventivo fornito in data 03/11/2025;

DATO ATTO che l'offerta risponde alle esigenze di pubblicità dell'ente;

ATTESO che sulla base dell'offerta presentata la spesa complessiva per la fornitura delle n. 10 targhe ammonta ad **€ 530,00**, oltre Iva 22%, per un totale di **€ 646,60**;

PRECISATO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 è stata acquisita dall'operatore economico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta come risulta dal DURC prot. INPS_47670889 del 02/10/2025 con scadenza validità 30/01/2026 nonché l'assenza di annotazioni nel Casellario ANAC;

VISTO il documento di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 inviato dalla ditta;

RITENUTO di dover imputare la spesa di ogni singola targa pari ad € 64,66 al quadro economico del relativo intervento PNRR mediante assunzione dei seguenti subimpegni di spesa sul Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa, come di seguito riportato:

- LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" DI JESI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO - M4C113.3 - CUP H48E18000040001: subimpegno di € 64,66 di cui € 50,11 sul Capitolo 20204020021 - Impegno 134/2025 (Risorsa 40201018 - accertamento 18/2025) ed € 14,55 sul Capitolo 20204020003 - Impegno 122/2025;
- LICEO "PERTICARI" - SEZIONE SCIENZE UMANE DI SENIGALLIA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - M4C113.3 - CUP H11B21001300004: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020013 - Impegno 131/2025 (Risorsa 40201013 - accertamento 14/2025);



- I.I.S. "VOLTERRA" DI ANCONA - CORPI B E C - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - M4C1I3.3 - CUP H35E22000180006: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020006 - Impegno 30/2025 (Risorsa 40201006 - accertamento 13/2025);
- I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI A, CARTIERA E PALESTRA - M4C1I3.3 - CUP H98E18000030001: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020010 - Impegno 31/2025 (Risorsa 40201010 - accertamento 4/2025);
- LICEO ARTISTICO "MANNUCCI" DI ANCONA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - M4C1I3.3 - CUP H33H19000640001: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020011 - Impegno 129/2025 (Risorsa 40201011 - accertamento 15/2025);
- I.T.A.S. "VIVARELLI" DI FABRIANO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPI "A" E "B" - M4C1I3.3 - CUP H93H19000690001: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020012 - Impegno 285/2025 (Risorsa 40201012 - accertamento 93/2025);
- LICEO "CAMBI" DI FALCONARA M.MA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, BONIFICA AMIANTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 PALESTRE - M4C1I1.3 - CUP H17G22000060006: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020018 - Impegno 133/2025 (Risorsa 40201016 - accertamento 24/2025);
- LICEO SCIENTIFICO DA VINCI DI JESI – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL'APERTO - M4C1I3.3 - CUP H47G22000020006: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020023 - Impegno 290/2025 (Risorsa 40201021 - accertamento 98/2025);
- I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL'APERTO - M4C1I3.3 - CUP H97G22000040006: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020024 - Impegno 292/2025 (Risorsa 40201022 - accertamento 97/2025);
- LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" DI ANCONA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A - M4C1I3.3 - CUP H32C22000050006: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020025 - Impegno 137/2025 (Risorsa 40201023 – accertamento 19/2025);

ATTESO che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le stazioni appaltanti sono tenute all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (es. MePA) per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26; le suddette piattaforme digitali interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 23 per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici;

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 18/06/2025 che proroga la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

DATO ATTO che per le singole forniture in parola sono stati acquisiti sulla piattaforma PCP di ANAC, così come consentito per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, i seguenti CIG:



- LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" DI JESI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO: CIG B95748452F;
- LICEO "PERTICARI" - SEZIONE SCIENZE UMANE DI SENIGALLIA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: CIG B957539A8B;
- I.I.S. "VOLTERRA" DI ANCONA - CORPI B E C - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO: CIG B957614F43;
- I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI A, CARTIERA E PALESTRA - CIG B957759B77;
- LICEO ARTISTICO "MANNUCCI" DI ANCONA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: CIG B95DEAE12F;
- I.T.A.S. "VIVARELLI" DI FABRIANO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPI "A" E "B": CIG B95E3676E0;
- LICEO "CAMBI" DI FALCONARA M.MA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, BONIFICA AMIANTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 PALESTRE: CIG B95E72C339;
- LICEO SCIENTIFICO DA VINCI DI JESI – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL'APERTO: CIG B95E85EFBA;
- I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL'APERTO: CIG B95E9647F2;
- LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" DI ANCONA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A: CIG B95EC641BA;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio n. 54 del 13/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio n. 61 del 19/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- il Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 di approvazione del PEG 2025/2027;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente" modificato da ultimo con Decreto presidenziale n. 131 del 14/11/2025;

VISTO:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 146 del 16/11/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Roberto Vagnozzi l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore III - Edilizia e Lavori Pubblici;
- la determinazione del dirigente n. 1195 del 23/09/2025 con la quale è stato prorogato alla Dott. Ing. Alessandra Vallasciani, a far data dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025, salvo revoca anticipata per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione



dell'Area 3.1 "Edilizia Scolastica ed istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III, con delega di parte delle funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, già attribuito con precedente determinazione n. 38 del 12/01/2024;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.e ii.;
- 2) di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla ditta **FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.** (C.F./P.I. 02366860415) con sede in Via del Lavoro n. 10 - 61036 Colli al Metauro (PU), la fornitura di n. 10 targhe in plexiglass, formato 30x40 cm, spessore 5 mm, con stampa frontale a colori, comprensive di kit per fissaggio a parete, al costo unitario di **€ 64,66**, Iva 22% inclusa, come da preventivo acquisito in data 03/11/2025, quale forma di pubblicità della conclusione degli interventi PNRR;
- 3) di imputare la spesa unitaria di € 64,66 sul quadro economico del relativo intervento PNRR mediante assunzione dei relativi subimpegni di spesa in favore della ditta FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L., ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, sul Bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, anno di esigibilità della spesa, come di seguito riportato:
 - LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" DI JESI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO - M4C113.3 - CUP H48E18000040001 - **CIG B95748452F**: subimpegno di € 64,66 di cui € 50,11 sul Capitolo 20204020021 - Impegno 134/2025 (Risorsa 40201018 - accertamento 18/2025) ed € 14,55 sul Capitolo 20204020003 - Impegno 122/2025;
 - LICEO "PERTICARI" - SEZIONE SCIENZE UMANE DI SENIGALLIA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - M4C113.3 - CUP H11B21001300004 - **CIG B957539A8B**: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020013 - Impegno 131/2025 (Risorsa 40201013 - accertamento 14/2025);
 - I.I.S. "VOLTERRA" DI ANCONA - CORPI B E C - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - M4C113.3 - CUP H35E22000180006 - **CIG B957614F43**: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020006 - Impegno 30/2025 (Risorsa 40201006 - accertamento 13/2025);
 - I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPI A, CARTIERA E PALESTRA - M4C113.3 - CUP H98E18000030001 - **CIG B957759B77**: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020010 - Impegno 31/2025 (Risorsa 40201010 - accertamento 4/2025);
 - LICEO ARTISTICO "MANNUCCI" DI ANCONA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - M4C113.3 - CUP H33H19000640001 - **CIG B95DEAE12F**: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020011 - Impegno 129/2025 (Risorsa 40201011 - accertamento 15/2025);

- I.T.A.S. "VIVARELLI" DI FABRIANO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CORPI "A" E "B" - M4C1I3.3 - CUP H93H19000690001 - **CIG B95E3676E0**: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020012 - Impegno 285/2025 (Risorsa 40201012 - accertamento 93/2025);
- LICEO "CAMBI" DI FALCONARA M.MA - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, BONIFICA AMIANTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 PALESTRE - M4C1I1.3 - CUP H17G22000060006 - **CIG B95E72C339**: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020018 - Impegno 133/2025 (Risorsa 40201016 - accertamento 24/2025);
- LICEO SCIENTIFICO DA VINCI DI JESI – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL'APERTO - M4C1I3.3 - CUP H47G22000020006 - **CIG B95E85EFBA**: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020023 - Impegno 290/2025 (Risorsa 40201021 - accertamento 98/2025);
- I.T.I.S. "MERLONI" DI FABRIANO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL'APERTO - M4C1I3.3 - CUP H97G22000040006 - **CIG B95E9647F2**: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020024 - Impegno 292/2025 (Risorsa 40201022 - accertamento 97/2025);
- LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" DI ANCONA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A - M4C1I3.3 - CUP H32C22000050006 – **CIG B95EC641BA**: subimpegno di € 64,66 sul Capitolo 20204020025 - Impegno 137/2025 (Risorsa 40201023 – accertamento 19/2025);

- 4) di affidare la fornitura in questione in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in relazione all'importo della stessa (inferiore ad € 5.000,00);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento di affidamento è efficace avendo il soggetto affidatario attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 e dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;
- 6) di dare atto che la forma del contratto è la stipula per corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei suddetti requisiti (art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.) è disposta la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- 7) di dare atto che tale contratto risulta esente bollo secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e Allegato I.4;
- 8) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;
- 9) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

10) di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani.

Ancona, 17/12/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VAGNOZZI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): SCHIAROLI SIMONA ROSSANA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VALLASCIANI ALESSANDRA

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2021/111

