

# **ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN PROPRIETA' O IN GESTIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE OPERE EDILI - LOTTO 3 - ANNO 2025**

**PREVENTIVO N. 8 - (Istituto Istruzione Superiore Volterra Elia - Torrette di Ancona)**

DESCRIZIONE LAVORI : Ripristino perdite infiltrazioni tetto palestra e corpo C

<b>LAVORI A MISURA</b>					
articolo	descrizione	u.m.	quantità	prezzo €.	importo €.
		mq			0
		mq			0
<b>IMPORTO DEI LAVORI A MISURA</b>				€	-
Ribasso contrattuale del 16,100%				€	-
importo ribassato a				€	-
<b>TOTALE FINALE LAVORI A MISURA a+b</b>				€	-
<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>					
articolo	descrizione	u.m.	quantità	prezzo €.	importo €.
28.04.001.003	n.1 operaio	ore	8	€ 28,33	€ 226,64
28.04.001.004	n.1 operaio	ore	8	€ 25,39	€ 203,12
				€	-
ore				€	-
				€	-
importo totale manodopera, trasporti, attrezzatura e noli				€	429,76
spese generali 15%				€	64,46
				€	494,22
utile di impresa 10%				€	49,42
totale				€	543,65
Ribasso contrattuale del 11,250%				€	61,16
Importo ribassato				€	482,49
<b>Importo ribassato finale manodopera e noli</b>				€	<b>482,49</b>
<b>LAVORI IN ECONOMIA sulla base di fatture acquisto materiale</b>					
articolo	descrizione	u.m.	quantità	prezzo €.	importo €.
costo di ACQUISTO					
acquascud	cad		20	6,64 €	132,80
corpo					
Importo costo materiali				€	132,80
spese generali 15%				€	19,92
totale A				€	152,72
utile d'impresa 10% su totale A				€	15,27
totale B				€	167,99
Ribasso contrattuale del 11,250%				-€	3,96
<b>Importo ribassato materiali</b>				€	<b>164,03</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>				€	<b>646,52</b>

Ancona, .....

la ditta

.....

il RUP  
geom. Paola Orciani