

Crea Costruzioni s.r.l.
via delle Ginestre n.30
Loreto (AN)

Spett.le Provincia di Ancona
Corso Stamira n. 60 (An)

PREVENTIVO 14 lavori presso l'istituto Merloni di Fabriano														
n.	articoli	descrizione lavori a misura	parti simi	unit. mis.	fattori positivi			fattori negativi			prodotti	prodotti	prezzo	importo
	elenco prezzi				lunghez.	larghezza	altez.	lunghez.	larg.	altez.	positivi	negativi	netto	
n.	articolo elenco prezzi	descrizione lavori in economia + noli			operaio special.	ore	costo ora Euro	operaio qualific.	ore	costo ora Eruo	operaio comune	ore	costo ora Euro	
1		esecuzione saggi all'interno della palestra con successiva demolizione di porzione della pavimentazione fino alle fondazioni			1	7	30,44				1	7	25,39	0,00
	28.01.003.005	noli			1	2	32,38				spese generali 15%		64,76	0,00
		autocarro									utile di impresa 10%		455,57	523,91
											ribasso del 12,03%		576,30	506,97
											importo totale			506,97
		Materiali comprensivi del 15%+10%			unità misura	quantità	costo materiali Euro							
											importo ribassato			
											TOTALE		€ 506,97	

Crea Costruzioni s.r.l.
via delle Ginestre n.30
Loreto (AN)

Spett.le Provincia di Ancona
Corso Stamira n. 60 (An)

Crea Costruzioni s.r.l.
via delle Ginestre n.30
Loreto (AN)

Spett.le Provincia di Ancona
Corso Stamira n. 60 (An)

| | | | |