

Oggetto : PREVENTIVO 16 lavori presso l'istituto Ipsia di Fabriano														
n.	articoli elenco prezzi	descrizione lavori a misura	parti simi	unit. mis.	fattori positivi			fattori negativi			prodotti prodotti		prezzo unitario	importo
n.	articolo elenco prezzi	descrizione lavori in economia + noli			operaio special.	ore	costo ora Euro	operaio qualific.	ore	costo ora Euro	operaio comune	ore	costo ora Euro	
1		verifica con successiva eliminazione di varie infiltrazioni di acqua piovana sulla copertura dell'istituto + sigillatura lucernai + montaggio di rete metallica antipicciioni			1	12	30,44			1	12	25,39		0,00 0,00 0,00 669,96 0,00 0,00  0,00 64,76 734,72 844,93 929,42 817,61  817,61
	28.01.003.005	autocarro			1	2	32,38							spese generali 15% utile di impresa 10% ribasso del 12,03% importo ribassato importo totale
		<b>Materiali comprensivi del 15%+10%</b>			unità misura	quantità	costo materiali Euro							
1		recipiente gas			cad	1	€ 52,00							€ 52,00
2		guaina liquida			cad	4	€ 38,40							€ 153,60
4		guaina mm 4			cad	2	€ 65,60							€ 131,20
5		rete metallica			cad	2	€ 11,50							€ 23,00
6														€ -
7														€ -
8														€ -
10														€ -

Crea Costruzioni s.r.l.  
via delle Ginestre n.30  
Loreto (AN)

Spett.le Provincia di Ancona  
Corso Stamira n. 60 (An)

							importo ribassato		€ 359,80
							<b>TOTALE</b>	€ 1 134,13	€ 316,52

Crea Costruzioni s.r.l.  
via delle Ginestre n.30  
Loreto (AN)

Spett.le Provincia di Ancona  
Corso Stamira n. 60 (An)

Crea Costruzioni s.r.l.  
via delle Ginestre n.30  
Loreto (AN)

Spett.le Provincia di Ancona  
Corso Stamira n. 60 (An)