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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSA

1 Trasporto e approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Trasporto
01.01.001 dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di andata e

ritorno, d ... cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione; il
carico, lo scarico; il personale necessario.

SOMMANO cad 1,00 978,20 978,20 13,92 1,423

2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
01.20.001.00 rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con
4 resistenza car ... AP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a

testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.
SOMMANO m 1́ 155,00 57,05 65 8́92,75 933,04 1,416

3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a
02.01.004* mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di
.001 materie di quals ...  relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.
SOMMANO m³ 10,00 164,44 1́ 644,40 26,30 1,599

4 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di

15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di
trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 855,73 2,31 1́ 976,74 34,23 1,732

5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
02.02.001* materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
.008 materiali d ... tura 0/120) di recupero proveniente da impianti autorizzati al

trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.
SOMMANO m³ 80,00 17,94 1́ 435,20 23,20 1,616

6 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi
02.03.002* natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di
.002 mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m³ 29,51 182,45 5 3́84,10 86,17 1,600

7 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.004* armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.002 adeguati alla mole ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO m³ 18,45 276,28 5 0́97,37 81,55 1,600

8 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
02.03.006* altra miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
.001 nell’ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
SOMMANO m² 192,10 15,43 2 9́64,10 48,03 1,620

9 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
02.03.008* demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
.002 battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
SOMMANO m² 446,74 14,36 6 4́15,19 102,75 1,602

10 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
02.03.010* civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta

negli i ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 233,42 13,38 3 1́23,16 49,02 1,570

11 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.003 rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m² 358,72 15,40 5 5́24,29 89,68 1,623

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 100 4́35,50 1́ 487,89
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R I P O R T O 100 4́35,50 1́ 487,89

12 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio
02.03.017* misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a

qualunque alte ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione sarà
eseguita al m² per ogni cm di spessore del solaio.

SOMMANO m²xcm 1́ 162,20 2,67 3 1́03,07 46,49 1,498

13 Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e
02.04.006* PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in

murature, sotto i m ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 532,60 3,28 1́ 746,93 26,63 1,524

14 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.008* mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale;

l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 132,30 23,39 3 0́94,50 48,95 1,582

15 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-
02.04.009* sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra

dei mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 64,00 28,09 1́ 797,76 28,80 1,602

16 Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono compresi: le opere murarie
02.04.012* atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di

risulta ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 392,92 1,05 412,57 7,86 1,905

17 Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisoria di
02.05.015* pavimenti con pannelli in medio densit da mm 5, compresi tagli, sfridi e il

collegamento dei fogli con idoneo nastro.
SOMMANO m² 197,40 7,33 1́ 446,94 23,69 1,637

18 Protezione di superfici o arredi. Fornitura e posa in opera di teli in p.v.c. o nylon
02.05.016* pesanti a protezione di superfici e/o arredi compreso ogni onere e magistero per il

fissaggio. Sono escluse eventuali carpenterie in legno.
SOMMANO m² 600,00 4,84 2 9́04,00 48,00 1,653

19 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche
02.06.001.00 necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
1 materiali da scavo e/o rifiuti ( ... rburi totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto.

Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche.
SOMMANO cad 2,00 540,00 1́ 080,00 16,20 1,500

20 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.01 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
6 trasp ... minati) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17

05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)
SOMMANO t 673,23 25,20 16 9́65,40 254,48 1,500

21 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero,
02.06.004.02 codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del
2 trasp ... , diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17

09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
SOMMANO t 711,81 38,27 27 2́40,97 408,61 1,500

22 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li
03.01.001* 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
.001 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 192,10 14,08 2 7́04,77 57,63 2,131

23 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma
03.02.017* e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta
.001 cementizia  ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico portante con

o senza incastro (con certificato di origine).
SOMMANO m³ 8,10 328,49 2 6́60,77 56,78 2,134

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 165 5́93,18 2 5́12,01
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R I P O R T O 165 5́93,18 2 5́12,01

24 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a
03.02.023* 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione
.001 di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Posti a coltello.
SOMMANO m² 20,00 36,83 736,60 15,80 2,145

25 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante
03.02.024* viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
.001 da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di

cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO m² 17,81 27,64 492,27 10,51 2,135

26 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante
03.02.024* viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
.002 da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di

cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO m² 289,96 39,94 11́ 581,00 246,47 2,128

27 Muratura a cassa vuota con parete esterna in mattoni ad una testa e parete interna in
03.02.030* forati (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni pieni o

semipie ...  parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 40,00 111,68 4 4́67,20 95,20 2,131

28 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
03.03.001* durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con
.003 aggregati di vari ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa
SOMMANO m³ 16,20 122,54 1́ 985,15 42,44 2,138

29 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003*/ raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
001 calcestruzzo ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m³ 224,90 139,33 31́ 335,32 668,07 2,132

30 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con
03.03.004*/ umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di
002 calcestruzzo durev ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni

indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 37 Mpa
SOMMANO m³ 257,70 151,57 39 0́59,59 832,36 2,131

31 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per impiego di inerti con diametro massimo fino a mm
03.03.019*/ 20.
001 SOMMANO m³ 257,70 6,35 1́ 636,40 36,08 2,205

32 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a consistenza autocompattante
03.03.019*/ (SCC) con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.
003 SOMMANO m³ 122,91 50,42 6 1́97,12 132,74 2,142

33 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019*/ SOMMANO m³ 581,10 16,62 9 6́57,88 203,40 2,106
004
34 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020*/ sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
001 montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
SOMMANO m² 262,22 25,99 6 8́15,10 144,21 2,116

35 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
03.03.020*/ sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi:
002 montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
SOMMANO m² 2 0́35,38 35,34 71́ 930,33 1́ 526,36 2,122

36 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in opere ad
03.03.022* altezza netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m. 10, misurato in

proiezione orizzontale della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 351́ 487,14 6 4́65,65
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R I P O R T O 351́ 487,14 6 4́65,65

SOMMANO m² 272,68 5,53 1́ 507,92 32,72 2,170

37 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
03.04.002* del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera.

Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 162 4́76,38 1,78 289 2́07,96 6 4́98,50 2,247

38 FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e
04.02.003*/ ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e
003 muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e

larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.
SOMMANO m 3 7́81,19 58,69 221́ 918,04 6 5́79,87 2,965

39 Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con
04.04.005 aumento di sezione e armatura integrativa, e contestuale trattamento dei ferri di

armatura, in ... seforme e l'eventuale bonifica del supporto, valutato a metro quadro di
ringrosso realizzato, con spessore medio di 4 cm

SOMMANO m² 213,52 130,88 27 9́45,50 1́ 397,27 5,000

40 TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ANTICARBONATAZIONE.
04.10.013* Fornitura e posa in opera di pittura monocomponente anticarbonatazione, in

dispersione acquosa, a base di resine acriliche per il ... ilità all’acqua (certificato
ICITE); elevata permeabilità al vapore acqueo; ottima adesione al calcestruzzo
sottostante.

SOMMANO m² 1́ 114,04 15,53 17 3́01,04 512,46 2,962

41 MEMBRANA CEMENTIZIA ELASTICA MONOCOMPONENTE
04.10.019* IMPERMEABILIZZANTE. Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata,

monocomponente in grado di realizzare una guaina impermeabile dot ...
uperfluidificanti, agenti per il controllo del ritiro sia in fase platica che in fase indurita
e fibre di polipropilene.

SOMMANO m² 10,64 24,51 260,79 7,77 2,978

42 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.007* ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a
.001 q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'interno.
SOMMANO m² 781,13 24,76 19 3́40,78 312,45 1,616

43 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.007* ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a
.002 q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, ... lcature su cavalletti e quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Eseguito all'esterno.
SOMMANO m² 159,80 27,56 4 4́04,09 70,31 1,597

44 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di
06.02.003* rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco
.003 rustico,  ... ltro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni

di cm 20x20 (Con malta di allettamento).
SOMMANO m² 302,31 48,46 14 6́49,94 235,80 1,610

45 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre.
06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per
.008 uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.
SOMMANO m² 42,00 182,48 7 6́64,16 122,64 1,600

46 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 3.
07.01.022 Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non

pedonabile auto ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in
opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 30,00 27,93 837,90 17,70 2,112

47 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento termoacustico di pareti con
07.02.001 pannelli resinati di fibra di vetro delle dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in

opera ... ' compresa la carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 289,96 6,39 1́ 852,84 40,59 2,191

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 958 3́78,10 22 2́93,73
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R I P O R T O 958 3́78,10 22 2́93,73

48 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o
07.03.012.00 controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello
3 spessore di m ... to in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Pannelli a parete con barriera al vapore.
SOMMANO m² 336,64 35,03 11́ 792,50 252,48 2,141

49 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in
08.02.002.00 PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata
7 con staffagg ... eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Diametro esterno x spessore = mm 110 x 1,8.
SOMMANO m 41,50 28,13 1́ 167,40 18,68 1,600

50 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in
08.02.002.00 PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata
8 con staffagg ... eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 2,0.
SOMMANO m 170,00 42,20 7 1́74,00 169,88 2,368

51 Tubazione in PVC rigido, serie pesante, per scarichi di acque calde. Tubazione in
08.02.002.01 PVC rigido, serie pesante UNI 7443 - 85 tipo 302, per scarichi di acque calde. Posata
1 con staffagg ... eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Diametro esterno x spessore = mm 200 x 3,2.
SOMMANO m 10,00 47,98 479,80 7,70 1,605

52 Canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio. Canna fumaria ad elementi
08.03.007.00 prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316, dello spessore da mm 5/10 a mm 10/10 in
6 funzione del diame ... nzionante. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati

a parte. Camino diametro interno mm 300, esterno mm 400.
SOMMANO m 3,00 436,85 1́ 310,55 31,03 2,368

53 Canna fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio. Canna fumaria ad elementi
08.03.007.00 prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316, dello spessore da mm 5/10 a mm 10/10 in
8 funzione del diame ... nzionante. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati

a parte. Camino diametro interno mm 400, esterno mm 500.
SOMMANO m 18,00 679,11 12 2́23,98 289,46 2,368

54 Pezzi speciali per canna fumaria in acciaio e camini. Pezzi speciali e camini per canna
08.03.008.00 fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316, forniti e posti in
6 opera, va ... ppo = m 1,2. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Camino diametro interno mm 300, esterno mm 400.
SOMMANO m 0,60 436,85 262,11 6,21 2,368

55 Pezzi speciali per canna fumaria in acciaio e camini. Pezzi speciali e camini per canna
08.03.008.00 fumaria ad elementi prefabbricati in acciaio inox AISI 304/316, forniti e posti in
8 opera, va ... ppo = m 1,2. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Camino diametro interno mm 400, esterno mm 500.
SOMMANO m 11,40 679,11 7 7́41,85 183,33 2,368

56 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto.
09.03.013 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e

dello spesso ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.

SOMMANO m² 3,92 381,16 1́ 494,15 23,91 1,600

57 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,
09.04.006* realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC

estruso  ... a maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 88,83 252,55 22 4́34,02 358,87 1,600

58 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due
09.05.006.02 lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno,
3 di ferro, ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione

minima m² 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7.
SOMMANO m² 3,33 97,88 325,94 5,23 1,604

59 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali
10.01.001.00 del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi:

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

A   R I P O R T A R E 1́ 024 7́84,40 23 6́40,51
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1 una mano ...  staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle,
spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili.

SOMMANO kg 504,50 6,47 3 2́64,12 51,51 1,578

60 Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e
11.01.004/ colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e
008 ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari

con saldatura in acciaio Fe510B.
SOMMANO kg 2 4́07,90 4,05 9 7́52,00 192,60 1,975

61 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011/ mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C
001 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di strutture pesanti.
SOMMANO kg 2 4́07,90 0,66 1́ 589,21 24,08 1,515

62 Pannelli tipo sandwich per copertura, composti da due lamiere in acciaio zincato con
11.03.002.00 procedimento Sendzimir e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera.
5 Sono compres ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono

escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 120.
SOMMANO m² 49,40 97,23 4 8́03,16 113,74 2,368

63 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
12.01.004.00 pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
1 eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A

due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m² 2 5́66,44 7,14 18 3́24,38 282,31 1,541

64 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica,
12.01.005.00 pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica
2 chiara, eseguit ... imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO m² 309,23 8,25 2 5́51,15 40,20 1,576

65 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle
13.15.001* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
.004 lineare, per line ...  (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). DN 25 (1") D x s = 33,7 x 2,90 P = 2,20.
SOMMANO m 157,20 25,56 4 0́18,03 71,46 1,778

66 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle
13.15.001* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
.005 lineare, per line ... m). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). DN 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82.
SOMMANO m 159,60 30,46 4 8́61,42 76,71 1,578

67 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle
13.15.001* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
.006 lineare, per line ... ). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare:

P (Kg/m). DN 40 (1"1/ 2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,24.
SOMMANO m 68,00 46,46 3 1́59,28 49,85 1,578

68 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle
13.15.001* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
.007 lineare, per line ...  (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). DN 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,49.
SOMMANO m 78,00 41,65 3 2́48,70 51,26 1,578

69 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle
13.15.001* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
.008 lineare, per line ... ). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare:

P (Kg/m). DN 65 (2"1/ 2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,73.
SOMMANO m 118,00 68,75 8 1́12,50 128,02 1,578

70 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle
13.15.001* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro
.010 lineare, per line ... m). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro

lineare: P (Kg/m). DN 100 (4") D x s = 114,3 x 4,00 P = 10,88.
SOMMANO m 29,00 78,41 2 2́73,89 35,88 1,578

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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71 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a
13.16.004* 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in
.004 polietil ... vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 20 x 28 (3/4").
SOMMANO m 4,00 8,40 33,60 0,60 1,778

72 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a
13.16.004* 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in
.005 polietil ... n vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del

tubo da isolare: D (mm). s x D = 20 x 35 (1").
SOMMANO m 231,00 9,46 2 1́85,26 38,86 1,778

73 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a
13.16.004* 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in
.006 polietil ... engono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 20 x 42 (1"1/4).
SOMMANO m 202,60 9,70 1́ 965,22 34,95 1,778

74 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a
13.16.004* 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in
.007 polietil ... engono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 20 x 48 (1"1/2).
SOMMANO m 114,50 9,93 1́ 136,99 20,22 1,778

75 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a
13.16.004* 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in
.008 polietil ... n vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del

tubo da isolare: D (mm). s x D = 20 x 60 (2").
SOMMANO m 106,50 10,74 1́ 143,81 20,34 1,778

76 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a
13.16.004* 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in
.009 polietil ... engono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 20 x 76 (2"1/2).
SOMMANO m 118,00 12,58 1́ 484,44 26,40 1,778

77 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a
13.16.004* 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in
.011 polietil ...  vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 20 x 114 (4").
SOMMANO m 29,00 19,37 561,73 8,86 1,578

78 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o
13.16.043* alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni,
.001 valvole e ... speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35
SOMMANO m² 226,46 31,17 7 0́58,76 125,53 1,778

79 Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN 16.
13.18.007* Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi
.003 filet ... a in ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea per liquidi e gas fino a +

110°C. Diametro nominale 25 (1"), PN = 16.
SOMMANO cad 20,00 50,50 1́ 010,00 23,92 2,368

80 Valvola di intercettazione a sfera con ritegno incorporato, passaggio normale, PN 16.
13.18.007* Valvola di intercettazione a sfera, con ritegno incorporato, passaggio normale, attacchi
.004 filet ... n ottone con guarnizioni in PTFE TEFLON, idonea per liquidi e gas fino a +

110°C. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16.
SOMMANO cad 8,00 74,45 595,60 14,10 2,368

81 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in
14.01.002* ottone e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar,
.002 comprensiva ...  opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito e funzionante. Diametro nominale mm 15 (1/2")
SOMMANO cad 16,00 16,72 267,52 4,80 1,794

82 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio
14.01.010* zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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.003 e ... o e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale
mm 20 (3/4") - Peso a metro Kg/m 1,51.

SOMMANO m 4,00 18,52 74,08 1,32 1,778

83 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio
14.01.010* zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici
.004 e ... ito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro

nominale mm 25 (1") - Peso a metro Kg/m 2,13.
SOMMANO m 73,80 24,65 1́ 819,17 32,35 1,778

84 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio
14.01.010* zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici
.005 e ...  e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale

mm 32 (1"1/4) - Peso a metro Kg/m 2,74.
SOMMANO m 43,00 29,33 1́ 261,19 22,43 1,778

85 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio
14.01.010* zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici
.006 e ...  e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro nominale

mm 40 (1"1/2) - Peso a metro Kg/m 3,45.
SOMMANO m 46,50 31,53 1́ 466,15 26,07 1,778

86 Tubazioni d'acciaio zincato per linee, conteggiato metro lineare. Tubazioni d'acciaio
14.01.010* zincato conteggiate a metro lineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici
.007 e ... ito e funzionante. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi. Diametro

nominale mm 50 (2") - Peso a metro Kg/m 4,36.
SOMMANO m 28,50 39,94 1́ 138,29 20,24 1,778

87 Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici e bagni conteggiate a metro
14.01.015* lineare. Tubazioni in polipropilene, conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di
.001 loca ... rre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie.

Diametro esterno per spessore = mm 16 x 2,7.
SOMMANO m 120,00 17,78 2 1́33,60 37,94 1,778

88 Tubazioni in polipropilene all'interno dei locali tecnici e bagni conteggiate a metro
14.01.015* lineare. Tubazioni in polipropilene, conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di
.002 loca ... rre per dare il lavoro finito e funzionante. Sono escluse le opere murarie.

Diametro esterno per spessore = mm 20 x 3,4.
SOMMANO m 80,00 18,87 1́ 509,60 26,85 1,778

89 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
14.02.001* fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
.001 valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 10,00 231,64 2 3́16,40 41,20 1,779

90 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
14.02.001* fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
.011 valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della

tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 6,00 231,64 1́ 389,84 24,72 1,779

91 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
14.02.001* fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
.013 valvole di i ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata -

diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
SOMMANO cad 23,00 133,94 3 0́80,62 54,74 1,777

92 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
14.02.001* fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle
.015 valvole di i ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro

minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 23,00 160,94 3 7́01,62 65,78 1,777

93 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china),
14.02.002* installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la
.001 rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di

cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.
SOMMANO cad 6,00 280,75 1́ 684,50 39,89 2,368

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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94 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata
14.02.008* (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a
.002 parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a

parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.
SOMMANO cad 19,00 280,61 5 3́31,59 126,25 2,368

95 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso
14.02.009* igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con

materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 19,00 160,48 3 0́49,12 54,15 1,776

96 Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore
14.04.015* monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad

incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 6,00 134,93 809,58 14,40 1,779

97 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore
14.04.016* monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con
.001 scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
SOMMANO cad 6,00 148,84 893,04 15,90 1,780

98 Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e
14.06.001* paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi

anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 866,25 3 4́65,00 61,64 1,779

99 Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-
14.06.002* China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una

doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 688,95 2 7́55,80 49,00 1,778

100 Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina
14.06.005* ad incasso filo pavimento, costruito in due strati separati di vetroresina, con rifinitura
.001 in gel-coat per sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Dimensioni 800x800
SOMMANO cad 6,00 237,35 1́ 424,10 25,32 1,778

101 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
14.06.007* miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di
.001 tutto il necessario per  ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.
SOMMANO cad 4,00 403,17 1́ 612,68 28,68 1,778

102 Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
14.06.007* miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di
.002 tutto il necessario per  ... ccorre per dare il lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile

e doccetta provvista di comando di apertura e supporto.
SOMMANO cad 4,00 502,80 2 0́11,20 35,76 1,778

103 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
14.06.008* pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire
.002 isolamento elettric ... ro finito a perfetta regola d'arte. Impugnatura di sicurezza con

montante verticale a pavimento (dimensioni cm 80 x 70).
SOMMANO cad 8,00 241,12 1́ 928,96 34,32 1,779

104 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
14.06.008* pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire
.003 isolamento elettric ... . Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5).
SOMMANO m 8,00 118,22 945,76 16,80 1,776

105 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di
15.03.020* segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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.003 collegamento d ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli
apparati di rete. Cat. 5e FTP - lunghezza fino m. 30

SOMMANO cad 15,00 97,80 1́ 467,00 26,10 1,779

106 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di
15.03.020* segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per
.004 collegamento d ... e il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete.

Cat. 5e FTP - lunghezza oltre 30 e fino a m. 90
SOMMANO cad 15,00 224,85 3 3́72,75 60,00 1,779

107 Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali
15.04.014* televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non
.012 propaganti l'incen ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo loose

interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1
SOMMANO m 150,00 7,17 1́ 075,50 19,50 1,813

108 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata
15.05.013* provvisto di coperchio, atto alla posa di cavi, fornito e posto in opera. Sono compresi:
.003 le giunzio ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento

rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
SOMMANO m 150,00 59,02 8 8́53,00 157,50 1,779

109 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione
15.05.019* rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in
.060 colore bianc ...  quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza

per profondità assimilabile a: Separatore mm 80
SOMMANO cad 150,00 7,60 1́ 140,00 21,00 1,842

110 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo
16.02.001.00 la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio
5 munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto

con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 800 x 2150.
SOMMANO cad 1,00 506,56 506,56 8,96 1,768

111 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.008 caratteristiche  ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza

o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
SOMMANO m 18,00 129,30 2 3́27,40 55,11 2,368

112 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.002 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 4,00 60,94 243,76 5,80 2,379

113 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.004 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
SOMMANO cad 4,00 84,14 336,56 8,00 2,377

114 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
18.09.003* opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.005 tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione

carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80
SOMMANO cad 4,00 151,35 605,40 14,36 2,372

115 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito
18.09.004* e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
.002 del ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne

cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
SOMMANO cad 4,00 53,05 212,20 5,04 2,375

116 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito
18.09.004* e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
.004 del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne

cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60
SOMMANO cad 4,00 76,00 304,00 7,20 2,368

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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117 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito
18.09.004* e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio
.005 del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne

cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80
SOMMANO cad 4,00 135,59 542,36 12,88 2,375

118 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
18.09.008* carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
.001 prefabbricato cm 40x40

SOMMANO cad 4,00 46,41 185,64 4,40 2,368

119 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
18.09.008* carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
.003 prefabbricato cm 60x60

SOMMANO cad 4,00 148,56 594,24 14,07 2,368

120 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino
18.09.008* carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto
.004 prefabbricato cm 80x80

SOMMANO cad 4,00 160,45 641,80 15,20 2,368

121 Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle
18.09.014.00 normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo
2 d'uomo di  ...  resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Resistenza a rottura di t 40.
SOMMANO kg 100,00 5,07 507,00 12,01 2,368

122 Impianto ascensore elettrico MRL con trazione ad argano nel vano corsa per edifici
25.03.001.00 residenziali, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa
5 vigente a ... izi – corsa m 13.20 – velocità di corsa m/s 1.00 con livellazione –

dimensioni porte di cabina e di piano mm 800 × 2000.
SOMMANO cad 1,00 59 2́72,40 59 2́72,40 2 9́63,62 5,000

123 Impianto ascensore elettrico MRL con trazione ad argano nel vano corsa per edifici
25.03.001.00 residenziali, installato da ditta certificata, con i requisiti previsti dalla normativa
6 vigente a ...  quanto altro non descritto. Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più o in

meno relativa all'impianto con portata Kg 630.
SOMMANO cad 1,00 3 0́93,20 3 0́93,20 154,66 5,000

124 Cabina con doppio accesso con porte automatiche.
25.04.005 SOMMANO cad 1,00 3 1́46,00 3 1́46,00 157,30 5,000

125 Rafforzamento di colonne e travi in calcestruzzo armato, mediante l'applicazione di
A95091a sistemi di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali realizzate con cuciture

(staffe) m ... 60 x 60 x 6 mm: per pilastro o trave di 300 cm di lunghezza a sezione
quadrata o rettangolare avente perimetro di 100 cm

SOMMANO cad 10,00 1́ 385,99 13 8́59,90 693,00 5,000

126 Rafforzamento di colonne e travi in calcestruzzo armato, mediante l'applicazione di
A95091b sistemi di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali realizzate con cuciture

(staffe) m ... metro ed angolari 60 x 60 x 6 mm: incremento o decremento per ogni
cm in più o in meno di lunghezza del pilastro o trave

SI DETRAGGONO cm -400,00 3,79 -1́ 516,00 -75,80 5,000

127 Rafforzamento di colonne e travi in calcestruzzo armato, mediante l'applicazione di
A95091c sistemi di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali realizzate con cuciture

(staffe) m ... i 100 cm, per ogni cm in più, da applicarsi sul costo calcolato rispetto
alla effettiva lunghezza ( Percentuale 0,11 % )

SOMMANO % 1́ 234
390,00 0,11 1́ 357,83 67,89 5,000

128 Rafforzamento di colonne e travi in calcestruzzo armato, mediante l'applicazione di
A95092a sistemi di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali realizzate con cuciture

(staffe) m ... 60 x 60 x 6 mm: per pilastro o trave di 300 cm di lunghezza a sezione
quadrata o rettangolare avente perimetro di 100 cm

SOMMANO cad 12,00 1́ 912,45 22 9́49,40 1́ 147,47 5,000

129 Rafforzamento di colonne e travi in calcestruzzo armato, mediante l'applicazione di

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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A95092b sistemi di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali realizzate con cuciture
(staffe) m ... metro ed angolari 60 x 60 x 6 mm: incremento o decremento per ogni
cm in più o in meno di lunghezza del pilastro o trave

SI DETRAGGONO cm -1́ 320,00 5,42 -7 1́54,40 -357,72 5,000

130 Rafforzamento di colonne e travi in calcestruzzo armato, mediante l'applicazione di
A95092c sistemi di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali realizzate con cuciture

(staffe) m ... i 100 cm, per ogni cm in più, da applicarsi sul costo calcolato rispetto
alla effettiva lunghezza ( Percentuale 0,17 % )

SOMMANO % 2 9́10
465,00 0,17 4 9́47,79 247,39 5,000

131 Rimozione, modifica e/o completo rifacimento di eventuali infissi interferenti con le
NP 03 lavorazioni, compresa la sostituzione dei vetri e/o dell'intero infisso con altro in tutto

identico all'esistente; Prezzo a Mq di infisso interessato dalle lavorazioni
SOMMANO 33,39 515,03 17 1́96,85 515,91 3,000

132 Preparazione di  Pilastri per gli interventi di adeguameno strutturale consistenti in:
NP 04 Taglio a sezione obbligata della pavimentazione intorno al pilastro fino a 7,00 cm dall

... ino della pavimentazione in tutto identica all'esistente.
Computato a Numero  di elemento strutturale da adeguare (cad.)

SOMMANO cadauno 40,00 83,14 3 3́25,60 93,12 2,800

133 Preparazione delle superfici di elementi strutturali da adeguare mediante: Taglio a
NP 05 sezione obbligata delle murature di qualsiasi natura e spessore fino a 30 cm dalle

superfici del ... ponti mobili e trabattelli interni, escluso ponteggi esterni computati a
parte.
Computato a ml di struttura da adeguare.

SOMMANO ml 76,00 307,71 23 3́85,96 678,19 2,900

134 Taglio/demolizione e successivo rifacimento del massetto e del pavimento con
NP01V caratteristiche simile all'esistente per eseguire gli interventi strutturali. Nel prezzo

sono compresi: ... tro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.Sono da
computare a parte gli oneri per il trasporto a discarica.

SOMMANO m2 434,89 117,47 51́ 086,53 2 5́54,33 5,000

135 Scavo con piccolo mezzo meccanico per rimozione materiale drenante e/o terreni.
NP02V Scavo a sezione ristretta anche in prossimità di murature, sia all'interno che all'esterno

di fabbri ...  occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO m3 331,06 70,05 23 1́90,75 1́ 159,54 5,000

136 Smontaggio e rimontaggio scaffalatura metallica di archivi e/o depositi previo
NP03V rimozione con  inscatolamento e successiva ricollocazione, secondo lo stato ante-

operam, delle pratic ... l cantiere che non intralcia con le lavorazioni. E' compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 250,00 30,76 7 6́90,00 384,50 5,000

137 Rimozione e rimontaggio di infissi in alluminio, ferro o PVC o facciate continue
NP04V senza modifica in officina e senza sostituzione nuovo vetro. Rimozione di infissi di

qualunque form ... o del cantiere e la cernita, i materiali di consumo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m2 73,05 166,60 12 1́70,13 608,51 5,000

138 Smontaggio e rimontaggio impianto elettrico, elettronico, termico idrico-sanitario,
NP05V antincendio e/o apparecchiature più in generale interferenti con i lavori strutturali.

Sono comp ... , ripristini impiantistici e edili, accessori e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per una fascia di 50 cm.

SOMMANO m 464,67 76,33 35 4́68,26 1́ 773,41 5,000

139 Rimozione e smaltimento ascensore esistente. Messa in tiro, svuotamento olio pistone
NP06V e centralina, smontaggio cabina, arcata, guide,cilindro e pistone; smontaggio

apparecchiature f ... nnelli di sicurezza ai piani davanti agli sbarchi. Compresi
accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO a corpo 1,00 4 8́27,34 4 8́27,34 241,37 5,000

140 Smontaggio e rimontaggio parte scala in acciaio esterna. Sono compresi: gli eventuali
NP07V tagli delle strutture metalliche necessari e le opere murarie atte a liberare i montanti ed

i  ... rrosione, il fissaggio alle fondazioni esistenti e tutto quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO kg 839,04 3,82 3 2́05,13 160,26 5,000

141 Cavedio A. Spostamento di cabina in elementi prefabbricati e smontaggio e
NP08V rimontaggio impianto elettrico, elettronico, termico idrico-sanitario, antincendio e/o

apparecchiature più ... esi: demolizioni, ripristini impiantistici e edili, accessori e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A corpo.

SOMMANO a corpo 1,00 3 1́84,27 3 1́84,27 159,21 5,000

142 Smontaggio e relativo rimontaggio della copertura della pensilina metallica esterna
NP09V limitrofa alla palestra

SOMMANO m 35,00 180,09 6 3́03,15 315,16 5,000

143 Smontaggio e relativo rimontaggio e allaccio di radiatore esistente dal collettore di
NP10V distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione a seguito precedente

rimozione. Co ... ole danneggiate a seguito rimozione e le opere murarie di
riposizionamento delle staffature di sostegno.  Per radiatore.

SOMMANO cadauno 30,00 303,25 9 0́97,50 454,88 5,000

144 Sovraprezzo per formazione di pali all'interno del fabbricato con altezza limitata a
NP11V 3,60 m

SOMMANO m 1́ 155,00 40,88 47 2́16,40 2 3́60,82 5,000

145 Sovrapprezzo per casseratura e per la realizzazione dei getti in cls. Incremento per
NP12V adattamento dei casseri interni al fabbricato in posizioni anguste, compresi gli oneri

per l'ad ... essari allo stazionamento ulteriore della pompa del calcestruzzo e lo
spostamento delle tubazioni di pompaggio del cls.

SOMMANO mq 2 0́35,38 15,09 30 7́13,88 1́ 535,69 5,000

146 Inghisaggi al piede e alla testa dei pilastri eseguiti attraverso la posa in opera di barre
NP13V di armatura B450C fi16 inghisate per cm 50 opportunamente ancorate con resina

epossidica ...  dell'angolare di intervento. E' inoltre compreso l'onere del collaudo in
opera sulle saldature a completa penetrazione.

SOMMANO cad. 96,00 104,26 10 0́08,96 500,45 5,000

147 NODO CAM tipo 1 - Rafforzamento di nodo in calcestruzzo armato alto 180 cm, e
NP14V lungo 180 cm, avvolgimenti sovrapposti in numero di 2 ricorsi totali in numero di 4.

Rafforzamento del ...  e successiva intonacatura di finitura da realizzarsi con malte
cementizie prive di componenti aggressive per l’acciaio.

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 695,63 3 3́91,26 169,56 5,000

148 NODO CAM tipo 2 - Rafforzamento di nodo in calcestruzzo armato alto 128 cm, e
NP15V lungo 50 cm, avvolgimenti sovrapposti in numero di 5 ricorsi totali in numero di 4.

Rafforzamento dell ...  e successiva intonacatura di finitura da realizzarsi con malte
cementizie prive di componenti aggressive per l’acciaio.

SOMMANO a corpo 2,00 2 1́85,72 4 3́71,44 218,57 5,000

149 NODO CAM tipo 3 - Rafforzamento di nodo in calcestruzzo armato alto 110 cm, e
NP16V lungo 50 cm, avvolgimenti sovrapposti in numero di 5 ricorsi totali in numero di

8.Rafforzamento delle ...  e successiva intonacatura di finitura da realizzarsi con malte
cementizie prive di componenti aggressive per l’acciaio.

SOMMANO cadauno 8,00 3 9́75,90 31́ 807,20 1́ 590,36 5,000

150 Rimozione di una fascia di  pavimentazione e del sottostante massetto della larghezza
NP17V di 10 cm.  in aderenza ai setti da rinforzare  in modo da garantire il completo

appoggio della ... one dei residui di polvere mediante l'utilizzo di  aspirapolvere  al
fine di dare le superfici perfettamente e  pulite.

SOMMANO m 121,60 105,00 12 7́68,00 302,35 2,368

151 Spostamento della linea antincendio che interferisce con l'allargamento della
NP18V fondazione in prossimita dei plinti dei pilastri 1-13. Nel prezzo a corpo applicato sono

compresi gli  ... one dei residui di polvere mediante l'utilizzo di  aspirapolvere  al fine
di dare le superfici perfettamente e  pulite.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 770,29 1́ 770,29 44,26 2,500

152 Regimazione provvisoria delle linee di scarico acque bianche e nere tra le fondazioni
NP19V interne al fabbricato per una corretta funzionalità delle stesse fino alla loro

sistemazione d ... rdi e curve necessarie. Sono escusi i vari ripristini successivi che
saranno compensati con le relative voci di computo.

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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SOMMANO a corpo 1,00 1́ 681,03 1́ 681,03 42,03 2,500

153 Taglio della pavimentazione in marmo o marmittoni con sega diamantata senza
NP20V2 arrecare danni alla pavimentazione non interessata dalle demolizioni e la  salvaguardia

della muratura adiacente.
SOMMANO m 28,00 7,48 209,44 5,24 2,500

154 Sovraprezzo per l'utilizzo di lastra di cartongesso resistente all'umidità (IDRO) per la
NP21V2 costruzioni di pareti e/o contropareti in ambienti umidi. Tale prezzo si applica per

ogni facciata costruita come integrazione delle voci  03.02.023.001 , 03.02.024.001,
07.03.012.003 dell'elenco prezzi.

SOMMANO m2 385,38 11,51 4 4́35,72 110,89 2,500

155 Sovraprezzo per l'utilizzo di lastra per esterno in cemento allegerito (tipo Aquapanel)
NP22V2 per la costruzioni di pareti e/o contropareti esterne. Tale prezzo si applica per ogni

facciata costruita come integrazione delle voci  03.02.023.001 , 03.02.024.001,
07.03.012.003 dell'elenco prezzi.

SOMMANO m2 43,65 18,23 795,74 19,89 2,500

156 Ancoraggio integrativo delle  casserature per il rinforzo strutturale dei setti, non
NP23V2 vincolabili ne a pavimento ne a soffitto, o con sbadacchiature contrastanti. Bloccaggio

dei cas ... na tixotropica a base epossidica. Bloccaggio casseri con morsetti a cuneo
tenditore (farfalla) sulle barre inghisate.

SOMMANO cadauno 1́ 648,00 11,93 19 6́60,64 491,52 2,500

157 Perforazioni aggiuntive per effettuare interventi CAM in corrispondenza delle
NP24V2 intersezione tra pilastri e travi.

SOMMANO a corpo 1,00 5 5́00,00 5 5́00,00 137,50 2,500

158 Realizzazione di stacchi per il collegamento delle linee delle montanti verticali (andata
NP25V2 e ritorno) all'impianto di distribuzione di piano. Nel prezzo si intendono compresi gli

on ... ei due circuiti di andata/ritorno nonchè l'eventuale chiusura ed il ripristino
secondo lo stato dei luoghi ante operam.

SOMMANO cadauno 20,00 200,00 4 0́00,00 100,00 2,500

159 Fornitura e posa in opera di Kit fune sismica (tipo Wurth GS) composto da 4 funi ad
NP26V2 inclinazione variabile tra 30/60° sull'orizzontale e 40/50° sulla verticale.

SOMMANO cadauno 49,00 116,92 5 7́29,08 143,23 2,500

160 Pavimento in gres porcellanato di caratteristiche R10. Pavimento in gres porcellanato,
NP27V2 per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi,

forni ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle di
dimensioni varie con malta o collante.

SOMMANO m2 192,10 46,57 8 9́46,10 223,65 2,500

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 669 9́95,00 48 4́71,80 2,903

T O T A L E   euro 1́ 669 9́95,00 48 4́71,80 2,903

Il Tecnico

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
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----------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Ancona
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA 

1 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
26.01.01.06. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e
001 rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ...  della rete ai

tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. Costo d'uso per il primo mese
Recinzione di cantiere *(lung.=70+60) 130,00 2,00 260,00

SOMMANO m² 260,00 5,21 1́ 354,60

2 Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi.
26.01.01.06. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e
002 rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissag ... e il ripristino

dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
Costo per ulteriori 11 mesi 11,00 260,00 2 8́60,00

SOMMANO m² 2 8́60,00 1,78 5 0́90,80

3 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi
26.01.01.10. da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
001 elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o ... rete

metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio
e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
Accesso carrabile 7,00 2,00 14,00
Accesso pedonale 1,50 2,00 3,00

SOMMANO m² 17,00 6,54 111,18

4 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi
26.01.01.10. da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
002 elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o ...

lettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per ogni mese successivo al primo
;esi successivi (11)
Accesso carrabile 11,00 7,00 2,00 154,00
Accesso pedonale 11,00 1,50 2,00 33,00

SOMMANO m2 187,00 2,43 454,41

5 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il
26.02.03.11. montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati,
001 trasporto di andata e ritorno, formazione di pia ... l rispetto delle

vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a 10,00 m dal piano di campagna
CORPO A
Piano Terra (quota -4.95)
S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7, S8, S9, S10 *(par.ug.=10*2) 20,00 4,00 5,00 400,00
Nuovi setti 1-13 ; 24-12 (H=7,00m); *(par.ug.=2*2) 4,00 7,00 7,00 196,00
Nuovi setti 13-14 ; 15-16; 21-22; 23-24  *(par.ug.=4*2) 8,00 9,00 5,00 360,00
Piano Primo (quota +1.45)
S1;S2;S3;S4;S5;S6; S7; S8;S9; S10 10,00 4,00 2,00 80,00
Nuovi setti 15-16; 21-22 (quota 0.00);  *(par.ug.=2*2) 4,00 9,00 3,00 108,00

Piano Secondo (quota +4.75)
S1;S2;S3;S4;S5;S6; S7; S8;S9; S10 10,00 4,00 2,00 80,00
Nuovi setti 15-16; 21-22 (quota 3.05);  *(par.ug.=2*2) 4,00 9,00 3,00 108,00

CORPO B
Ringrosso parete fondo palestra (esterno e interno) 2,00 12,00 6,00 144,00
Parete lato giardino (esterno) 1,00 22,00 6,00 132,00
Parete lato Giardino (interno) 4,00 3,60 6,00 86,40
Parete lato Auditorium (esterno) 1,00 18,00 6,00 108,00

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 802,40 7 0́10,99

Vari tratti 300,00
Per dorsali principali riscaldamento *(lung.=50+70) 120,00 4,00 480,00

SOMMANO m² 2 5́82,40 15,13 39 0́71,71

6 Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese
26.02.03.16. superiore a 15 giorni In castelli prefabbricati valutati a superficie
001 per H fino a 10.0 m

4 mesi successivi 4,00 1802,40 7 2́09,60

SOMMANO m² 7 2́09,60 3,31 23 8́63,78

7 Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili
26.02.03.12. (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio,
002 il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori  ... l rispetto delle

vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze
fino a m 20,00 dal piano di campagna
vano ascensore interno 1,80 18,00 32,40

SOMMANO m² 32,40 22,29 722,20

8 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
S.002.020.09 e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
0.a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e

rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. -
Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
(prezzario Abruzzo Agg. infrannuale 2022) 2,00

SOMMANO cad 2,00 415,95 831,90

9 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S.002.020.00 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
5.a in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... timento rifiuti

speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile,
realizzato in materiale plastico antiurto.
(prezzario Abruzzo Agg. infrannuale 2022)

Per un anno 12,00

SOMMANO cad 12,00 199,87 2 3́98,44

10 Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete.
26.01.04.22. Costo d'uso mensile Rettangolare mm 500x700
005 10,00

SOMMANO cad 10,00 8,04 80,40

11 Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Costo d'uso
26.01.04.23. mensile Rettangolare mm 330x500
005 10,00

SOMMANO cad 10,00 3,51 35,10

12 Faretto IP65 da 60 W attacco E27.
26.01.09.12 10,00

SOMMANO cad 10,00 28,29 282,90

13 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture
26.02.03.01. piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da
001 aste metalliche ancorate al supporto con blocco a ... superiore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 74 2́97,42



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 2́97,42

posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo
primo mese. Compreso il montaggio e lo smontaggio

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 9,08 908,00

14 Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture
26.02.03.01. piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da
002 aste metalliche ancorate al supporto con blocco a ... eriore posto

ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere. Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
per tre mesi successivi 3,00 100,00 300,00

SOMMANO m 300,00 2,22 666,00

15 Tavolato di legno a protezione delle aperture nei solai, costituito
26.02.03.08. da tavole da cm 5 di spessore fissate su traversine di legno.
001 Compreso il montaggio e lo smontaggio Costo primo mese

per eventuali chiusure di vuoti 20,00 20,00

SOMMANO m² 20,00 13,02 260,40

16 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, eseguita con
26.02.01.02. legname. Costo per tutta la durata dei lavori Fino ad un'altezza di
001 tre metri dal piano di calpestio

100,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 31,68 3 1́68,00

Parziale  Oneri Speciali Sicurezza euro 79 2́99,82

T O T A L E   euro 79 2́99,82

Il Tecnico
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