

Valore dell'opera (V)

24379

Categoria d'opera

Strutture (B)Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 20.411011\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): **0.90**

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:24379.00 x P:20.411% x G:0.90 x Q:0.120) = **537.41**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:24379.00 x P:20.411% x G:0.90 x Q:0.130) = **582.19**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:24379.00 x P:20.411% x G:0.90 x Q:0.030) = **134.35**

Esecuzione dei lavori

QcI.08: Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)13

(V:24379.00 x P:20.411% x G:0.90 x Q:0.430) = **1925.71**

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

3,179.66 sconto su onorario -33,60% = € 2.111,73

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

794.92 sconto su spese -73,43% = € 211,17 (10% dell'onorario scontato)

importi parziali: 2,111.73 + 211.17

Importo totale: 2,322.90

24'379,49